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607999-2026 - lomaiocht

An Ghearmain — Architectural, construction, engineering and inspection services —
Modellvorhaben Weiterentwicklung Stadtebauférderung Saarbriicken-CongressCultureCity 2.0,
TP 10, TP 11, TP 12 Beweissicherung

OJ S 170/2026 03/09/2026

Fégra maidir le conradh né lamhaltas — an gnathchoéras

Seirbhisi

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm oifigiuil: Landeshauptstadt Saarbricken (LHS)
R-phost: ausschreibung@giu.de
Cineal dlithiuil an cheannaitheora: Comhlacht dli phoibli ata faoi rialt udarais aitiuil
Gniomhaiocht an udarais chonarthaigh: Seirbhisi poibli ginearalta

2. N6s imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: Modellvorhaben Weiterentwicklung Stadtebauférderung Saarbricken-
CongressCultureCity 2.0, TP 10, TP 11, TP 12 Beweissicherung
Cur sios: Die Landeshauptstadt Saarbricken beabsichtigt im Zuge des Modellvorhaben zur
Weiterentwicklung der Stadtebauférderung, Congress CultureCity 2.0, den Umbau mit
Aufwertung und teilweise Neuordnung von Verkehrsflachen der folgenden Stralenzlge in der
Saarbricker Innenstadt, in Nahe der Congresshalle um das Haus Berlin: -Faktoreistral’e (zw.
Kohlwaagstralle und Kreisverkehr ) -Kohlwaagstralle -Hafenstrale (zw. Faktoreistrale und
Viktoriastrale) Die BaumalRnahme wird unter dem Namen "TP 10-11-12""geflhrt.
Aitheantoir an noéis imeachta: 6850a6a9-3291-4f7b-ba89-66c3ab84f3e6
Aitheantdéir inmheanach: 3.324 _CCC_12_11 2026
An cineal nois imeachta: Oscailte
Ta an nds imeachta a bhrostu: nil

21.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Seirbhisi
Priomhaicmiu (cpv): 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
Aicmiu breise (cpv): 71319000 Expert witness services

2.1.2. An ait feidhmiochta
Seoladh poist: Faktoreistralte, Kohlwaagstralde, Hafenstralle
Baile: Saarbrticken
Caod poist: 66111
Foroinn tire (NUTS): Regionalverband Saarbricken (DEC01)
Tir: An Ghearmain

2.1.4. Eolas ginearalta
Eolas breise: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YECM8UY#
Bunus dli:
Treoir 2014/24/AE
vgv -
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2.1.6. Forais eisiaimh
Foinse na gcuiseanna eisiuna: Fégra
Saru oibleagaidi arna socru faoi fhorais eisiaimh naisiunta amhain:

5. Luchtég

5.1. Luchtég: LOT-0001
Teideal: Modellvorhaben Weiterentwicklung Stadtebauférderung Saarbriicken-
CongressCultureCity 2.0, TP 10, TP 11, TP 12 Beweissicherung
Cur sios: Die umzugestaltenden Verkehrsraume schlie3en an vielen Stellen unmittelbar an
bestehende Gebaude an, somit ist die Durchfuhrung einer vorsorglichen Beweissicherung als
Bestandsaufnahme (hier: aul3ergerichtliche Beweissicherung) angeraten. Um den Umfang der
Bauarbeiten abschatzen zu kdnnen, sind Lageplane sowie Regelquerschnitte den Unterlagen
beigefligt. Ausfihrungszeitraum: Die Tiefbauarbeiten in den umzubauenden Bereichen starten
voraussichtlich Mitte / Ende September 2026 und finden in mehreren Bauabschnitten statt. Die
Baumalinahme findet in zeitlichem Zusammenhang mit der Baumaflinahme "TP 14 -
Umgestaltung und Aufwertung der ViktoriastralRe" statt. Die Bestandsaufnahme der Gebaude
in der Viktoriastralde erfolgt Gber eine separate Ausschreibung. Da die Stra3enzlige nicht
nacheinander sondern Ubergreifend umgebaut werden, ist eine gestaffelte Bestandsaufnahme
ungunstig. Zur groben zeitlichen Orientierung sind die Verkehrszeichen- / Bauphasenplane
beigefugt. Diese beinhalten neben den Umbaubereichen der Malinahme "TP 10-11-12" auch
die Baufelder der MalRnahme "TP 14".
Aitheantdéir inmheanach: 3.324 CCC_12 11 2026

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Seirbhisi
Priomhaicmiu (cpv): 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
Aicmiu breise (cpv): 71319000 Expert witness services

5.1.2. An ait feidhmiochta
Seoladh poist: Faktoreistral’e, Kohlwaagstralde, Hafenstralle
Baile: Saarbrticken
Cod poist: 66111
Foroinn tire (NUTS): Regionalverband Saarbricken (DEC01)
Tir: An Ghearmain

5.1.3. Fad measta
Fad ama eile: Anaithnid

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): nil
Ta an solathar sin oiriunach freisin d’fhiontair bheaga agus mheanmhéide (FBManna): nil

5.1.7. Solathar straitéiseach
Aidhm an tsolathair straitéisigh: Nil solathar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair
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5.1.11. Doiciméid solathair
Na teangacha ina bhfuil na doiciméid solathair ar fail go hoifigitil: Gearmainis
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YECM8UY
/documents
Cainéal cumarsaide ad hoc:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YECM8UY

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YECM8UY
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Gearmainis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Féadfaidh tairgeoiri nios mé na tairiscint amhain a chur isteach: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 02/10/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Am QOirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 4 Sheachtain
Eolas is féidir a fhorlionadh tar éis an spriocdhata chun iarratas a dhéanambh:
Ni féidir aon doiciméid a chur isteach nios déanai.
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gerich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Coinniollacha a bhaineann le comhlionadh an chonartha: Abschlagszahlungen nach VOB/B.
Die Frist zur Zahlung der Schlussrechnung wird gemaf § 16 Abs. 3 Nr. 1VOB/B auf 60 Tage
verlangert. Sicherheit fur Vertragserfullung: 10 v. H. der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer).
Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit fur die Vertragserfullung binnen 6 Werktagen nach
Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch
Vorlage einer Burgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen
einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist. Sicherheit fir Mangelanspriche: 5 v. H.
der Schlussrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer) und einschlief3lich erteilter Nachtrage.
Sonrascu leictreonach: Ceadmhach
Usaidfear ordu leictreonach: nil
Usaidfear iocaiocht leictreonach: nil

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithniuchain: Ministerium fir Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie-
Vergabekammer des Saarlandes
Eolas faoi spriocdhatai athbhreithnithe: Es gelten die Vorschriften der §§ 97 ff. GWB. Auf die
Rugeobliegenheit des Bieters gem. § 160 Abs. 3 GWB innerhalb einer Frist von 10
Kalendertagen und die Unzulassigkeit eines Nachprifungsantrages bei Versdumung der
Rugefrist wird ausdricklich hingewiesen. Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf schriftlichen Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen,
das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach
§ 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist
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darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften
ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulassig, soweit: 1. der
Bieter den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber der Vergabestelle nicht innerhalb einer Frist von
10 Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberihrt, 2.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe
gegenuber der Vergabestelle gertigt werden, 3. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die erst
in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur
Angebotsabgabe gegentber der Vergabestelle gertigt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind. Dies gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des
Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. Der Bieter muss damit rechnen, dass bei Versdumnis
der Rugefrist sein Nachprifungsantrag ohne Sachprifung als unzulassig zurlickgewiesen
wird. Dem Bieter wird daher empfohlen, ggfs. rechtzeitig fachlichen Rechtsrat einzuholen.
Stelle, die Auskinfte Uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair: Landeshauptstadt
Saarbrticken (LHS)

Eagraiocht a fhaigheann iarratais ar rannphairtiocht: Landeshauptstadt Saarbrtcken (LHS)

8. Eagraiochtai

8.1. ORG-0001
Ainm oifigiuil: Landeshauptstadt Saarbrucken (LHS)
Uimhir chlaruchain: DE138116928
Seoladh poist: Rathausplatz 1
Baile: Saarbricken
Cdd poist: 66111
Foroinn tire (NUTS): Regionalverband Saarbricken (DEC01)
Tir: An Ghearmain
Pointe teagmhala: GIU Gesellschaft fir Innovation und Unternehmensférderung mbH & Co.
Flachenmanagement Saarbricken KG
R-phost: ausschreibung@giu.de
Teil.: 06818575102
Seoladh idirlin: http://www.saarbruecken.de/
Réil na heagraiochta seo:
Ceannaitheoir
Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair
Eagraiocht a fhaigheann iarratais ar rannphairtiocht

8.1. ORG-0002
Ainm oifigiuil: Ministerium fir Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie-Vergabekammer
des Saarlandes
Uimhir chlaruchain: 10000000-00108010000001-47
Seoladh poist: Franz-Josef-Rdder-Stralle 17
Baile: Saarbricken
Cdd poist: 66119
Foroinn tire (NUTS): Regionalverband Saarbricken (DECO01)
Tir: An Ghearmain
R-phost: vergabekammern@uwirtschaft.saarland.de
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Teil.: +49 681501-4994

Facs: +49 681501-3506

Réil na heagraiochta seo:
Eagraiocht athbhreithniuchain

8.1. ORG-0003
Ainm oifigitil: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Uimhir chlaruchain: 0204:994-DOEVD-83
Baile: Bonn
Caod poist: 53119
Foroinn tire (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Tir: An Ghearmain
R-phost: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Teil.: +49228996100
Réil na heagraiochta seo:
TED eSender

Eolas faoin bhfégra

Aitheantdir/leagan an fhégra: 04f65ea4-69d9-402b-8¢c82-11¢c7¢1664704 - 01

Cineal na foirme: lomaiocht

Cineal an fhogra: Fégra maidir le conradh n6 lamhaltas — an gnathchoras

Fochineal an fhogra: 16

Data seolta an fhogra: 01/09/2026 15:21:37 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am
Samhraidh Lar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fogra seo ar fail go hoifigiuil: Gearmainis

Uimhir foilseachain an fhogra: 607999-2026

Uimhir eagrain 1O S: 170/2026

Data foilsithe: 03/09/2026
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