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See the notice on TED website

612051-2026 - Iomaíocht
An Ghearmáin – Construction work – Castroper Straße 2. BA; Klinikstraße bis Ruhrstadion, 
Straßenbau- und Asphaltarbeiten, Rigolen- und Kanalbauarbeiten, Markierungs- und 
Beschilderungsarbeiten, Kabel- und Leerrohrverlegungsarbeiten
OJ S 171/2026 04/09/2026
Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras - Fógra maidir le hathrú
Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1.  Ceannaitheoir
Ainm oifigiúil: Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle
R-phost: ukaraca@bochum.de
Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás áitiúil
Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1.  Nós imeachta
Teideal: Castroper Straße 2. BA; Klinikstraße bis Ruhrstadion, Straßenbau- und 
Asphaltarbeiten, Rigolen- und Kanalbauarbeiten, Markierungs- und Beschilderungsarbeiten, 
Kabel- und Leerrohrverlegungsarbeiten
Cur síos: Castroper Straße 2. BA; Klinikstraße bis Ruhrstadion - Straßenbau- und 
Asphaltarbeiten, Rigolen- und Kanalbauarbeiten, Markierungs- und Beschilderungsarbeiten, 
Kabel- und Leerrohrverlegungsarbeiten - Die Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis Teil 
1 bis 9 ist Bestandteil des Vertrages für die Teile 1 bis 9. Detailiertere Baubeschreibungen der 
einzelnen Ausschreibungsteile sind in den jeweiligen Teilen selbst zu finden . Die Wertung der 
eingereichten Angebote erfolgt nach der Angebotsendsumme . Die Vergabe aller Teile erfolgt 
an e inen Bieter . Auf Verlangen hat der Bieter als Eignungsnachweis nach den 
Bestimmungen der VOB , Teil A , § 6a Angaben über seine Fachkunde, Leistungs - fähigkeit 
und Zuverlässigkeit zu machen . Bei der Wertung der Angebote sind diese Prüfkriterien 
wichtiger Maßstab. Für jeden Ausschreibungsteil wird ein gesonderter Auftrag erteilt . Teil 1: 
Verkehrslenkungsmaßnahmen Bauüberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - Abt . Straßen 
Teil 2.1 : A llgemeine Arbeiten Kanalbau Bauüberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - Abt . 
Entwässerung Teil 2.2 : KRiS RW - Kanal , Schwammstadtelemente , Rohrvortrieb 
Klinikstraße Bauüberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - Abt . Entwässerung Teil 2.3 : 
MW - Kanal , Reinigungsanlagen , Rohrvortrieb Küppersstraße Bauüberwachung : Stadt 
Bochum - Tiefbauamt - Abt . Entwässerung Teil 2.4 : Fertigstellungs - , Gewährleistungs - und 
Entwicklungspflege Bauüberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - Abt . Entwässerung Teil 
3.1 : Straßenbau - und Asphaltarbeiten Castroper Straße Bauüberwachung : Stadt Bochum - 
Tiefbauamt - Abt . Straßen Teil 3.2 : Straßenbau - und Asphaltarbeiten Stadionring 
Bauüberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - Abt . Straßen Teil 3.3 : ( H ) Gersteinring ( 
nördl .) Bauüberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - Abt . Straßen Teil 3.4 : ( H ) 
Gersteinring ( nördl .) Metallbauarbeiten Bauüberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - A bt 
. Straßen Teil 3.5 : ( H ) Gersteinring ( südl .) Bauüberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - 
Abt . Straßen Teil 3.6 : ( H ) Gersteinring ( südl .) Metallbauarbeiten Bauüberwachung : Stadt 
Bochum - Tiefbauamt - Abt . Straßen Teil 4 : Kabel - und Leerrohrverlgungsarbeiten LSA 
Bauüberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt - A bt . Straßen Teil 5 : Markierungsarbeiten 

https://ted.europa.eu/ga/notice/-/detail/612051-2026
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Bauüberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt- A bt . Straßen Teil 6 : Beschilderungsarbeiten 
Bauüberwachung : Stadt Bochum - Tiefbauamt- A bt . Straßen Teil 7 : Fernwärmearbeiten 
Stadtwerke Bauüberwachung : Stadtwerke Holding Teil 8 : Kabel - u nd 
Leerrohrverlegungsarbeiten Stadtwerke Bauüberwachung : Stadtwerke Bochum Netz GmbH 
Teil 9 : Telekomarbeiten Bauüberwachung : Telekom AG
Aitheantóir an nóis imeachta: 3f63b34f-19b2-42ad-a9f4-f9ce27dad6c9
Aitheantóir inmheánach: StBo_ZVS2_2026_0108_OV_66
An cineál nóis imeachta: Oscailte
Tá an nós imeachta á bhrostú: níl
Príomhghnéithe an nóis imeachta: Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem 
Hauptangebot zulässig.

2.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Oibreacha
Príomhaicmiú (cpv): 45000000 Construction work
Aicmiú breise (cpv): 45233120 Road construction works, 45232400 Sewer construction work, 
45232452 Drainage works, 45232454 Rain-water basin construction work, 45233140 
Roadworks, 45233222 Paving and asphalting works, 45233320 Foundation work for roads, 
45112100 Trench-digging work, 45112500 Earthmoving work, 45233221 Road-surface 
painting work, 45233290 Installation of road signs, 45233294 Installation of road signals, 
45314310 Installation of cable laying, 45232310 Construction work for telephone lines, 
45231400 Construction work for electricity power lines

2.1.2.  An áit feidhmíochta
Baile: Bochum
Foroinn tíre (NUTS): Bochum, Kreisfreie Stadt (DEA51)
Tír: An Ghearmáin

2.1.4.  Eolas ginearálta
Eolas breise: #Bekanntmachungs-ID: CXPSYYSDQPH# Falls zum Verfahren Fragen 
auftreten, sind diese ausschließlich über die Kommunikationsebene der Vergabeplattform bis 
zum 08.10.2026 einzureichen. Ihre Fragen und die Antworten der Stadt Bochum werden 
ausschließlich über die Kommunikationsebene allen interessierten Bewerbern/Bietern zur 
Verfügung gestellt. Die Fragesteller/Wettbewerbsteilnehmer bleiben dabei anonym. Digitale 
Angebote sind über die Vergabeplattform zugelassen. Eröffnungstermin: 14.10.2026, 10:00 
Uhr
Bunús dlí: 
Treoir 2014/24/AE
vob-a-eu -

2.1.6.  Forais eisiaimh
Foinse na gcúiseanna eisiúna: Fógra
Sárú oibleagáidí arna socrú faoi fhorais eisiaimh náisiúnta amháin: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB

5. Luchtóg

5.1.  Luchtóg: LOT-0001
Teideal: Castroper Straße 2. BA; Klinikstraße bis Ruhrstadion, Straßenbau- und 
Asphaltarbeiten, Rigolen- und Kanalbauarbeiten, Markierungs- und Beschilderungsarbeiten, 
Kabel- und Leerrohrverlegungsarbeiten
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Cur síos: - ca. 13.900 m² bituminöse Fahrbahnbefestigung aufnehmen - ca. 4.400 m² 
Gehwegbefestigung aufnehmen - ca. 12.700 m³ Aushub - ca. 56 St Straßenabläufe liefern und 
setzen - ca. 11.450 m² Fahrbahn Belastungsklasse 10 in Asphaltbauweise herstellen - ca. 
5.400 m² Gehweg, Gehwegüberfahrten und Parkflächen in Pflasterbauweise herstellen - ca. 
2.800 m Randeinfassungen herstellen - 2 St Bushaltestellen am Fahrbahnrand herstellen - ca. 
12.400 m³ Grabenaushub bis 9,00 m Tiefe - ca. 13.700 m² Baugrubenverbau - ca. 770 m 
Stahlbetonrohre DN 300 bis DN 500 liefern und in offener Bauweise verlegen - ca. 220 m 
Stahlbetonrohre DN 500 liefern und in geschlossener Bauweise verlegen - ca. 720 m PVC-U-
Rohre DN/OD 315 bis 500 liefern und verlegen - ca. 1.000 m² Mulden-, Tiefbeet-, Baumrigolen 
herstellen - 1 St Regenwasserreinigungsanlage DN 2200 StB - ca. 33 m Substratfilterrinne - 
ca. 59 St Regelschachtbauwerke DN 100 bis DN 1500 herstellen - ca. 42 St 
Kabelabzweigkästen liefern und versetzen - ca. 17 St Signalmaste aufstellen - ca. 550 m 
Induktionsschleifen herstellen - ca. 3.970 m Markierung mit Heißplastik herstellen - ca. 20 St 
Pfeile markieren - ca. 75 St Piktogramme markieren - ca. 1.270 m² Radwegbeschichtung in 
Kaltplastik herstellen - ca. 37 St Verkehrszeichenpfosten liefern und aufstellen - ca. 75 St 
Verkehrszeichen liefern und montieren - 4 St Wegweisertafeln einschl. Tragkonstruktion liefern 
und aufstellen - ca. 7.200 m Kunststoffrohr >110 bis 125 mm Durchmesser legen - ca. 1.600 m 
Kunststoffrohr >125 bis 160 mm Durchmesser legen - ca. 3.650 m Kabel bis 3,00 kg/m 
einziehen - ca. 1.850 m Kabel 3,01 bis 7,00 kg/m einziehen - ca. 580 m Kabel über 7,00 kg/m 
einziehen
Aitheantóir inmheánach: StBo_ZVS2_2026_0108_OV_66

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Oibreacha
Príomhaicmiú (cpv): 45000000 Construction work
Aicmiú breise (cpv): 45233120 Road construction works, 45232400 Sewer construction work, 
45232452 Drainage works, 45232454 Rain-water basin construction work, 45233140 
Roadworks, 45233222 Paving and asphalting works, 45233320 Foundation work for roads, 
45112100 Trench-digging work, 45112500 Earthmoving work, 45233221 Road-surface 
painting work, 45233290 Installation of road signs, 45233294 Installation of road signals, 
45314310 Installation of cable laying, 45232310 Construction work for telephone lines, 
45231400 Construction work for electricity power lines

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Baile: Bochum
Foroinn tíre (NUTS): Bochum, Kreisfreie Stadt (DEA51)
Tír: An Ghearmáin

5.1.3.  Fad measta
Dáta tosaithe: 11/01/2027
Dáta deiridh an tréimhse: 30/09/2030

5.1.6.  Eolas ginearálta
Rannpháirtíocht fhorchoimeádta: 
Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.
Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá
Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): níl

5.1.7.  Soláthar straitéiseach
Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist
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5.1.9.  Critéir roghnúcháin
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Cur síos: Niedrigster Preis

5.1.11.  Doiciméid soláthair
Na teangacha ina bhfuil na doiciméid soláthair ar fáil go hoifigiúil: Gearmáinis
Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 08/10/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Am Oirthear na 
hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa
Seoladh na ndoiciméad soláthair: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice
/CXPSYYSDQPH/documents
Cainéal cumarsáide ad hoc: 
URL: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXPSYYSDQPH

5.1.12.  Téarmaí soláthair
Téarmaí na haighneachta: 
Cur isteach leictreonach: Éigeantach
Seoladh an chur isteach: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice
/CXPSYYSDQPH
Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Gearmáinis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach
Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach
Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 14/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, 
Am Samhraidh Lár na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 84 Laethanta
Eolas is féidir a fhorlíonadh tar éis an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh: 
Faoi rogha an cheannaitheora, féadfar roinnt doiciméad ar iarraidh a bhaineann leis an 
tairgeoir a chur isteach níos déanaí.
Eolas breise: - Formblatt 221 und/oder 222 - Eigenerklärung_Sanktionen_EU.pdf
Eolas faoi oscailt phoiblí: 
Dáta oscailte: 14/10/2026 10:01:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár 
na hEorpa
Eolas breise: Da hier keine schriftlichen Angebote zugelassen sind, ist die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen
Téarmaí an chonartha: 
Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní fios go fóill
Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: - Angebotsschreiben - Formblatt 221 
oder 222 - Eigenerklärung_Sanktionen_EU.pdf
Sonrascú leictreonach: Éigeantach
Úsáidfear ordú leictreonach: níl
Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXPSYYSDQPH/documents
https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXPSYYSDQPH/documents
https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXPSYYSDQPH
https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXPSYYSDQPH
https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXPSYYSDQPH
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5.1.16.
 
Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit der 
Antragssteller den aus seiner Sicht erfolgten Verstoß gegen Vergabevorschriften nicht 
gegenüber der Stadt Bochum gerügt hat oder mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der 
Mitteilung der Stadt Bochum, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (vgl. hierzu 
im Einzelnen § 160 (3) GWB mit den dort festgelegten Rügefristen).
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Stadt Bochum, 
Referat Zentrale Vergabestelle
Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Stadt Bochum, Referat Zentrale 
Vergabestelle

8. Eagraíochtaí

8.1.  ORG-0001
Ainm oifigiúil: Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle
Uimhir chlárúcháin: 05911-31001-89
Seoladh poist: Hans-Böckler-Str. 19
Baile: Bochum
Cód poist: 44787
Foroinn tíre (NUTS): Bochum, Kreisfreie Stadt (DEA51)
Tír: An Ghearmáin
Pointe teagmhála: ZVS2
R-phost: ukaraca@bochum.de
Teil.: +49 234 910-5096
Róil na heagraíochta seo: 
Ceannaitheoir
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair
Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht

8.1.  ORG-0002
Ainm oifigiúil: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Uimhir chlárúcháin: 05515-03004-07
Seoladh poist: Albrecht-Thaer-Str. 9
Baile: Münster
Cód poist: 48147
Foroinn tíre (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)
Tír: An Ghearmáin
R-phost: Vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Teil.: +49 2514111691
Róil na heagraíochta seo: 
Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1.  ORG-0003
Ainm oifigiúil: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Uimhir chlárúcháin: 0204:994-DOEVD-83
Baile: Bonn
Cód poist: 53119
Foroinn tíre (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

mailto:ukaraca@bochum.de
mailto:Vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
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Tír: An Ghearmáin
R-phost: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Teil.: +49228996100
Róil na heagraíochta seo: 
TED eSender

10. Athraigh

Leagan den fhógra roimhe seo atá le hathrú
: 
a4502ff4-3648-44da-affb-686b35174464-01
An phríomhchúis leis an athrú
: 
Ceartúchán - ceannaitheoir
Cur síos
: 
Es wurde vergessen die genaue Bezeichnung der Maßnahme, die kurz vor Veröffentlichung 
festgelegt wurde, im Beiblatt zur Ausschreibung zu ändern, ebenso ist keinem der 
Schreibfehler im Angebotsschreiben aufgefallen (hier steht "Stadium"). Aktualisiert in 
"Castroper Straße 2. BA; Klinikstraße bis Ruhrstadion"

10.1.  Athraigh
Aitheantóir rannáin: PROCEDURE
Cur síos ar na hathruithe: Es wurde vergessen die genaue Bezeichnung der Maßnahme, die 
kurz vor Veröffentlichung festgelegt wurde, im Beiblatt zur Ausschreibung zu ändern, ebenso 
ist keinem der Schreibfehler im Angebotsschreiben aufgefallen (hier steht "Stadium"). 
Aktualisiert in "Castroper Straße 2. BA; Klinikstraße bis Ruhrstadion"

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: c46be17e-0ba6-4940-8a23-0c12893b48e2  -  01
Cineál na foirme: Iomaíocht
Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Fochineál an fhógra: 16
Dáta seolta an fhógra: 03/09/2026 06:04:05 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am 
Samhraidh Lár na hEorpa
Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Gearmáinis
Uimhir foilseacháin an fhógra: 612051-2026
Uimhir eagráin IO S: 171/2026
Dáta foilsithe: 04/09/2026

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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