

**Ungáir, an-Búdaipéist: Construction work for water projects**

OJ S 5/2017 07/01/2017

Fógra um dhámhachtaí conartha

Oibreacha

**Bunús dlí:**

Treoir 2014/24/AE

**Alt I: Údarás conarthachta**

---

**I.1. Ainm agus seoltaí**

Ainm oifigiúil: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Uimhir chlárúil náisiúnta: AK08474

Seoladh poist: Márvány utca 1/d.

Baile: Budapest

Cód NUTS: HU101 Budapest

Cód poist: 1012

Tír: An Ungáir

Teagmhálaí: dr. Varga Enikő

Ríomhphost: [varga.eniko@ovf.hu](mailto:varga.eniko@ovf.hu)

Guthán: +36 12254400

Facs: +36 12120773

**Seoladh/seoltaí idirlín:**Príomhsheoladh: <http://www.ovf.hu>Seoladh phróifíl an cheannaitheora: <http://www.ovf.hu>**I.4. An cineál údaráis chonarthachta**

Oifig/gníomhaireacht náisiúnta nó fheidearálach

**I.5. Príomhghníomhaíocht**

Gníomhaíocht eile: vízügy

**Alt II: Cuspóir**

---

**II.1. Raon feidhme an tsoláthair****II.1.1. Teideal**

Tivadari híd és környezete (KEHOP-1.4.0-15-2015-00005) projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése.

**II.1.2. Príomhchód CPV**

45240000 Construction work for water projects

**II.1.3. An cineál conartha**

Oibreacha

**II.1.4. Cur síos achomair**

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történőkiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és

környezete” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00005 azonosító számú projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, és hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

#### **II.1.6. Faisnéis faoi bhearta**

Tá an Conradh seo roinnte ina bhearta: níl

#### **II.1.7. Luach iomlán an tsoláthair**

Luach gan CBL san áireamh: 4 859 120 000,00 HUF

### **II.2. Cur síos**

#### **II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise**

45240000 Construction work for water projects, 45248000 Construction work for hydro-mechanical structures, 71245000 Approval plans, working drawings and specifications

#### **II.2.3. Láthair feidhmíochta**

Cód NUTS: HU331 Bács-Kiskun

Cód NUTS: HU101 Budapest

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Tivadar, Kisar környezete.

#### **II.2.4. Cur síos ar an soláthar**

A vállalkozó főbb feladatai:

A beruházás a Tisza Tivadar térségi jobb- és bal parti elsőrendű árvízvédelmi vonal komplex fejlesztését irányozza elő.

A beruházás műszaki tartalma:

Árvízvédelmi töltések fejlesztése.

Az árvízvédelmi töltések kiépítése töltéserősítéssel, ill. a töltés áthelyezésével, a töltéskorona szilárd burkolattal való ellátása a Tisza jp. töltés 52+000-54+292, ill. a Tisza bp. töltés 130+681-122+900 tkm szelvényei között. Kiépítési magasság MÁSZ+1,0 m, ahol a magassági biztonság része a koronaburkolat pályaszerkezete.

A belterületeken lévő árvízvédelmi falas szakaszokat az árvízvédelmi fal átépítésével, ill. mobil árvízvédelmi falépítésével lehet megoldani.

A fejlesztendő szakaszokat mindkét parton keresztezik az átépítendő Tivadari híd parti szakaszai, ahol a keresztezéseket a híd tervezett fejlesztéséhez illeszkedve kell kialakítani.

A Tisza bp. töltés 122+900-125+500 tkm szelvények között az árvizek jobb levezetése érdekében töltésáthelyezést kell végrehajtani.

A projekt feltételezi a tivadari híd átépítését, a töltésfejlesztési munkákkal párhuzamosan.

Amennyiben erre nem kerül sor, az árvízvédelmi szakasz védelmi tervébe be kell építeni a híd környéki szakasz árvízvédekezésének speciális feladatait, melyeket már a MÁSZ alatti árvízi helyzetben alkalmazni szükséges.

Folyószabályozási létesítmények rekonstrukciója.

A térség védbiztonságának megteremtése szükségessé teszi a meglévő folyószabályozási művek rekonstrukciós munkáinak előirányzását. Az árvízvédelmi töltést veszélyesen megközelítő szakaszok stabilitásnak biztosítása érdekében a művek állapotának azonnali javítását igénylik. A fejlesztés során az alábbi kanyar, illetve partbiztosítás rekonstrukciós munkákra kerül sor:

- Tivadari partbiztosítás (705.8-707 fkm),
- Kisari partbiztosítás 705 fkm környezetében,
- Tivadari híd alatti partbiztosítás (703.8-704.85 fkm),
- Kisari középső partbiztosítás (702.4-703.8 fkm).

Feladat továbbá a rekonstrukciós tervek elkészítése, a munkák kivitelezése.

Magasépítési, rekonstrukciós munkák:

— Tivadari gátórház korszerűsítése,

— Kisari gátórháznál új árvízvédelmi raktár építése, gátórház korszerűsítése.

Feladat a szükséges rekonstrukciós, kiviteli tervek elkészítése, az építési engedélyes tervek elkészítése, engedélyeztetések lefolytatása, a munkák kivitelezése, tervezői művezetés.

Az ajánlatkérő az Ajánlati dokumentáció mellé indikatív terveket biztosít, amelyek mennyiségi kimutatásaiban, árazatlan költségvetéseiben szereplő mennyiségi adatok csak tájékoztató jellegűnek minősülnek.

Tájékoztató a teljes mennyiségre vonatkozó adatokról:

Árvízvédelmi töltések fejlesztése:

I. rendű árvízvédelmi töltés építés és magasítás: 636 550 m<sup>3</sup>.

Töltés korona burkolat építése: 29 085 m<sup>2</sup>.

Bozót és cserje irtás: 104 280 m<sup>2</sup>.

Folyószabályozási létesítmények rekonstrukciója.

Partbiztosítás rekonstrukciója kőszórás beépítésével: 6 380 m<sup>3</sup>.

Partbiztosítás rekonstrukciója RENO matrac beépítésével: 6 000 m<sup>2</sup>.

Árvízvédelmi vasbeton parapetfal építése: 658 fm.

Vízzáró folyamatos résfal betonozása: 592 m<sup>3</sup>.

Részletes feladatlírást a közbeszerzési dokumentumok III. és IV. kötete tartalmazza.

#### **II.2.5. Critéir dámhachtana**

Critéar cáilíochta - Ainm: 2. Jótállás időtartama a kötelező felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva teljes hónapokban megadva, ajánlati elem minimum értéke: 24 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap) / Ualú: 10

Critéar cáilíochta - Ainm: 3.1.M/2.a) pontot igazoló szakember legalább 1 db nettó 2 400 000 000 HUF értékű árvízvédelmi mű fejlesztésére és/vagy építésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezési munkák (érték) / Ualú: 5

Critéar cáilíochta - Ainm: 3.2.M/2.b) pontot igazoló szakember árvízvédelmi mű fejlesztésének és/vagy építésének és/vagy rekonstrukciójának teljesítésére vonatkozó tapasztalata (db) / Ualú : 5

Critéar cáilíochta - Ainm: 3.3.M/2.a) pontot igazoló szakember műszaki átadás-átvétellel lezárt I. rendű árvízvédelmi védvonalat érintő vízépítési beruházás kivitelezésének irányításában szerzett projektvezetői tapasztalata (db) / Ualú: 5

Critéar cáilíochta - Ainm: 3.4.M/2.c) pontot igazoló szakember árvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódó NATURA 2000 hatásbecslés és/vagy hatásmérséklő és/vagy kiegyenlítő intézkedés(ek) kidolgozásában és végrehajtásában szerzett tap / Ualú: 5

Critéar cáilíochta - Ainm: 3.5.M/2.a) és b) pontjait igazoló szakemberek árvízi védekezésben szerzett tapasztalata (nap) / Ualú: 5

Critéar cáilíochta - Ainm: 3.6.M/2.b) pontjában szereplő szakember I. rendű árvízvédelmi védvonal kiviteli tervezésére vonatkozó tapasztalata (hónap) / Ualú: 5

Critéar cáilíochta - Ainm: 3.7.M/2.c) pontot igazoló szakember vizes élőhelyek(ek)et, hullámter(ek)et érintő beruházás(ok) előkészítéséhez és/vagy kivitelezéséhez kapcsolódó tapasztalata (hónap) / Ualú: 5

Critéar cáilíochta - Ainm: 3.8.M/2.c) pontot igazoló szakember védett növények és/vagy állatok áttelepítésére vonatkozó sikeres megvalósításában szerzett tapasztalata (db) / Ualú: 5

Praghas - Ualú: 50

#### **II.2.11. Faisnéis faoi roghanna**

Roghanna: níl

#### **II.2.13.**

## **Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh**

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: tá Tagairt an tionscadail:

### **II.2.14. Faisnéis bhreise**

#### **Alt IV: Nós imeachta**

---

##### **IV.1. Cur síos**

###### **IV.1.1. An cineál nós imeachta**

Nós imeachta oscailte

###### **IV.1.3. Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil**

###### **IV.1.8. Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)**

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: tá

##### **IV.2. Faisnéis riaracháin**

###### **IV.2.1. Foilseachán roimhe seo maidir leis an nós imeachta seo**

Uimhir an fhógra in IO S: [2016/S 165-296662](#)

###### **IV.2.8. Faisnéis maidir le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil**

###### **IV.2.9. Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlaio ar iomaíocht i bhfoirm fógra faisnéise roimh ré**

#### **Alt V: Dámhachtain an chonartha**

---

Uimhir an chonartha: 1

Uimhir an bhirt: 1

##### **Teideal:**

Tivadari híd és környezete (KEHOP-1.4.0-15-2015-00005) projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése.

Tá conradh/beart dáfa: tá

##### **V.2. Dámhachtain an chonartha**

###### **V.2.1. Dáta shocrú an chonartha**

20/12/2016

###### **V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí**

Líon na dtairiscintí atá faighte: 5

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide: 0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE: 0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad: 0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha: 0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

###### **V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora**

Ainm oifigiúil: Magyar Vakond Út és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Seoladh poist: Kerekdombdűlő 138.

Baile: Tiszakécske  
Cód NUTS: HU331 Bács-Kiskun  
Cód poist: 6060  
Tír: An Ungáir  
FBM atá sa chonraitheoir: níl

#### **V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt**

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 4 951 883 355,00 HUF  
Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 4 859 120 000,00 HUF

#### **V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht**

### **Alt VI: Faisnéis chomhlántach**

---

#### **VI.3. Faisnéis bhreise**

Ajánlattevő neve: Colas Alterra Zrt.  
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.  
Adószáma: 13961149-2-44.  
Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt.  
Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.  
Adószáma: 24857538-2-44.  
Ajánlattevő neve: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.  
Ajánlattevő székhelye: 5000 Szolnok, Gáz u. 1.  
Adószáma: 11505561-2-16.  
Ajánlattevő neve: Magyar Bau Holding Zrt.  
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).  
Adószám: 10776456-4-43.  
Nyertes ajánlattevő adószáma: 22929486-2-03  
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez.

#### **VI.4. Nósanna imeachta athbhreithniúcháin**

##### **VI.4.1. Comhlacht athbhreithniúcháin**

Ainm oifigiúil: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság  
Seoladh poist: Riadó utca 5.  
Baile: Budapest  
Cód poist: 1026  
Tír: An Ungáir  
Ríomhphost: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)  
Guthán: +36 18828592  
Facs: +36 18828593

##### **VI.4.3. Nós imeachta athbhreithniúcháin**

Faisnéis chruinn faoi spriodcháta(i) le haghaidh nósanna imeachta athbhreithniúcháin:  
A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

##### **VI.4.4. Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoin nós imeachta athbhreithniúcháin**

Ainm oifigiúil: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság  
Seoladh poist: Riadó utca 5.  
Baile: Budapest  
Cód poist: 1026  
Tír: An Ungáir

Ríomhphost: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Guthán: +36 18828592

Facs: +36 18828593

**VI.5. Dáta seolta an fhógra seo**

05/01/2017