

665134-2026 - Iomaíocht

Lucsamburg – Construction work – Pôle d'échange Höhenhof – Lot 4b (nouvelle bretelle sud/est d'accès A1 direction Trèves)

OJ S 187/2026 28/09/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Administration des Ponts et Chaussées, Division des travaux neufs

R-phost: dtm@pch.etat.lu

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Pôle d'échange Höhenhof – Lot 4b (nouvelle bretelle sud/est d'accès A1 direction Trèves)

Cur síos: Les travaux consistent notamment en : - des travaux de terrassement (démolitions, déblais, remblais) ; - des travaux de génie civil (coffre de chaussée, couches en enrobés hydrocarbonés, canalisations d'assainissement, murs de soutènement coulés en place, soutènement avec rideau de pieux, ...) ; - des travaux de réseaux (gainés et chambres de tirage, pré-équipement carrefour à feux, ...) ; - des travaux d'équipement (dispositifs de retenue). Quantité des travaux : - Déblais généraux cl 3-5 8.000 m3 - Déblais généraux cl 6-7 2.700 m3 - Remblais généraux 9.700 m3 - Remblai avec réemploi 750 m3 - Fouilles particulières 4.750 m3 - Remblais particuliers 1.200 m3 - Remblais contigus 3.300 m3 - Evacuation déblais en excès 17.000 m3 - Tuyaux d'assainissement en béton 1.750 m - Multitubulaires 2.000 m - Coffre de chaussée 5.860 m3 - Enrobés hydrocarbonés 3.530 to - Dispositifs de retenue métalliques 1.840 m - Béton pour murs de soutènement 2.100 m3 - Pieux forés diam 0,90 m 1.200 m Délai d'exécution des travaux : 300 jours ouvrables Début prévisible des travaux : printemps 2027

Aitheantóir an nós imeachta: d3d46dbd-4fd2-431f-94bf-0c076985b53a

Aitheantóir inmheánach: 2602349

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45000000 Construction work

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)

Tír: Lucsamburg

2.1.4. Eolas ginearálta

Eolas breise: Modalités de retrait du dossier : Les documents de soumission sont à télécharger à partir du portail des marchés publics (www.pmp.lu). Réception des offres

/candidatures : La remise électronique des offres est obligatoire. Les offres sont à remettre via le portail des marchés publics conformément à la législation et à la réglementation sur les marchés publics avant les dates et heures fixées pour l'ouverture

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Aonair Eorpach maidir le Soláthar (ESPD)

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Pôle d'échange Höhenhof – Lot 4b (nouvelle bretelle sud/est d'accès A1 direction Trèves)

Cur síos: Les travaux consistent notamment en : - des travaux de terrassement (démolitions, déblais, remblais) ; - des travaux de génie civil (coffre de chaussée, couches en enrobés hydrocarbonés, canalisations d'assainissement, murs de soutènement coulés en place, soutènement avec rideau de pieux, ...) ; - des travaux de réseaux (gainés et chambres de tirage, pré-équipement carrefour à feux, ...) ; - des travaux d'équipement (dispositifs de retenue). Quantité des travaux : - Déblais généraux cl 3-5 8.000 m3 - Déblais généraux cl 6-7 2.700 m3 - Remblais généraux 9.700 m3 - Remblai avec réemploi 750 m3 - Fouilles particulières 4.750 m3 - Remblais particuliers 1.200 m3 - Remblais contigus 3.300 m3 - Evacuation déblais en excès 17.000 m3 - Tuyaux d'assainissement en béton 1.750 m - Multitubulaires 2.000 m - Coffre de chaussée 5.860 m3 - Enrobés hydrocarbonés 3.530 to - Dispositifs de retenue métalliques 1.840 m - Béton pour murs de soutènement 2.100 m3 - Pieux forés diam 0,90 m 1.200 m Délai d'exécution des travaux : 300 jours ouvrables Début prévisible des travaux : printemps 2027

Aitheantóir inmheánach: 0

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45000000 Construction work

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)

Tír: Lucsamburg

5.1.3. Fad measta

Fad ama eile: Anaithnid

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Tá an soláthar sin oiriúnach freisin d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Aonair Eorpach maidir le Soláthar (ESPD)

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://pmp.b2g.etat.lu/entreprise/consultation/545148?orgAcronyme=t5y>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://pmp.b2g.etat.lu/entreprise/consultation/545148?orgAcronyme=t5y>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Tá gá le ríomhshíniú nó ríomhshéala ardleibhéil nó cáilithe (mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014)

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 11/11/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 5 Míonna

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: tá

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Juridictions administratives

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: <https://justice.public.lu/fr/organisation-justice/jurisdictions-administratives.html>

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Administration des Ponts et Chaussées, Division des travaux neufs

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair: Administration des Ponts et Chaussées, Division des travaux neufs

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Administration des Ponts et Chaussées, Division des travaux neufs

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí: Administration des Ponts et Chaussées, Division des travaux neufs

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Administration des Ponts et Chaussées, Division des travaux neufs

Uimhir chlárúcháin: 11359935

Baile: Bertrange

Cód poist: 8057

Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)

Tír: Lucsamburg

Pointe teagmhála: Administration des Ponts et Chaussées, Division des travaux neufs

R-phost: dtm@pch.etat.lu

Teil.: +352 28465700

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

Eagraíocht a sholáthraíonn rochtain as líne ar na doiciméid soláthair

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht

Eagraíocht a phróiseálann tairiscintí

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Juridictions administratives

Uimhir chlárúcháin: JURAD

Seoladh poist: 1, rue du Fort Thüngen

Baile: Luxembourg

Cód poist: 1499

Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)

Tír: Lucsamburg

Pointe teagmhála: Tribunal administratif - greffe

R-phost: greffe.tribunal@ja.etat.lu

Teil.: 42105-1

Seoladh idirlín: <https://justice.public.lu/fr/organisation-justice/juridictions-administratives.html>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: f4e69247-dd22-4c8e-bab9-78780c0ea52e - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 23/09/2026 08:47:40 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am

Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 665134-2026

Uimhir eagráin IO S: 187/2026

Dáta foilsithe: 28/09/2026