

**Iodáil, an-Bolzano: Railway signalling works**  
**OJ S 6/2019 09/01/2019**  
**Fógra faisnéise roimh ré**  
**Oibreacha**

**Bunús dlí:**

Treoir 2014/24/AE

---

**Alt I: Údarás conarthachta**

**I.1. Ainm agus seoltaí**

Ainm oifigiúil: Sta – Südtiroler Transportstrukturen A.G.

Seoladh poist: Gerbergasse 60

Baile: Bozen

Cód NUTS: ITH10 Bolzano-Bozen

Tír: An Iodáil

Ríomhphost: [info@sta.bz.it](mailto:info@sta.bz.it)

Guthán: +39 0471312888

**Seoladh/seoltaí idirlín:**

Príomhsheoladh: [www.sta.bz.it](http://www.sta.bz.it)

Seoladh phróifíl an cheannaitheora: [www.bandi-altoadige.it](http://www.bandi-altoadige.it)

**I.3. Cumarsáid**

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó an seoladh thuasluaite

**I.4. An cineál údaráis chonarthachta**

Cineál eile: In House Gesellschaft

**I.5. Príomhghníomhaíocht**

Gníomhaíocht eile: Transport

---

**Alt II: Cuspóir**

**II.1. Raon feidhme an tsoláthair**

**II.1.1. Teideal**

ELE-028-07 Signalsystem Vinschgerbahn ETCS-IXL

**II.1.2. Príomhchód CPV**

45234115 Railway signalling works

**II.1.3. An cineál conartha**

Oibreacha

**II.1.4. Cur síos achomair**

Signalsystem für die elektrifizierte Vinschgerbahn ETCS L2 HD bestehend aus Stellwerk, RBC, Außenanlagen, Zugsleitsystem, Schnittstellen zu RFI-Stellwerk und zu Umsystemen. Einige komplexe Funktionen könnten phasenweise geliefert werden. Erste Inbetriebnahme mit Personenverkehr Dez. 2021. Mehrjährige Wartung (optional).

**II.1.5.**

## **Luach iomlán measta**

Luach gan CBL san áireamh: 18 000 000,00 EUR

### **II.1.6. Faisnéis faoi bhearta**

Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl

### **II.2. Cur síos**

#### **II.2.3. Láthair feidhmíochta**

Cód NUTS: ITH10 Bolzano-Bozen

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Vinschgau

#### **II.2.4. Cur síos ar an soláthar**

Signalsystem für die elektrifizierte Vinschgerbahn ETCS L2 HD bestehend aus Stellwerk, RBC, Au-ßenanlagen, Zugsleitsystem, Schnittstellen zu RFI-Stellwerk und zu Umsystemen. Einige komplexe Funktionen könnten phasenweise geliefert werden. Erste Inbetriebnahme mit Personenverkehr Dez. 2021. Mehrjährige Wartung (optional).

### **II.2.14. Faisnéis bhreise**

#### **II.3. Dáta measta fhoilsiú an fhógra conartha**

01/03/2019

## **Alt IV: Nós imeachta**

---

### **IV.1. Cur síos**

#### **IV.1.8. Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)**

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: níl

## **Alt VI: Faisnéis chomhlántach**

---

### **VI.3. Faisnéis bhreise**

#### **VI.5. Dáta seolta an fhógra seo**

08/01/2019