

Njemačka-Düsseldorf: Opremanje gradilišta

OJ S 66/2021 06/04/2021

Prethodna informacijska obavijest

Radovi

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1. Naziv i adrese

Službeni naziv: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt — Zentrale Vergabestelle

Poštanska adresa: Willi-Becker-Allee 10

Mjesto: Düsseldorf

NUTS kod: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Poštanski broj: 40213

Država: Njemačka

E-pošta: vergabestelle@duesseldorf.de

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: <https://www.duesseldorf.de/vergabe.html>

I.3. Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: <https://vergabe.duesseldorf.de>

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: <https://vergabe.duesseldorf.de>

Dodatne informacije dostupne su na drugoj adresi:

Službeni naziv: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Schulverwaltungsamt

Poštanska adresa: Auf'm Hennekamp 45

Mjesto: Düsseldorf

NUTS kod: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Poštanski broj: 40225

Država: Njemačka

E-pošta: jolanta.olbrich@duesseldorf.de

Telefon: +49 2118994523

Telefaks: +49 2118934523

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: <https://www.duesseldorf.de/>

I.4. Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5. Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1. Opseg nabave

II.1.1. Naziv

Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium Felix-Klein-Straße 3

II.1.2. Glavna CPV oznaka

45113000 Opremanje gradilišta

II.1.3. Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4. Kratak opis

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.

Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.

Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:

- Baustelleneinrichtung,
- Gerüstbauarbeiten,
- Rohbauarbeiten,
- Metallbauarbeiten,
- Fassadenarbeiten,
- Gipskartonarbeiten,
- Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
- Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
- Sanitär- und Heizungsarbeiten,
- Lüftungs- und Kälteanlagen,
- Förderanlagen,
- MSR Anlagen,
- Elektroarbeiten.

II.1.5. Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6. Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2. Opis

II.2.2. Dodatne šifre CPV-a

45262100 Radovi na postavljanju i rastavljanju skele, 45223220 Radovi na oplati konstrukcija, 45262670 Obrada metala, 45443000 Fasadni radovi, 45324000 Postavljanje gipsanih ploča, 45112700 Radovi krajobraznog uređenja, 45112000 Radovi iskopa i zemljani radovi, 45232460 Sanitarni objekti, 45330000 Vodoinstalaterski i sanitarni radovi, 45331000 Radovi instaliranja grijanja, ventilacije i klimatizacije, 45331210 Radovi instaliranja ventilacije, 45331231 Radovi instaliranja opreme za zamrzavanje, 38570000 Instrumenti i aparati za regulaciju i kontrolu, 42417000 Elevatori i konvejeri, 45311000 Radovi električnog ožičenja i elektromontažni radovi, 45231400 Građevinski radovi na elektroenergetskim vodovima, 45231600 Građevinski radovi na komunikacijskim vodovima, 45310000 Elektroinstalacijski

radovi, 45311100 Radovi električnog ožičenja, 45311200 Elektromontažni radovi, 45312000 Radovi ugradnje alarmnog sustava i antene, 45312100 Radovi ugradnje protupožarnog alarmnog sustava, 45314000 Ugradnja telekomunikacijske opreme, 45312200 Radovi ugradnje protuprovalnog alarmnog sustava, 45315100 Elektrotehničke instalacije, 45315600 Radovi na niskonaponskim instalacijama

II.2.3. Mjesto izvršenja

NUTS kod: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Düsseldorf

II.2.4. Opis nabave

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.

Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.

Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:

- Baustelleneinrichtung,
- Gerüstbauarbeiten,
- Rohbauarbeiten,
- Metallbauarbeiten,
- Fassadenarbeiten,
- Gipskartonarbeiten,
- Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
- Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
- Sanitär- und Heizungsarbeiten,
- Lüftungs- und Kälteanlagen,
- Förderanlagen,
- MSR Anlagen,
- Elektroarbeiten.

II.2.5. Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6. Procijenjena vrijednost

II.2.7. Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Početak: 12/07/2021 Završetak: 26/10/2023

II.2.10. Podaci o varijantama

II.2.11. Podaci o opcijama

II.2.13. Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14. Dodatni podaci

II.3. Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju

01/04/2021

Odjeljak IV: Postupak

IV.1. Opis

IV.1.3. Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

IV.2. Administrativni podaci

IV.2.5. Planirani datum početka postupaka dodjele

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3. Dodatni podaci

VI.4. Postupci pravne zaštite

VI.4.1. Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Vergabekammer Rheinland

Mjesto: Kön

Država: Njemačka

VI.4.3. Postupak pravne zaštite

Detaljniji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des Verstoßes, der zur Unwirksamkeit des Vertrages führt, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss oder im Falle der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union 30 Kalendertage nach dieser Veröffentlichung.

Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit

- der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Datum slanja ove obavijesti

01/04/2021