

190630-2026 - Nadmetanje

Francuska – Građevinski radovi na srednjim školama – Marchés de travaux pour la construction de l'externat du collège Saint-Exupéry et construction d'un complexe sportif à VANNES (56) - lot 24 "Volume et prise d'escalade"

OJ S 55/2026 19/03/2026

**Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Radovi**

1. Kupac

1.1. Kupac

Službeno ime: SPL EQUIPEMENTS DU MORBIHAN

E-pošta: amenagement@morbihan-habitat.fr

Pravni oblik kupca: Lokalno tijelo

Djelatnost javnog naručitelja: Opće javne usluge

2. Postupak

2.1. Postupak

Naslov: Marchés de travaux pour la construction de l'externat du collège Saint-Exupéry et construction d'un complexe sportif à VANNES (56) - lot 24 "Volume et prise d'escalade"

Opis: Mode de passation du marché : Appel d'offres ouvert - article R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique. Mode de dévolution : Corps d'état séparés. Entreprise spécialisée dans le corps d'état ou groupement d'entreprises. Objet du marché : Marchés de travaux pour la construction de l'externat du collège Saint-Exupéry et construction d'un complexe sportif à VANNES (56) - lot 24 "Volume et prise d'escalade"

Identifikacijska oznaka postupka: c46d122f-5a05-4d3c-a696-19b0c1b76204

Interna identifikacijska oznaka: Lot 24 -Collamp;egrave;ge St exupamp;eacute;ry

Vrsta postupka: Otvoren

Postupak je ubrzan: ne

2.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45214220 Građevinski radovi na srednjim školama

2.1.2. Mjesto izvršenja

Poštanska adresa: collège Saint-Exupéry

Grad: Vannes

Poštanski broj: 56000

Zemlja – podregija (NUTS): Morbihan (FRH04)

Zemlja: Francuska

2.1.4. Opće informacije

Dodatne informacije: Un projet d'ensemble a été défini pour la restructuration totale d'un collège d'une capacité d'accueil de 800 élèves en renouvellement d'un collège vieillissant (collège Saint-Exupéry), la construction d'un complexe sportif et l'aménagement d'espaces extérieurs. Ce projet a été phasé en 2 grandes opérations. Le présent marché est relatif à la réalisation de l'OPERATION 1 qui prévoit : - La construction d'un nouvel externat et administration et l'aménagement de la cour de récréation. Cet équipement d'intérêt général est

d'une surface de plancher d'environ 5 786 m². - La construction d'un complexe sportif composé d'un espace multisport polyvalent, d'un espace escalade et d'une salle tennis de table, ainsi que d'espaces communs mutualisés en remplacement d'une salle multisports ayant subi un incendie en octobre 2021. Cet équipement est d'une surface de plancher d'environ 3 551 m². - L'aménagement d'un parvis, d'un local vélo et d'un espace de stationnement de 60 places environ mutualisés aux deux équipements. Cette opération est réalisée en site occupé. Le collège existant reste en activité pendant les travaux. Le montant de l'enveloppe prévisionnelle affecté aux travaux (déconstruction/désamiantage + bâtiment neuf + VRD + aménagements extérieurs provisoires et définitifs) est fixé par le maître d'ouvrage à 22 552 918 HT (valeur mai 2022). Décomposition en tranche : NON

Décomposition en lots : OUI Les travaux sont répartis en 24 lots, traités par marché séparé, à savoir - LOT 01 - Terrassement - VRD - LOT 02 - Gros-OEuvre - LOT 03 - Charpente Bois / Charpente Métallique / Bardage - LOT 04 - Etanchéité - LOT 05 - Couverture - LOT 06 - Menuiserie extérieures / protections solaires - LOT 07 - Métallerie - LOT 08 - Cloisons / Doublages - LOT 09 - Plafonds Suspendus - LOT 10 - Menuiseries intérieures / Agencement / Mobiliers - LOT 11 - Revêtement de sol / Faïence - LOT 12 - Peinture - LOT 13 - Ascenseurs - LOT 14 - Plomberie / Chauffage / Ventilation - LOT 15 - Electricité / Courants forts et faibles - LOT 16 - Photovoltaïque - LOT 17 - Revêtement de sol sportif - LOT 18 - Equipements sportifs et tribunes - LOT 19 - Aménagements extérieurs / Espaces verts - LOT 20 - Nettoyage - LOT 21 - Escalade - LOT 22 - Curage / désamiantage et démolition - LOT 23 - Signalétique - LOT 24 - Volume et prise d'escalade - Les lots 01 à 19 et 21 ont été attribués en mai 2025. La consultation pour les lots 22 et 23 sera lancée ultérieurement. La présente consultation concerne uniquement le lot 24 - "Volume et prise d'escalade" Les candidats aux lots : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15 et 19 doivent s'engager sur la réalisation d'une action d'insertion qui permet l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Il sera réservé à cette action d'insertion un volume minimum d'heures de travail. Le nombre d'heure par lot ainsi que les modalités de mise en oeuvre sont définis au Règlement de la Consultation. Délai d'exécution : Délai global d'exécution de l'ensemble des marchés : 44 mois + 12 mois GPA (compris préparation, congés, intempéries) à compter de l'OS de démarrage de la période de préparation et correspondant à la réalisation de l'ensemble des travaux. Calendrier prévisionnel : Démarrage Travaux (pour le lot 24) : juin 2026 Modalités d'obtention du dossier de consultation : Le dossier n'est pas disponible au format papier. Les candidats qui souhaitent répondre à la présente consultation devront télécharger les documents du dossier de consultation sur le site <http://www.centraledesmarches.com> (Hotline technique au 0892 23 46 71). Modalités essentielles de financement et de paiement Financement : ressources propres du Département du Morbihan abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d'éligibilité ou de participations publiques. Délai de paiement : 30 jours à compter de la réception, par le maître d'oeuvre, des demandes d'acompte. Date d'envoi de l'avis à la publicité au BOAMP et JOUE : 18 mars 2026 Date d'envoi du présent avis : 18 mars 2026

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.6. Razlozi za isključenje

Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi

5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0001

Naslov: Volume et prise d'escalade

Opis: Volume et prise d'escalade

Interna identifikacijska oznaka: Marchamp;eacute; unique

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45212200 Građevinski radovi na sportskim objektima

5.1.2. Mjesto izvršenja

Poštanska adresa: collège Saint-Exupéry

Grad: Vannes

Poštanski broj: 56000

Zemlja – podregija (NUTS): Morbihan (FRH04)

Zemlja: Francuska

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 44 Mjeseci

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Opis: Valeur technique

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 60

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Opis: Prix de la prestation

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (točke, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 40

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Adresa dokumentacije o nabavi: https://centraledesmarches.com/publisher_plateforme/public/annonce/consulterDCEHorsIdentification.jsp?IdAffaire=84251, <https://demat.centraledesmarches.com/7084251>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://demat.centraledesmarches.com/7084251>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Nije dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 20/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 4 Mjeseci

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal administratif de RENNES

Informacije o rokovima za preispitivanje: Néant

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: SPL EQUIPEMENTS DU MORBIHAN

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Službeno ime: SPL EQUIPEMENTS DU MORBIHAN

Registracijski broj: 80038336600013

Poštanska adresa: 6 Avenue Edgar Degas - CS 62054

Grad: VANNES

Poštanski broj: 56002

Zemlja – podregija (NUTS): Morbihan (FRH04)

Zemlja: Francuska

Kontaktna točka: Pouvoir adjudicateur Département du Morbihan, représenté par son Président

E-pošta: amenagement@morbihan-habitat.fr

Tel.: 0297015991

Internet: <https://centraledesmarches.com>

Krajnja točka za razmjenu informacija (URL): <https://demat.centraledesmarches.com/7084251>

Profil kupca: <https://demat.centraledesmarches.com/7084251>

Uloge ove organizacije:

Kupac

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje

8.1. ORG-0002

Službeno ime: Tribunal administratif de RENNES

Registracijski broj: 17350005900014

Poštanska adresa: 3 contours de la Motte - CS 44416

Grad: RENNES Cedex

Poštanski broj: 35044

Zemlja – podregija (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)

Zemlja: Francuska

Kontaktna točka: Greffe du Tribunal administratif de RENNES

E-pošta: greffe.ta-rennes@juradm.fr

Tel.: 0223212828

Faks: 0299635684

Internet: <https://rennes.tribunal-administratif.fr>

Uloge ove organizacije:

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 2d19259d-ab73-489f-8765-2844afedc48f - 01

Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Podvrsta obavijesti: 16

Datum slanja obavijesti: 18/03/2026 13:00:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme,
zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: francuski

Broj objave obavijesti: 190630-2026

Broj izdanja SL S-a: 55/2026

Datum objave: 19/03/2026