

227665-2026 - Nadmetanje

Švedska – Instalacije za opskrbu električnom energijom – Stationsprogram O/V77

OJ S 65/2026 02/04/2026

Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Radovi

1. Kupac

1.1. Kupac

Službeno ime: Ellevio AB

E-pošta: inkop@ellevio.se

Pravni oblik kupca: Subjekt s posebnim ili isključivim pravima

Djelatnost naručitelja: Aktivnosti povezane s električnom energijom

2. Postupak

2.1. Postupak

Naslov: Stationsprogram O/V77

Opis: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt

partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform:

LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara

mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med

liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms

elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja

driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens

energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77

inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och

regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-

talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande

moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att

skapa ett robust, framtidssäkert och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm.

Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och

MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra

felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom

åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen

i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för

utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar

modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027.

Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av

LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av

23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBETablering och hantering av tillfälliga

nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga

stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är

centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är

attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten –

totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska

utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna

ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär

tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resiliellt elnät. 6. Efterfrågad entreprenörprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06, har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar, kan driva flera parallella projekt i urban miljö, har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur, levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.

Identifikacijska oznaka postupka: 00e57fe1-23d2-4cdc-ae96-17c58bfb4110

Vrsta postupka: Pregovarački s prethodnom objavom poziva na nadmetanje / natjecateljski uz pregovore

Postupak je ubrzan: ne

2.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45315300 Instalacije za opskrbu električnom energijom

2.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Stockholms län (SE110)

Zemlja: Švedska

2.1.3. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 50 000 000,00 SEK

2.1.4. Opće informacije

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

2.1.5. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Maksimalan broj grupa za koje jedan ponuditelj može dostaviti ponude: 3

Uvjeti ugovora:

Maksimalan broj grupa za koje se ugovori mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 3

2.1.6. Razlozi za isključenje

Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi

5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0001

Naslov: Stationsprogram O/V77 Stockholm City

Opis: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt

partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform:

LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad) Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara

mängder i mark- och byggarbeten Optioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med

liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035) 2. Bakgrund Stockholms

elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja

driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens

energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77

inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och

regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-

talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande

moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att

skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBETablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resiliellt elnät. 6. Efterfrågad entreprenörprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.

Interna identifikationskoden: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:1

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45315300 Instalacije za opskrbu električnom energijom

Dodatna klasifikacija (cpv): 51112000 Usluge instaliranja opreme za distribuciju električne struje i upravljanje električnom strujom, 65300000 Distribucije električne struje i srodne usluge

Opције:

Opis opcija: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Stockholms län (SE110)

Zemlja: Švedska

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje – ostalo: Nepoznat

5.1.4. Obnova

Maksimalan broj obnavljanja: 0

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.7. Strateška nabava

Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

Informacije o drugoj fazi postupka u dvije faze:

Postupak će se odvijati u uzastopnim fazama. U svakoj fazi neki sudionici mogu biti isključeni

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Dopušteno

Adresa za podnošenje: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: švedski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Rok za primitak zahtjeva za sudjelovanje: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Još nije poznato

Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: Kontraktsvillkor kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: da

Financijski aspekti: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Förvaltningsrätten i Stockholm

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Ellevio AB

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite):

Förvaltningsrätten i Stockholm

5.1. Grupa: LOT-0002

Naslov: Stationsprogram O/V77 Stockholm Söderort

Opis: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt

partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform:

LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77

inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att skapa ett robust, framtidssäkert och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverk Möjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägar Förbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:er Förbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnader Förbereda för framtida transformatorbyten Säkra elförsörjningen i en växande storstad Detta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 m MSP-kabelförläggning ca 920 m Byte av LSP-ställverk i 23 nätstationer Byte av 23 MSP-ställverk Markarbeten ca 1 150 m Installation av 23 RTU:er Arbeten med kontrollutrustning och AKB Etablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrott Byggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationer Arbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resiliellt elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06, har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar, kan driva flera parallella projekt i urban miljö, har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur, levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.

Interna identifikationskoden: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:2

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45315300 Instalacije za opskrbu električnom energijom

Dodatna klasifikacija (cpv): 51112000 Usluge instaliranja opreme za distribuciju električne struje i upravljanje električnom strujom, 65300000 Distribucije električne struje i srodne usluge

Opcije:

Opis opcija: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Stockholms län (SE110)

Zemlja: Švedska

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje – ostalo: Nepoznat

5.1.4. Obnova

Maksimalan broj obnavljanja: 0

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.7. Strateška nabava

Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

Informacije o drugoj fazi postupka u dvije faze:

Postupak će se odvijati u uzastopnim fazama. U svakoj fazi neki sudionici mogu biti isključeni

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Dopusšteno

Adresa za podnošenje: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: švedski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Rok za primitak zahtjeva za sudjelovanje: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Još nije poznato

Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: Kontraktsvillkor kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: da

Financijski aspekti: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Förvaltningsrätten i Stockholm

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Ellevio AB

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): Förvaltningsrätten i Stockholm

5.1. Grupa: LOT-0003

Naslov: Stationsprogram O/V77 Stockholm Västerort

Opis: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt

partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform:

LUFKkontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med

liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)². Bakgrund Stockholms elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande moderniseringsprojekt för elinfrastruktur.

3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att skapa ett robust, framtidssäkert och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät.

4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBETablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer.

5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resiliellt elnät.

6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06, har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar, kan driva flera parallella projekt i urban miljö, har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur, levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.

Interna identifikationskoder: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:3

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Radovi

Glavna klasifikacija (cpv): 45315300 Instalacije za opskrbu električnom energijom

Dodatna klasifikacija (cpv): 51112000 Usluge instaliranja opreme za distribuciju električne struje i upravljanje električnom strujom, 65300000 Distribucije električne struje i srodne usluge

Opcije:

Opis opcija: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.2. Mjesto izvršenja

Zemlja – podregija (NUTS): Stockholms län (SE110)

Zemlja: Švedska

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje – ostalo: Nepoznat

5.1.4. Obnova

Maksimalan broj obnavljanja: 0

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.7. Strateška nabava

Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

Informacije o drugoj fazi postupka u dvije faze:

Postupak će se odvijati u uzastopnim fazama. U svakoj fazi neki sudionici mogu biti isključeni

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Dopušteno

Adresa za podnošenje: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: švedski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Rok za primitak zahtjeva za sudjelovanje: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Još nije poznato

Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: Kontraktsvillkor kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

Elektroničko izdavanje računa: Obvezno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: da

Financijski aspekti: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Förvaltningsrätten i Stockholm

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Ellevio AB

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): Förvaltningsrätten i Stockholm

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Službeno ime: Ellevio AB

Registracijski broj: 556037-7326

Poštanska adresa: Valhallavägen 203

Grad: Stockholm

Poštanski broj: 115 53

Zemlja – podregija (NUTS): Stockholms län (SE110)

Zemlja: Švedska

E-pošta: inkop@ellevio.se

Tel.: 08-606 00 00

Uloge ove organizacije:

Kupac

Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave

8.1. ORG-0002

Službeno ime: Antirio AB

Registracijski broj: 556533-8133

Poštanska adresa: GÅRDSVÄGEN 18

Grad: Solna

Poštanski broj: 169 70

Zemlja – podregija (NUTS): Stockholms län (SE110)

Zemlja: Švedska

E-pošta: support@e-avrop.com

Tel.: 08-501 190 00

Internet: <https://www.e-avrop.com>

Uloge ove organizacije:

TED eSender

8.1. ORG-0003

Službeno ime: Förvaltningsrätten i Stockholm

Registracijski broj: 202100-2742

Grad: Stockholm

Poštanski broj: 115 76

Zemlja – podregija (NUTS): Stockholms län (SE110)

Zemlja: Švedska

E-pošta: forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Tel.: +46 8-561 680 00

Internet: <https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/>

Uloge ove organizacije:

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite)

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: cfb160f1-5e7e-45d7-8807-f0dcb107e155 - 01

Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Podvrsta obavijesti: 17

Datum slanja obavijesti: 01/04/2026 14:48:01 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme,
srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: švedski

Broj objave obavijesti: 227665-2026

Broj izdanja SL S-a: 65/2026

Datum objave: 02/04/2026