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See the notice on TED website

351506-2026 - Nadmetanje
Češka – Građevinski radovi na školskim zgradama – Vybudování odborné učebny a školního 
hřiště v ZŠ J. Arbesa v Mostě
OJ S 98/2026 22/05/2026
Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim - Obavijest o promjeni
Radovi - Roba

1. Kupac

1.1.  Kupac
Službeno ime: Statutární město Most
E-pošta: michaela.naste@mesto-most.cz
Pravni oblik kupca: Lokalno tijelo
Djelatnost javnog naručitelja: Opće javne usluge

2. Postupak

2.1.  Postupak
Naslov: Vybudování odborné učebny a školního hřiště v ZŠ J. Arbesa v Mostě
Opis: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce učebny informatiky včetně stavebních 
úprav, vybavení AV/IT technikou, dodávky a montáže nábytku a rekonstrukce přilehlého 
sportoviště v areálu základní školy. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části: Část 1 – 
Stavební úpravy: Stavební úpravy učebny informatiky a navazujících prostor, včetně 
elektroinstalací, výměny podlah, úprav otopných těles a nových povrchů. Část 2 – AV/IT 
vybavení a konektivita: Dodávka a instalace audiovizuální a IT techniky, včetně datových 
rozvodů a kompletního zajištění konektivity rekonstruované učebny. Část 3 – Nábytek: 
Dodávka a montáž specializovaného nábytku do učebny informatiky dle schválené projektové 
dokumentace. Část 4 – Sportoviště: Rekonstrukce existujícího sportovního areálu u školy, 
obnova sportovních povrchů, oplocení a vybavení
Identifikacijska oznaka postupka: 21924bb5-9bc9-4673-b931-2cabcf851ecc
Interna identifikacijska oznaka: 9003/2026
Vrsta postupka: Otvoren
Postupak je ubrzan: ne

2.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Dodatna priroda ugovora: Roba
Glavna klasifikacija (cpv): 45214200 Građevinski radovi na školskim zgradama
Dodatna klasifikacija (cpv): 39160000 Školski namještaj, 39162000 Nastavna oprema, 
32320000 Televizijska i audiovizualna oprema, 72700000 Usluge računalne mreže, 45310000 
Elektroinstalacijski radovi, 45212200 Građevinski radovi na sportskim objektima, 45236100 
Radovi na gornjem ustroju za razne sportske objekte, 45342000 Postavljanje ograde

2.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Zemlja: Češka
Dodatne informacije: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

2.1.3.  Vrijednost

https://ted.europa.eu/hr/notice/-/detail/351506-2026
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Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 6 034 375,46 CZK

2.1.4.  Opće informacije
Pravna osnova: 
Direktiva 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Primjenjivo prekogranično pravo: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.5.  Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 
Maksimalan broj grupa za koje jedan ponuditelj može dostaviti ponude: 4
Uvjeti ugovora: 
Maksimalan broj grupa za koje se ugovori mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 4

2.1.6.  Razlozi za isključenje
Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi

5. Grupa

5.1.  Grupa: LOT-0001
Naslov: Část 1 – stavební část
Opis: Stavební úpravy učebny informatiky a navazujících prostor, včetně elektroinstalací, 
výměny podlah, úprav otopných těles a nových povrchů.
Interna identifikacijska oznaka: 9003/2026 - část 1

5.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45214200 Građevinski radovi na školskim zgradama
Opcije: 
Opis opcija: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze 
smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a 
to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): - z důvodu mimořádně 
nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových klimatických podmínek, které objektivně 
znemožní provádění stavebních prací podle technologických postupů stanovených 
projektovou dokumentací a současně neumožní realizaci žádné jiné části předmětu plnění 
(včetně dodávek), kterou lze za daných podmínek provádět. V takovém případě se prodlužuje 
lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy nebylo možné provádět stavební práce ani 
jiné související části plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tyto podmínky 
trvaly, pokud tato nemožnost plnění v souhrnu přesáhla dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel se 
zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 
týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci plnění 
a doloženy relevantními doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o 
stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro danou 
část plnění nevhodné. - V případě vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných 
okolností (vyšší moc), kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné 
společenské události, tj. situace, která znemožní provádět stavební práce nebo realizaci 
dodávek (např. výrobu, dopravu, instalaci či zprovoznění vybavení). Lhůta ke splnění 
smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy nebylo možné plnění 
realizovat. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tato situace trvala, pokud nemožnost 
plnění přesáhla v souhrnu dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za 
prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí 
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být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci plnění a doloženy 
relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o dané situaci), ze kterých bude 
jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné plnění realizovat. Zadavatel si 
ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští 
navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené 
sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V 
takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v 
době vzniku zdanitelného plnění za práce a dodávky neprovedené a nevyfakturované.

5.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Zemlja: Češka
Dodatne informacije: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

5.1.3.  Očekivano trajanje
Datum početka: 29/06/2026
Trajanje: 5 Tjedna

5.1.5.  Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 1 633 210,33 CZK

5.1.6.  Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje: 
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave u cijelosti se ili djelomično financira sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
Ova javna nabava prikladna je i za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi): da

5.1.7.  Strateška nabava
Cilj strateške nabave: Ispunjenje socijalnih ciljeva
Opis: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné 
zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání 
cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně 
vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského 
řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
Pristup smanjenju utjecaja na okoliš: Sprečavanje i kontrola onečišćenja
Socijalni cilj koji se promiče: Pravedni radni uvjeti

5.1.9.  Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.10.  Kriteriji za dodjelu
Kriterij: 
Vrsta: Cijena
Naziv: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč 
bez DPH
Opis: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez 
DPH - v souladu se zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky. Všechny části veřejné 
zakázky budou hodnoceny samostatně.
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Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 100

5.1.11.  Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

5.1.12.  Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Adresa za podnošenje: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: češki, slovački
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 15/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, 
srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 0 Dan
Uvjeti ugovora: 
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: da
Financijski aspekti: Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s předpokládanou realizací 
projektu s názvem „Odborné učebny na ZŠ J. Arbesa, Most“, registrační číslo CZ.06.04.01/00
/22_037/0007979“, který je předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 
2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI).

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave: 
Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16.  Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informacije o rokovima za preispitivanje: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže

5.1.  Grupa: LOT-0004
Naslov: Část 4 – Rekonstrukce sportoviště
Opis: Rekonstrukce existujícího sportovního areálu u školy, obnova sportovních povrchů, 
oplocení a vybavení.“
Interna identifikacijska oznaka: 9003/2026 - část 4

5.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45212200 Građevinski radovi na sportskim objektima
Dodatna klasifikacija (cpv): 45236100 Radovi na gornjem ustroju za razne sportske objekte, 
45342000 Postavljanje ograde
Opcije: 
Opis opcija: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze 
smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a 
to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): - z důvodu mimořádně 
nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových klimatických podmínek, které objektivně 
znemožní provádění stavebních prací podle technologických postupů stanovených 
projektovou dokumentací a současně neumožní realizaci žádné jiné části předmětu plnění 
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(včetně dodávek), kterou lze za daných podmínek provádět. V takovém případě se prodlužuje 
lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy nebylo možné provádět stavební práce ani 
jiné související části plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tyto podmínky 
trvaly, pokud tato nemožnost plnění v souhrnu přesáhla dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel se 
zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 
týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci plnění 
a doloženy relevantními doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o 
stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro danou 
část plnění nevhodné. - V případě vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných 
okolností (vyšší moc), kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné 
společenské události, tj. situace, která znemožní provádět stavební práce nebo realizaci 
dodávek (např. výrobu, dopravu, instalaci či zprovoznění vybavení). Lhůta ke splnění 
smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy nebylo možné plnění 
realizovat. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tato situace trvala, pokud nemožnost 
plnění přesáhla v souhrnu dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za 
prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí 
být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci plnění a doloženy 
relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o dané situaci), ze kterých bude 
jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné plnění realizovat. Zadavatel si 
ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští 
navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené 
sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V 
takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v 
době vzniku zdanitelného plnění za práce a dodávky neprovedené a nevyfakturované.

5.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Zemlja: Češka
Dodatne informacije: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

5.1.3.  Očekivano trajanje
Datum početka: 29/06/2026
Trajanje: 18 Tjedna

5.1.5.  Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 1 440 966,53 CZK

5.1.6.  Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje: 
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave u cijelosti se ili djelomično financira sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
Ova javna nabava prikladna je i za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi): da

5.1.7.  Strateška nabava
Cilj strateške nabave: Ispunjenje socijalnih ciljeva
Opis: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné 
zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání 
cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně 
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vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského 
řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
Pristup smanjenju utjecaja na okoliš: Sprečavanje i kontrola onečišćenja
Socijalni cilj koji se promiče: Pravedni radni uvjeti

5.1.9.  Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.10.  Kriteriji za dodjelu
Kriterij: 
Vrsta: Cijena
Naziv: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč 
bez DPH
Opis: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez 
DPH - v souladu se zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky. Všechny části veřejné 
zakázky se hodnotí samostatně
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 100

5.1.11.  Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

5.1.12.  Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Adresa za podnošenje: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: češki, slovački
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 15/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, 
srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 0 Dan
Uvjeti ugovora: 
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: da
Financijski aspekti: Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s předpokládanou realizací 
projektu s názvem „Odborné učebny na ZŠ J. Arbesa, Most“, registrační číslo CZ.06.04.01/00
/22_037/0007979“, který je předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 
2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI).

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave: 
Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16.  Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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Informacije o rokovima za preispitivanje: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže

5.1.  Grupa: LOT-0003
Naslov: Část 3 – Nábytek
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Opis: Dodávka a montáž specializovaného nábytku do učebny informatiky dle schválené 
projektové dokumentace.
Interna identifikacijska oznaka: 9003/2026 - část 3

5.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Roba
Glavna klasifikacija (cpv): 39160000 Školski namještaj
Opcije: 
Opis opcija: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze 
smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a 
to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): - z důvodu mimořádně 
nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových klimatických podmínek, které objektivně 
znemožní provádění stavebních prací podle technologických postupů stanovených 
projektovou dokumentací a současně neumožní realizaci žádné jiné části předmětu plnění 
(včetně dodávek), kterou lze za daných podmínek provádět. V takovém případě se prodlužuje 
lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy nebylo možné provádět stavební práce ani 
jiné související části plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tyto podmínky 
trvaly, pokud tato nemožnost plnění v souhrnu přesáhla dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel se 
zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 
týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci plnění 
a doloženy relevantními doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o 
stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro danou 
část plnění nevhodné. - V případě vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných 
okolností (vyšší moc), kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné 
společenské události, tj. situace, která znemožní provádět stavební práce nebo realizaci 
dodávek (např. výrobu, dopravu, instalaci či zprovoznění vybavení). Lhůta ke splnění 
smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy nebylo možné plnění 
realizovat. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tato situace trvala, pokud nemožnost 
plnění přesáhla v souhrnu dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za 
prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí 
být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci plnění a doloženy 
relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o dané situaci), ze kterých bude 
jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné plnění realizovat. Zadavatel si 
ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští 
navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené 
sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V 
takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v 
době vzniku zdanitelného plnění za práce a dodávky neprovedené a nevyfakturované.

5.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Zemlja: Češka
Dodatne informacije: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

5.1.3.  Očekivano trajanje
Trajanje: 6 Tjedna

5.1.5.  Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 762 438,20 CZK

5.1.6.  Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje: 
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Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave u cijelosti se ili djelomično financira sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
Ova javna nabava prikladna je i za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi): da

5.1.7.  Strateška nabava
Cilj strateške nabave: Ispunjenje socijalnih ciljeva
Opis: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné 
zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání 
cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně 
vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského 
řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
Pristup smanjenju utjecaja na okoliš: Sprečavanje i kontrola onečišćenja
Socijalni cilj koji se promiče: Pravedni radni uvjeti

5.1.9.  Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.10.  Kriteriji za dodjelu
Kriterij: 
Vrsta: Cijena
Naziv: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč 
bez DPH
Opis: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez 
DPH - v souladu se zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky. Všechny části veřejné 
zakázky budou hodnoceny samostatně.
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 100

5.1.11.  Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

5.1.12.  Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Adresa za podnošenje: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: češki, slovački
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 15/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, 
srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 0 Dan
Uvjeti ugovora: 
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: da
Financijski aspekti: Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s předpokládanou realizací 
projektu s názvem „Odborné učebny na ZŠ J. Arbesa, Most“, registrační číslo CZ.06.04.01/00

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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/22_037/0007979“, který je předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 
2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI).

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave: 
Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16.  Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informacije o rokovima za preispitivanje: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
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řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže

5.1.  Grupa: LOT-0002
Naslov: Část 2 – AV/IT vybavení, konektivita
Opis: Dodávka a instalace audiovizuální a IT techniky, včetně datových rozvodů a kompletního 
zajištění konektivity rekonstruované učebny.
Interna identifikacijska oznaka: 9003/2026 - část 2

5.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Roba
Glavna klasifikacija (cpv): 32320000 Televizijska i audiovizualna oprema
Dodatna klasifikacija (cpv): 72700000 Usluge računalne mreže, 45310000 Elektroinstalacijski 
radovi
Opcije: 
Opis opcija: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze 
smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a 
to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): - z důvodu mimořádně 
nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových klimatických podmínek, které objektivně 
znemožní provádění stavebních prací podle technologických postupů stanovených 
projektovou dokumentací a současně neumožní realizaci žádné jiné části předmětu plnění 
(včetně dodávek), kterou lze za daných podmínek provádět. V takovém případě se prodlužuje 
lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy nebylo možné provádět stavební práce ani 
jiné související části plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tyto podmínky 
trvaly, pokud tato nemožnost plnění v souhrnu přesáhla dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel se 
zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 
týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci plnění 
a doloženy relevantními doklady (např. technologickým postupem, popisem nebo dokladem o 
stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že klimatické podmínky byly pro danou 
část plnění nevhodné. - V případě vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných 
okolností (vyšší moc), kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné 
společenské události, tj. situace, která znemožní provádět stavební práce nebo realizaci 
dodávek (např. výrobu, dopravu, instalaci či zprovoznění vybavení). Lhůta ke splnění 
smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy nebylo možné plnění 
realizovat. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tato situace trvala, pokud nemožnost 
plnění přesáhla v souhrnu dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za 
prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí 
být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci plnění a doloženy 
relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o dané situaci), ze kterých bude 
jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné plnění realizovat. Zadavatel si 
ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští 
navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené 
sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V 
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takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v 
době vzniku zdanitelného plnění za práce a dodávky neprovedené a nevyfakturované.

5.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Zemlja: Češka
Dodatne informacije: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

5.1.3.  Očekivano trajanje
Trajanje: 6 Tjedna

5.1.5.  Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 2 197 760,40 CZK

5.1.6.  Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje: 
Sudjelovanje nije rezervirano.
Projekt javne nabave u cijelosti se ili djelomično financira sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
Ova javna nabava prikladna je i za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi): da

5.1.7.  Strateška nabava
Cilj strateške nabave: Ispunjenje socijalnih ciljeva
Opis: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné 
zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání 
cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně 
vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského 
řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
Pristup smanjenju utjecaja na okoliš: Sprečavanje i kontrola onečišćenja
Socijalni cilj koji se promiče: Pravedni radni uvjeti

5.1.9.  Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.10.  Kriteriji za dodjelu
Kriterij: 
Vrsta: Cijena
Naziv: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč 
bez DPH
Opis: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez 
DPH - v souladu se zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky. Všechny části veřejné 
zakázky budou hodnoceny samostatně.
Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)
Broj kriterija za dodjelu: 100

5.1.11.  Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

5.1.12.  Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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Elektroničko podnošenje: Obvezno
Adresa za podnošenje: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: češki, slovački
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Rok za zaprimanje ponuda: 15/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, 
srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 0 Dan
Uvjeti ugovora: 
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Elektroničko izdavanje računa: Obvezno
Naručivanje će biti elektroničko: ne
Plaćanje će biti elektroničko: da
Financijski aspekti: Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s předpokládanou realizací 
projektu s názvem „Odborné učebny na ZŠ J. Arbesa, Most“, registrační číslo CZ.06.04.01/00
/22_037/0007979“, který je předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 
2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI).

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave: 
Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16.  Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informacije o rokovima za preispitivanje: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže

8. Organizacije

8.1.  ORG-0001
Službeno ime: Statutární město Most
Registracijski broj: 00266094
Poštanska adresa: Radniční 1
Grad: Most
Poštanski broj: 43401
Zemlja – podregija (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Zemlja: Češka
E-pošta: michaela.naste@mesto-most.cz
Tel.: +420 734417255
Profil kupca: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Uloge ove organizacije: 
Kupac

8.1.  ORG-0002
Službeno ime: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registracijski broj: 65349423
Poštanska adresa: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Grad: Brno
Poštanski broj: 60200
Zemlja – podregija (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Zemlja: Češka
E-pošta: posta@uohs.cz

mailto:michaela.naste@mesto-most.cz
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
mailto:posta@uohs.cz
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Tel.: +420 542167111
Internet: https://uohs.gov.cz
Uloge ove organizacije: 
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite)

10. Promjena

Verzija prethodne obavijesti koja se mijenja
: 
301345-2026
Glavni razlog promjene
: 
Ažurirane informacije
Opis
: 
Zadavatel na základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a s ohledem na 
zveřejnění nových informací a příloh rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to v 
souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona, tak, aby dodavatelé měli dostatečný čas na 
zohlednění poskytnutých vysvětlení a změn v zadávací dokumentaci při zpracování svých 
nabídek.

10.1.  Promjena
Identifikator odjeljka: LOT-0001
Identifikator odjeljka: LOT-0002
Identifikator odjeljka: LOT-0003
Identifikator odjeljka: LOT-0004
Opis promjena: Prodloužení lhůt pro podání nabídek, v části 4 pozměněna předpokládaná 
hodnota a tím i celková hodnota veřejné zakázky
Datum izmjene dokumentacije o nabavi: 15/05/2026

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 45253867-c767-40a2-a765-eb84387476e0  -  01
Vrsta obrasca: Nadmetanje
Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Podvrsta obavijesti: 16
Datum slanja obavijesti: 21/05/2026 14:09:08 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, 
srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: češki
Broj objave obavijesti: 351506-2026
Broj izdanja SL S-a: 98/2026
Datum objave: 22/05/2026

https://uohs.gov.cz
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