375632-2019 - Rezultati

Njemacka-Berlin: Radovi dogradnje zgrade
OJ S 152/2019 08/08/2019
Obavijest o dodjeli ugovora — sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Narugitelj

1.

1.6.

Naziv i adrese

Sluzbeni naziv: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Postanska adresa: Europaplatz 1

Mijesto: Berlin

NUTS kod: DE30 Berlin

Postanski broj: 10557

Drzava: Njemacka

Osoba za kontakt: Borod, Florian

E-posta: florian.borod@deutschebahn.com
Telefon: +49 6926545633

Telefaks: +49 6926543457

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: htip://www.deutschebahn.com/bieterportal

See the notice on TED website

Glavna djelatnost
Zeljeznic¢ke usluge

Odjeljak Il: Predmet

I.1.
.1.1.

I.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

375632-2019

Opseg nabave

Naziv
Hauptwache Ffm: Wandbekleidung — Neubau Betoglass
Referentni broj: 19FEI38532

Glavna CPV oznaka
45262800 Radovi dogradnje zgrade

Vrsta ugovora
Radovi

Kratak opis

Neubau Wandbekleidung — Neubau Betoglass
— Tragwerksplanung inkl. WMP/ Statik,

— Raumgeriste 350 m3,

— Schutzeinhausungen Treppenhauser 300 m2,
— verschiedene Pfosten 210 St,

— verschiedene Trager 520 St,

— Kopfplatten, 187 St,

— Konsole 85 St,
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I1.1.6.

I.2.
1.2.3.

11.2.4.

11.2.11.

11.2.13.

11.2.14.

— Tragprofile 60 m,

— Wandbekleidung Betoglass 555 m2,

— Passelemente Betoglass 62 m2,

— Formteile fir Rundungen 250 St,

— Agraffen justierbar, fixierbar Standard 1 200 St,

— Untergrund Wandbekleidung 86 m2,

— verschiedenen Sockelprofile, Kantenschutz 372 m,
— Rolltor 1 St,

— T30 RS Tur mit TurschlielRer 2 St,

— Weitspanntrager 110 m.

Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

Opis

Mjesto izvrSenja

NUTS kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Opis nabave

Hauptwache Ffm: Wandverkleidung — Neubau Betoglass

Podaci o opcijama
Opcije: ne

Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koiji se financira iz fondova Europske unije: ne

Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IvV.1.

vV.1.1.

e Radove, robu ili usluge moze pruziti samo odredeni gospodarski subjekt zbog sljedeceg:

IvV.1.3.
IV.1.8.

IvV.2.
Iv.2.8.
1vV.2.9.

375632-2019

Opis

Vrsta postupka

Dodjela ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Sluzbenom listu Europske

unije u slu¢ajevima navedenima u nastavku

® nabava u cilju stvaranja ili stiecanja jedinstvenog umjetni¢kog djela ili umjetnicke izvedbe

Objasnjenje:

Keine oder keine geeignete Angebote im offenen Verfahren nach EU-Recht.

Podaci o okvirnom sporazumu ili dinami¢ékom sustavu nabave

Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvacena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

Administrativni podaci

Podaci o prekidu dinami¢kog sustava nabave

Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodi¢ne indikativne obavijesti
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Odjeljak V: Dodjela ugovora

V.2,
V.2.1.

V.2.3.

V.2.4.
V.2.5.
V.2.6.

Naziv:

Hauptwache Ffm: Wandbekleidung — Neubau Betoglass

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
Dodjela ugovora

Datum sklapanja ugovora
05/08/2019

Naziv i adresa ugovaratelja

Sluzbeni naziv: Martin Rose GmbH & Co.KG
Mijesto: Kassel

NUTS kod: DE73 Kassel

Drzava: Njemacka

Ugovaratelj je malo ili srednje poduzece.: ne

Podaci o vrijednosti ugovora/grupe
Podaci o podugovaranju

Cijena plaéena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3.
V1.4,
Vi.4.1.

V1.4.3.

VLS.

375632-2019

Dodatni podaci

Postupci pravne zastite

Tijelo nadlezno za postupak pravne zastite
Sluzbeni naziv: Vergabekammer des Bundes

Postanska adresa: Villemomblerstr. 76
Mjesto: Bonn

Postanski broj: 53123

Drzava: Njemacka

Postupak pravne zastite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zastite:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem
Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung der Bekanntmachung der

Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann

eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Datum slanja ove obavijesti
05/08/2019
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