

Austrija-Beč: Građevinski radovi na cestovnom tunelu
OJ S 129/2023 07/07/2023
Obavijest o izmjeni
Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1. Naziv i adrese

Službeni naziv: AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT

Poštanska adresa: z.H. ASFINAG Baumanagement GmbH, Schnirchgasse 17

Mjesto: Wien

NUTS kod: AT Österreich

Poštanski broj: 1030

Država: Austrija

E-pošta: andreas.goricki@asfinag.at

Telefon: +43 699/13377997

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.asfinag.at

Odjeljak II: Predmet

II.1. Opseg nabave

II.1.1. Naziv

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne
Rudersdorf Ost

Referentni broj: 0

II.1.2. Glavna CPV oznaka

45221241 Građevinski radovi na cestovnom tunelu

II.1.3. Vrsta ugovora

Radovi

II.2. Opis

II.2.1. Naziv

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne
Rudersdorf Ost

II.2.3. Mjesto izvršenja

NUTS kod: AT Österreich

II.2.4. Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne
Rudersdorf Ost

II.2.7. Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije

Početak: 05/12/2018 Završetak: 30/06/2024

II.2.13. Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: 301804631

Naziv:

S7 Fürstenfelder Schnellstraße , Abschnitt West, Baulos 08, Tunnel Rudersdorf, Wanne Rudersdorf Ost

V.2. Dodjela ugovora/koncesije

V.2.1. Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije

14/01/2019

V.2.2. Podaci o ponudama

Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: da

V.2.3. Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara

Službeni naziv: ARGE ARGE S7 BL 08 Tunnel Rudersdorf Swietelsky BaugmbH –
Bauunternehmung Granit GmbH

Poštanska adresa: Feldgasse 14

Mjesto: Graz

NUTS kod: AT Österreich

Poštanski broj: 8020

Država: Austrija

Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne

V.2.3. Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara

Službeni naziv: Swietelsky BaugmbH

Poštanska adresa: Innsbrucker Bundesstraße 61

Mjesto: Salzburg

NUTS kod: AT Österreich

Poštanski broj: 5020

Država: Austrija

Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne

V.2.3. Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara

Službeni naziv: Bauunternehmung Granit GmbH

Poštanska adresa: Feldgasse 14

Mjesto: Graz

NUTS kod: AT Österreich

Poštanski broj: 8020

Država: Austrija

Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne

V.2.4. Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije

Ukupna vrijednost nabave: 160 420 247,98 EUR

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3. Dodatni podaci

Nationale Erkennungsnummer: [L-904779-374]

VI.4. Postupci pravne zaštite

VI.4.1. Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Bundesverwaltungsgericht

Poštanska adresa: Erdbergstraße 192-196

Mjesto: Wien

Poštanski broj: 1030

Država: Austrija

E-pošta: einlaufstelle@bvwg.gv.at

Telefon: +43 1/601490

VI.4.4. Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Bundesverwaltungsgericht

Poštanska adresa: Erdbergstraße 192-196

Mjesto: Wien

Poštanski broj: 1030

Država: Austrija

E-pošta: einlaufstelle@bvwg.gv.at

Telefon: +43 1/601490

VI.5. Datum slanja ove obavijesti

04/07/2023

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1. Opis nabave nakon izmjena

VII.1.1. Glavna CPV oznaka

45221241 Građevinski radovi na cestovnom tunelu

VII.1.2. Dodatne šifre CPV-a

VII.1.3. Mjesto izvršenja

NUTS kod: AT Österreich

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Projektgebiet und Graz

VII.1.4. Opis nabave

Die bereits eingebauten Schiebermotoren mit Profibus Steuerung werden auf AUMATIC Steuerung umgebaut

VII.1.5. Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije

Početak: 05/12/2018 Završetak: 30/06/2024

VII.1.6. Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije

Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 39 610,65 EUR

VII.1.7. Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara

Službeni naziv: ARGE ARGE S7 BL 08 Tunnel Rudersdorf Swietelsky BaugmbH –
Bauunternehmung Granit GmbH

Poštanska adresa: Feldgasse 14
Mjesto: Graz
NUTS kod: AT Österreich
Poštanski broj: 8020
Država: Austrija
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne

VII.1.7. Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara

Službeni naziv: Swietelsky BaugmbH
Poštanska adresa: Innsbrucker Bundesstraße 61
Mjesto: Salzburg
NUTS kod: AT Österreich
Poštanski broj: 5020
Država: Austrija
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne

VII.1.7. Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara

Službeni naziv: Bauunternehmung Granit GmbH
Poštanska adresa: Feldgasse 14
Mjesto: Graz
NUTS kod: AT Österreich
Poštanski broj: 8020
Država: Austrija
Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: ne

VII.2. Podaci o izmjenama

VII.2.1. Opis izmjena

Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):
Die bereits eingebauten Schiebermotoren mit Profibus Steuerung werden auf AUMATIC Steuerung umgebaut

VII.2.2. Razlozi izmjene

Potreba izvornog ugovaratelja/koncesionara za dodatnim radovima, uslugama ili robom (čl. 43. st. 1. t. (b) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (b) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (b) Direktive 2014/25/EU) Opis ekonomskih ili tehničkih razloga te nepovoljnosti ili udvostručenja troškova zbog čega zamjena ugovaratelja nije moguća:
Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.

VII.2.3. Povećanje cijena

Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)
Vrijednost bez PDV-a: 159 827 654,36 EUR

Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena
Vrijednost bez PDV-a: 159 867 265,00 EUR