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See the notice on TED website

424624-2026 - Nadmetanje
Francuska – Usluge tehničkog ispitivanja, analize i savjetovanja – Missions de Contrôle 
technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
OJ S 117/2026 19/06/2026
Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Usluge

1. Kupac

1.1.  Kupac
Službeno ime: Société Aéroport Marseille Provence
E-pošta: ambre.bouderlique@mrs.aero
Djelatnost naručitelja: Aktivnosti povezane sa zračnim lukama

2. Postupak

2.1.  Postupak
Naslov: Missions de Contrôle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
Opis: Dans le cadre de l'affaire de « Modernisation du Terminal 2 », le présent marché 
comprend les missions de contrôle technique réglementaire des constructions en phase de 
conception et de réalisation. Le contrôleur technique devra intervenir sur toutes les phases du 
projet de bâtiment et d'infrastructures aéronautiques et d'éléments d'équipements, à partir de 
la conception, la réalisation des travaux, la réception des travaux et levées de réserves. 
L'étendue de la mission comprend : - Participe avec la Maitrise d'oeuvre au développement de 
la conception du projet pour ce qui concerne le cadre réglementaire de l'opération - Avis sur la 
Notice de sécurité et de lutte contre les incendies et sur la Notice d'accessibilités handicapées 
rédigées par la MOE. - L'examen des documents de conception avec notamment des revues 
RICT à chaque phase de conception y compris l'examen des rapports d'études de sols, - 
L'examen des documents d'exécution tout au long du chantier avec participation à toutes les 
réunions et rédaction d'un tableau de suivi d'avancement synthétisant tous les rapports. - 
L'examen sur chantier au cours de la phase d'exécution des prestations décrites dans les 
contrats de travaux pour les ouvrages et les éléments d'équipements y compris avis sur les 
phases provisoires vis-à-vis des éléments de mission définis au contrat, participation à toutes 
les réunions et rédaction d'un tableau de suivi d'avancement synthétisant tous les rapports… - 
Au cours de la phase de réception des travaux et levée des réserves : Etablissement du 
rapport final de contrôle technique (RVRAT) et des visites initiales électriques (VIEL). Sa 
présence sera requise lors de toutes les opérations de réception des ouvrages et de levée de 
réserves y compris les phases de préparations et de suivis avant et après les commissions de 
sécurité, réception de coque commerce ou de réception partielle de l'opération. Sur demande 
du maître de l'ouvrage, les assistances aux visites de la commission de sécurité et lors de 
toutes les réunions organisées pour la sécurité des personnes. - Délivrance de toutes les 
attestations finales nécessaires en fin d'opération notamment de vérification de solidité à froid, 
de l'accessibilités aux personnes Handicapées… - La mission se termine à la fin des levées 
de réserves et de la période de garantie de parfait achèvement, - L'utilisation de la GED mise 
en place sur l'opération sera obligatoire pour déposer l'ensemble des rapports, avis, tous 
documents relatifs à la mission du contrôleur technique. - La développement du projet sera 
réalisé en BIM pour l'établissement des études de conception et de réalisation. Les plans et 
les maquettes seront déposés dans GED. Le contrôleur technique sera tenu d'utiliser ces 
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outils. La mission comprend à minima les missions de base et complémentaires listées ci-
dessous : - L relative à la solidité des ouvrages et des éléments - P1 relative à la solidité des 
ouvrages et des éléments d'équipements indissociables - LE relative à la solidité des ouvrages 
existants - PS relative à la sécurité de personnes en cas de séisme - AV relative à la stabilité 
des avoisinants - S sécurité des personnes dans la construction - SEI sécurité des personnes 
dans les ERP ou les IGH - STI sécurité de personnes dans les bâtiments tertiaires et 
industriels - TH relative à isolation thermique et économie d'énergie inclue les 2 attestations 
obligatoires en thermique (RE2020) : Attestation en phase permis de construire et attestation 
en fin de travaux (performance énergétique) - HAND relative à l'accessibilité des constructions 
pour les personnes handicapées - Attestation Handicap : Vérification puis établissement de 
l'attestation d'accessibilité handicapés après exécution des travaux - HYSa relative à l'hygiène 
et santé des bâtiments autres qu'à usage d'habitation Le contrôleur technique rédigera des 
avis, des rapports selon les missions confiées et les phases d'avancement de l'opération. Les 
RVRAT de même que les rapports VIEL et RFCT pourront être partiels dans certains cas, à 
titre d'exemple la réception des coques des commerces, et/ou d'autres réceptions partielles en 
phase chantier. Un RFCT, un RVRAT et un rapport VIEL finaux synthétiseront l'ensemble des 
avis émis.
Identifikacijska oznaka postupka: fa167e96-a044-4c41-86bc-e5f3ecf593da
Interna identifikacijska oznaka: 26T0380000
Vrsta postupka: Pregovarački s prethodnom objavom poziva na nadmetanje / natjecateljski uz 
pregovore
Postupak je ubrzan: ne

2.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Usluge
Glavna klasifikacija (cpv): 71600000 Usluge tehničkog ispitivanja, analize i savjetovanja

2.1.2.  Mjesto izvršenja
Poštanska adresa: Aéroport Marseille Provence  
Grad: Marignane
Poštanski broj: 13700
Zemlja – podregija (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Zemlja: Francuska

2.1.4.  Opće informacije
Dodatne informacije: Procédure négociée en 2 étapes : Etape 1 : appel à candidatures et 
sélection des candidats. Le candidat doit indiquer le mail auquel sera envoyé le code 
permettant aux candidats qui seront retenus en phase 2 d'accéder au DCE sur le profil 
acheteur. Etape 2 : remise des offres pour les candidats sélectionnés. Conditions de remises 
des candidatures : Les dossiers de candidatures doivent être transmis par voie électronique 
sur la plate-forme  Veillez à anticiper la remise de votre candidature https://marches.mrs.aero
avant l'heure limite de réception des plis, selon la taille de vos éléments et votre débit internet. 
La remise de pli en deux temps n'est pas autorisée. Tout pli délivré après la date et l'heure 
limites fixées est rejeté sans être ouvert. L'éventuelle copie de sauvegarde (support usb) doit 
parvenir dans les mêmes délais avec la mention « Copie de sauvegarde et l'intitulé du marché 
», à : Société Aéroport Marseille Provence - Bâtiment Le Mistral - Département Achats - BP 7 - 
13727 Marignane Cedex (adresse de dépôt : Aéroport Marseille Provence - Bâtiment Le 
Mistral, Département Achats 13700 Marignane). Horaires d'ouverture : 9h à 12h et 13h30 à 
17h. Tout pli reçu ou déposé après la date et l'heure limites fixées ne sera pas pris en compte. 
Les documents de la consultation seront téléchargeables gratuitement, jusqu'à la date et 
heure limite de remise des offres. Durée de validité de l'offre : 4 mois.

https://marches.mrs.aero
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Pravna osnova: 
Direktiva 2014/25/EU

2.1.6.  Razlozi za isključenje
Izvori razloga za isključenje: Obavijest
Prijevremeni raskid, naknada štete ili druge usporedive sankcije: Conformément à l'article L.
2141-7 du Code de la Commande Publique, le titulaire d'un marché AMP ayant été sanctionné 
au cours des 3 dernières années (soit par le versement de dommages et intérêts, soit par la 
résiliation du contrat soit par une sanction comparable), pour manquement grave ou persistant 
aux obligations contractuelles, pourra se voir écarter de la présente consultation. Le cas 
échéant, AMP sollicitera le candidat afin qu'il présente les moyens mis en œuvre prouvant que 
son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause. A défaut de 
justifications suffisantes, la candidature sera écartée de la présente consultation.

5. Grupa

5.1.  Grupa: LOT-0001
Naslov: Missions de Contrôle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
Opis: Dans le cadre de l’affaire de « Modernisation du Terminal 2 », le présent marché 
comprend les missions de contrôle technique réglementaire des constructions en phase de 
conception et de réalisation. Le contrôleur technique devra intervenir sur toutes les phases du 
projet de bâtiment et d’infrastructures aéronautiques et d’éléments d’équipements, à partir de 
la conception, la réalisation des travaux, la réception des travaux et levées de réserves. L’
étendue de la mission comprend : - Participe avec la Maitrise d’œuvre au développement de 
la conception du projet pour ce qui concerne le cadre réglementaire de l’opération - Avis sur la 
Notice de sécurité et de lutte contre les incendies et sur la Notice d’accessibilités handicapées 
rédigées par la MOE. - L’examen des documents de conception avec notamment des revues 
RICT à chaque phase de conception y compris l’examen des rapports d’études de sols, - L’
examen des documents d’exécution tout au long du chantier avec participation à toutes les 
réunions et rédaction d’un tableau de suivi d’avancement synthétisant tous les rapports. - L’
examen sur chantier au cours de la phase d’exécution des prestations décrites dans les 
contrats de travaux pour les ouvrages et les éléments d’équipements y compris avis sur les 
phases provisoires vis-à-vis des éléments de mission définis au contrat, participation à toutes 
les réunions et rédaction d’un tableau de suivi d’avancement synthétisant tous les rapports… - 
Au cours de la phase de réception des travaux et levée des réserves : Etablissement du 
rapport final de contrôle technique (RVRAT) et des visites initiales électriques (VIEL). Sa 
présence sera requise lors de toutes les opérations de réception des ouvrages et de levée de 
réserves y compris les phases de préparations et de suivis avant et après les commissions de 
sécurité, réception de coque commerce ou de réception partielle de l’opération. Sur demande 
du maître de l’ouvrage, les assistances aux visites de la commission de sécurité et lors de 
toutes les réunions organisées pour la sécurité des personnes. - Délivrance de toutes les 
attestations finales nécessaires en fin d’opération notamment de vérification de solidité à froid, 
de l'accessibilités aux personnes Handicapées… - La mission se termine à la fin des levées 
de réserves et de la période de garantie de parfait achèvement, - L’utilisation de la GED mise 
en place sur l’opération sera obligatoire pour déposer l’ensemble des rapports, avis, tous 
documents relatifs à la mission du contrôleur technique. - La développement du projet sera 
réalisé en BIM pour l’établissement des études de conception et de réalisation. Les plans et 
les maquettes seront déposés dans GED. Le contrôleur technique sera tenu d’utiliser ces 
outils. La mission comprend à minima les missions de base et complémentaires listées ci-
dessous : - L relative à la solidité des ouvrages et des éléments - P1 relative à la solidité des 
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ouvrages et des éléments d’équipements indissociables - LE relative à la solidité des 
ouvrages existants - PS relative à la sécurité de personnes en cas de séisme - AV relative à la 
stabilité des avoisinants - S sécurité des personnes dans la construction - SEI sécurité des 
personnes dans les ERP ou les IGH - STI sécurité de personnes dans les bâtiments tertiaires 
et industriels - TH relative à isolation thermique et économie d’énergie inclue les 2 attestations 
obligatoires en thermique (RE2020) : Attestation en phase permis de construire et attestation 
en fin de travaux (performance énergétique) - HAND relative à l’accessibilité des constructions 
pour les personnes handicapées - Attestation Handicap : Vérification puis établissement de l’
attestation d’accessibilité handicapés après exécution des travaux - HYSa relative à l’hygiène 
et santé des bâtiments autres qu’à usage d’habitation Le contrôleur technique rédigera des 
avis, des rapports selon les missions confiées et les phases d’avancement de l’opération. Les 
RVRAT de même que les rapports VIEL et RFCT pourront être partiels dans certains cas, à 
titre d’exemple la réception des coques des commerces, et/ou d’autres réceptions partielles en 
phase chantier. Un RFCT, un RVRAT et un rapport VIEL finaux synthétiseront l’ensemble des 
avis émis.
Interna identifikacijska oznaka: 26T0380000

5.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Usluge
Glavna klasifikacija (cpv): 71300000 Tehničke usluge
Opcije: 
Opis opcija: L'Aéroport Marseille Provence se réserve la possibilité de recourir aux marchés 
similaires, tel que prévu à l'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique

5.1.2.  Mjesto izvršenja
Poštanska adresa: Aeroport Marseille Provence  
Grad: Marignane
Poštanski broj: 13700
Zemlja – podregija (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Zemlja: Francuska

5.1.3.  Očekivano trajanje
Trajanje: 69 Mjeseci

5.1.4.  Obnova
Maksimalan broj obnavljanja: 0

5.1.6.  Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje: 
Sudjelovanje nije rezervirano.
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
Dodatne informacije: La candidature sera examinée conformément aux articles R.21421 à R.
21447 et L.21411 à L.214111 du Code la Commande Publique. Seules les candidatures 
présentant les garanties techniques, financières et professionnelles suffisantes au regard de 
l'objet et de l'importance du marché, ou du lot(s) concerné(s), seront retenues. En cas de 
groupement, chaque membre doit fournir un dossier de candidature complet. En cas de sous-
traitance, chaque sous-traitant doit fournir un dossier de candidature complet. Tous les 
documents remis par les candidats doivent être rédigés en français, ou à défaut, être 
accompagnés d’une traduction

5.1.9.  Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Obavijest
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Kriterij: Reference na određene usluge
Opis kriterija odabira: Ce critère comprend les Références dont la Présentation de projets de 
complexité et/ou d'importance comparables en reconfiguration d'ERP en exploitation, tri 
bagages et infrastructures aéronautiques… (Dont 10 points spécifiquement attribués au 
références dédiés aux travaux en domaine aéroportuaire) - Dossier de références : 7 
maximum (5 bâtimentaires et 2 infrastructures) - sélection de références significatives de 
projets récents (< 8 ans) réalisés le bureau de contrôle en lots séparés ou macro-lots ayant 
des caractéristiques pertinentes par rapport à l’objet du marché (indication date de réalisation, 
dimensions et coûts des projets, montant de l’opération, photos, montant des honoraires de la 
mission Bureau de contrôle réalisée) : travaux sous exploitation, travaux de rénovation, coût 
travaux >20M€, terminaux passagers, ERP, bâtiments et ouvrages particuliers, - Dossier de 
références : 7 maximum avec visuels présentant une sélection de références significatives de 
projets récents (< 8 ans) réalisés en tant que Contrôleur technique en lots séparés ou 
macrolot ayant des caractéristiques pertinentes par rapport à l'objet du marché (indication date 
de réalisation, dimensions et coûts des projets, montant de l'opération, photos, montant des 
honoraires de la mission réalisée) : travaux sous exploitation, travaux de rénovation, coût 
travaux >20MEuros, terminaux passagers, ERP, bâtiments et ouvrages particuliers, - Liste 
détaillée de références pour chaque membre du groupement (y compris sous-traitants) : 
références récentes ou anciennes de tous projets jugés pertinents. - Montant des honoraires 
de la mission réalisée et si possible certificat de capacité correspondant
Na kriterijima će se temeljiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka
Ponder (postotak, točan): 40,00

Kriterij: Prosječna godišnja radna snaga
Opis kriterija odabira: Ce critère comprend les garanties techniques et professionnelles des 
membres de son équipe, appréciées en fonction de la composition, de la pertinence de son 
organisation, des compétences, titres d'études, qualifications des moyens humains, et des 
moyens techniques et informatiques. Compréhension du contexte.
Na kriterijima će se temeljiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka
Ponder (postotak, točan): 45,00

Kriterij: Prosječni godišnji promet
Opis kriterija odabira: Capacités et garanties financières des membres du groupement 
Appréciées en fonction du chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux types de 
prestations objets de la consultation, réalisés au cours des trois dernières années (ainsi que 
des extraits de bilans pour le mandataire). o Capacité financière du mandataire solidaire o 
Capacité financière de chaque membre du groupement à la lueur des prestations assurées o 
Déclaration du CA global et du CA relatif à l'objet du marché des 3 dernières années de la 
structure du candidat (hors du groupe national/international) ; Les extraits de bilans des 3 
dernières années uniquement pour le mandataire.
Na kriterijima će se temeljiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka
Ponder (postotak, točan): 10,00

Kriterij: Studije, tehnički i istraživački objekti
Opis kriterija odabira: Le candidat explicitera l'utilisation des GED lors de divers projets 
réalisés.
Na kriterijima će se temeljiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka
Ponder (postotak, točan): 5,00
Informacije o drugoj fazi postupka u dvije faze: 
Maksimalan broj natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka: 3
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Postupak će se odvijati u uzastopnim fazama. U svakoj fazi neki sudionici mogu biti isključeni

5.1.10.  Kriteriji za dodjelu
Kriterij: 
Vrsta: Cijena
Opis: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement 
dans les documents de la consultation.

5.1.11.  Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: https://marches.mrs.aero

5.1.12.  Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 
Elektroničko podnošenje: Obvezno
Adresa za podnošenje: https://marches.mrs.aero
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Varijante: Nije dopušteno
Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Nije dopušteno
Rok za primitak zahtjeva za sudjelovanje: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko 
vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora: 
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: Voir DCE
Potreban je sporazum o povjerljivosti podataka: da
Dodatne informacije o sporazumu o povjerljivosti podataka: Un engagement de confidentialité 
est à transmettre à l'appui du dossier de candidature (disponible en phase 1).
Pravni oblik koji mora imati skupina ponuditelja kojoj je dodijeljen ugovor: Les groupements 
momentanés d'entreprises, solidaires ou conjoints, sont autorisés. Dans le cas d'un 
groupement conjoint, l'Aéroport Marseille Provence imposera, pour l'attribution que le 
mandataire du groupement soit solidaire. Un candidat ne peut présenter pour le marché, 
plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de : - candidats individuels et de membres d'un 
ou plusieurs groupements, - membres de plusieurs groupements. Nota : il peut en revanche 
avoir l'une de ces qualités et se présenter en tant que sous-traitant d'un autre candidat.
Financijski aspekti: Il n'est pas prévue de retenue de garantie.

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave: 
Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16.  Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence
Informacije o rokovima za preispitivanje: Dates limites de recours (GR-Lot-Deadline) 
Informations relatives aux délais de recours (BT-99-Lot) : Un candidat peut exercer devant le 
Président du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 5 et 11 de l’
ordonnance 2009-515 du 07.05.2009 et 1441-1 à 1441-3 du Code de procédure civile, contre 
la présente procédure : - Un référé précontractuel depuis le début de la procédure de 
passation jusqu'à la signature du marché. - Un référé contractuel. Délai de recours : 31 jours à 
compter de la notification du contrat ou de la publication d’un avis d’attribution.

https://marches.mrs.aero
https://marches.mrs.aero
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Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Société Aéroport 
Marseille Provence
Organizacija koja osigurava izvanmrežni pristup dokumentaciji o nabavi: Société Aéroport 
Marseille Provence
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): Tribunal 
Judiciaire d'Aix-en-Provence
Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: Société Aéroport Marseille Provence
Organizacija koja obrađuje ponude: Société Aéroport Marseille Provence

8. Organizacije

8.1.  ORG-0001
Službeno ime: Société Aéroport Marseille Provence
Registracijski broj: 79004395400029
Poštanska adresa: BP7 - Aeroport Marseille Provence
Grad: Marignane
Poštanski broj: 13727
Zemlja – podregija (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Zemlja: Francuska
Kontaktna točka: BOUDERLIQUE Ambre -
E-pošta: ambre.bouderlique@mrs.aero
Tel.: 0442142026
Internet: https://www.marseille.aeroport.fr
Krajnja točka za razmjenu informacija (URL): https://marches.mrs.aero
Profil kupca: https://marches.mrs.aero
Uloge ove organizacije: 
Kupac
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave
Organizacija koja osigurava izvanmrežni pristup dokumentaciji o nabavi
Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje
Organizacija koja obrađuje ponude

8.1.  ORG-0002
Službeno ime: Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence
Registracijski broj: 17130111200024
Poštanska adresa: 40 boulevard Carnot
Grad: Aix-en-Provence cedex 1
Poštanski broj: 13616
Zemlja – podregija (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Zemlja: Francuska
Kontaktna točka: tg1-aix-en-provence@justice.fr
Tel.: 0465861000
Uloge ove organizacije: 
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)
Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite)

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: f1f7eedc-1543-47b2-bee7-e12536db173d  -  01
Vrsta obrasca: Nadmetanje

mailto:ambre.bouderlique@mrs.aero
https://www.marseille.aeroport.fr
https://marches.mrs.aero
https://marches.mrs.aero
mailto:tg1-aix-en-provence@justice.fr
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Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Podvrsta obavijesti: 17
Datum slanja obavijesti: 17/06/2026 16:00:24 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, 
srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: francuski
Broj objave obavijesti: 424624-2026
Broj izdanja SL S-a: 117/2026
Datum objave: 19/06/2026
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