

Njemačka-Bochum: Izgradnja kanala
OJ S 166/2021 27/08/2021
Obavijest o dodjeli ugovora
Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj**I.1. Naziv i adrese**

Službeni naziv: WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Bochum mbH
Poštanska adresa: Viktoriastraße 10
Mjesto: Bochum
NUTS kod: DEA51 Bochum, Kreisfreie Stadt
Poštanski broj: 44787
Država: Njemačka
Osoba za kontakt: Vergabestelle
E-pošta: anna.beckmann@bochum-wirtschaft.de
Telefon: +49 23461063-270
Telefaks: +49 23461063-270
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.bochum-wirtschaft.de

I.4. Vrsta javnog naručitelja

Druga vrsta: Wirtschaftsentwicklung

I.5. Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Wirtschaftsentwicklung

Odjeljak II: Predmet**II.1. Opseg nabave****II.1.1. Naziv**

MARK 51°7 - Baulos 2.5.1 - Kanal- und Straßenbau
Referentni broj: 2021-06-28-11

II.1.2. Glavna CPV oznaka

45247110 Izgradnja kanala

II.1.3. Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4. Kratak opis

Im Zuge der Entwicklung des Projektareals MARK 51°7 sollen der westliche Abschnitt der Planstraße A sowie ein weiteres Teilstück der Planstraße F mit Anbindung an den vorhandenen Kreisverkehr vor dem sog. O-Werk, die Planstraße C, die Planstraße E (Nord) und die Planstraße I im Endausbau hergerichtet werden. Im Süden der Planstraße E (Nord)

schließt eine ebenfalls herzustellende, bauzeitliche Wendeanlage an. Des Weiteren ist ein Teilstück der Planstraße B herzurichten; die Entwässerungsanlage im Endausbau, der Straßenbau als Baustraße.

Mit dem Bau der Planstraße A (West) und der Planstraße F erfolgt der Lückenschluss zwischen Opelring und Wittener Straße. Die übrigen Planstraßen dienen der Anbindung der Investorengrundstücke. Die

Gesamtbreite der Planstraße A ist aufgrund der unterschiedlichen Breiten der Mittelinsel sowie der Grünfläche und Gehwege variabel. Das Regelprofil teilt sich wie folgt auf:

- Fahrbahnbreite einschl. Radfahrstreifen Nordseite B = 5,35 m
- Fahrbahnbreite einschl. Radfahrstreifen Südseite B = 8,85 m
- Gehwege (beidseitig) (Pflasterfläche) B = variabel

II.1.6. Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.1.7. Ukupna vrijednost nabave

Vrijednost bez PDV-a: 6 580 702,60 EUR

II.2. Opis

II.2.2. Dodatne šifre CPV-a

45233120 Građevinski radovi na cesti

II.2.3. Mjesto izvršenja

NUTS kod: DEA51 Bochum, Kreisfreie Stadt

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: MARK 51°7 Opelring 1 Bochum

II.2.4. Opis nabave

Der wesentliche Leistungsumfang beinhaltet die Ausführung von:

- ca. 13.750 m² bituminöse Fahrbahnbefestigung gem. RSTO 12, Belastungsklasse 32/75,
- ca. 930 m² bituminöse Fahrbahnbefestigung gem. RSTO 12, BK 3.2/65,
- ca. 1.700 m² Parkstreifenbefestigung aus Doppelverbundpflaster gem. RSTO 12, BK 1,0/55,
- ca. 9.500 m² Gehwegbefestigung aus Beton-Rechteckpflaster 20/10/8 ,
- ca. 5.750 m Bordsteine (Hochbordsteine, Rundbordsteine und Tiefbordsteine) ,
- ca. 570 m Verlegung Straßenablaufleitungen aus PE100 DN 150 ,
- ca. 1.500 m³ Aushub für Straßenablaufleitungen ,
- ca. 800 m³ Aushub für Baumscheiben und Wurzelgräben ,
- ca. 600 m³ Aushub für Versorgungsleitungsgräben

Im Zuge der hier ausgeschriebenen Maßnahme umfassen die Kanalbauarbeiten im Wesentlichen die Verlegung / die Ausführung von:

- - 2.700 m PE 100 Abwasserrohre (DN 300 bis DN 1000)
- - 1.150 m Hausanschlussleitungen (PE 100)
- 70 St Entwässerungsschächte,
- 20.000 m³ Bodenaushub bis ca. 6,0 m Tiefe
- 13.300 m² Baugrubenverbau

Die Kanalbauarbeiten des Regenwasserkanals und des qualifizierten Mischwasserkanals liegen vollständig innerhalb der Projektfläche. Zusätzlich zu den Kanalbaumaßnahmen sind nachfolgende Arbeiten auszuführen:

- Erdarbeiten für Versorgungsleitungen
- Endausbau der Schächte der Drainageentwässerung
- entwässerungs- und versorgungstechnische Erschließung des Verbindungswegs nach Laer (befindet sich ebenfalls innerhalb des Projektgebietes)

II.2.5. Kriteriji za dodjelu

Cijena

II.2.11. Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13. Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14. Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1. Opis

IV.1.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3. Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2. Administrativni podaci

IV.2.1. Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u: [2021/S 104-272778](#)

IV.2.8. Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave

IV.2.9. Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: 2021-06-28-11

Grupa br.: 1

Naziv:

Baulos 2.5.1 - Kanal- und Straßenbau

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da

V.2. Dodjela ugovora

V.2.1. Datum sklapanja ugovora

23/08/2021

V.2.2. Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda: 5

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 5

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne

V.2.3. Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv: Depenbrock Bau GmbH & Co. KG

Poštanska adresa: Blumenhorst 6

Mjesto: Stemwede
NUTS kod: DEA46 Minden-Lübbecke
Poštanski broj: 32351
Država: Njemačka
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne

V.2.4. Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 580 702,60 EUR

V.2.5. Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3. Dodatni podaci

Bekanntmachungs-ID: CXPSYYSD631

VI.4. Postupci pravne zaštite

VI.4.1. Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster

Poštanska adresa: Albrecht-Thaer-Str. 9

Mjesto: Münster

Poštanski broj: 48147

Država: Njemačka

E-pošta: Vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de

Telefon: +49 2514111691

Telefaks: +49 2514112165

VI.4.3. Postupak pravne zaštite

Detaljniji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Die Einlegung von Rechtsbehelfen richtet sich nach den §§ 160 ff. GWB. Die Fristen insbesondere des § 160 Abs. 3 GWB sind zu beachten. Ein Antrag auf Nachprüfung ist u.a. gem. § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB unzulässig, wenn er nicht innerhalb einer Frist von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, erhoben wird.

VI.5. Datum slanja ove obavijesti

23/08/2021