

501802-2026 - Nadmetanje

Njemačka – Tehničke usluge – Abwasserbeseitigung Grömitz / Cismar

OJ S 138/2026 21/07/2026

Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim - Obavijest o promjeni
Usluge

1. Kupac

1.1. Kupac

Službeno ime: Zweckverband Karkbrook

E-pošta: kontakt@zweckverband-karkbrook.de

Pravni oblik kupca: Tijelo koje se uređuje javnim pravom, koje nadzire lokalno tijelo

Djelatnost javnog naručitelja: Opće javne usluge

2. Postupak

2.1. Postupak

Naslov: Abwasserbeseitigung Grömitz / Cismar

Opis: Neubau PW 50 in Bliesdorf und Herstellung neue, redundante AW-DRL von PW 50 zu PW 12 in Lenste sowie Neubau AW-DRL in Dahme von PW 28 bis Freigefällekanal vor PW 29 und Neubau AW-DRL von PW 29 bis Freigefällekanal in Gruberhagen incl. Sanierung PW 28 und Neubau PW 29.

Identifikacijska oznaka postupka: b1000000-c0de-4000-a000-00d461402247

Interna identifikacijska oznaka: 190-13

Vrsta postupka: Pregovarački s prethodnom objavom poziva na nadmetanje / natjecateljski uz pregovore

Postupak je ubrzan: ne

2.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Usluge

Glavna klasifikacija (cpv): 71300000 Tehničke usluge

Dodatna klasifikacija (cpv): 71322000 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje

2.1.2. Mjesto izvršenja

Grad: Grömitz

Poštanski broj: 23743

Zemlja – podregija (NUTS): Ostholstein (DEF08)

Zemlja: Njemačka

2.1.4. Opće informacije

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

vgv -

2.1.5. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Maksimalan broj grupa za koje jedan ponuditelj može dostaviti ponude: 2

Uvjeti ugovora:

2.1.6. Razlozi za isključenje

Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi

5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0001

Naslov: Neubau PW 50 und DRL Bliesdorf Lenste

Opis: - Neubau von PW mit trocken aufgestellten Pumpen, Pumpleistungen bis zu 350m³/h -
Neubau von PW mit nass aufgestellten Pumpen, Pumpleistungen bis zu 350m³/h - Sanierung
von PW - Herausarbeitung von Sanierungskonzepten mit möglichem Variantenvergleich -
Auslegung von Pumpwerken auf die hydraulischen Anforderungen unter Berücksichtigung auf
zukünftiges Abwasseraufkommen - Bemessung Vorlagevolumen für Spitzenleistung bei
Niederschlägen - Erstellung von PW-Konzepten unter Berücksichtigung von vorzugsweisem
Betrieb von Pumpwerken in Reihe (Kaskaden) - Ermittlung der geeigneten Lage neuer
Pumpwerke - Planung von Freigefälleleitungen als Zulaufsammler zu Pumpwerken incl.
Hausanschlüssen - Anbindung von Bestandsdruckrohrleitung an PW - Anbindung von PW an
redundante neu zu verlegende und bereits verlegte AW-DRL - Planung von Maßnahmen zur
Verringerung von H₂S (z. B. Fe-Dosierung) - Erneuerung Schaltanlagen für PW -
Notstromkonzept für PW - Ertüchtigung von Schaltanlagen für PW - Verlegung von
Datenkabeln - Anbindung von Datenkabeln - Umfahrung von PW - Durchflussmessungen -
Stilllegung von Bestandspumpwerken - Berücksichtigung der Förderung von Pumpen über
Bestandsdruckrohrleitungen für deren Erhalt (regelmäßiger Nachtbetrieb) - Erneuerung oder
Neubau von Trinkwasserspülhydranten an PW - Neubau von DRL als einzelne oder
redundante Leitung. Bei Trassenlängen von bis zu 8km und Dimensionen von bis zu DN 350 -
Trassenermittlung von DRL unter Berücksichtigung der Baumaßnahmen der Gemeinden, ggf.
mit Variantenbetrachtung und Berücksichtigung der saisonalen Möglichkeiten - Mögliche
Einbindung von Bestandsdruckrohrleitungen in das System mit neuen Schieberkreuzen -
Neubau von Trinkwasserleitungen in gemeinsamen Leitungsgräben mit AW-DRL - Anbindung
von Trinkwasserleitungen an Bestandsleitungen incl. Herstellung von neuen Schieberkreuzen
- Hydraulik zu AW-DRL und Freigefälleleitungen, incl. Berücksichtigung von steigendem
Abwasseraufkommen für die Zukunft - Druckstoßberechnungen - Lage von Be- und Entlüftern
und Spülmöglichkeiten für AW-DRL - Berücksichtigung und Erstellung von möglichen
Hochwasserkonzepten - Variantenvergleich unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten -
Anbindung von AW-DRL, für möglichen Bypass-Betrieb von PW - Herausarbeitung von
Sanierungskonzepten für AW-DRL - Stilllegung Bestands-DRL - Anbindung von neuen DRL
an bereits vorhandene DRL z.B. auf dem Gelände der Kläranlage Cismar, mit Vorbereitung
von weiteren Anbindungsmöglichkeiten für die Zukunft - Sanierung von Bestandsleitungen
(AW-DRL und Freigefälleleitungen) auf Längen von bis zu 2,5km in Dimensionen bis DN 500 -
Ermittlung von Sanierungsverfahren - Abschnittsweise Sanierung mit Umpumpen
(Überbrückung des jeweiligen Sanierungsbereichs) - Sanierung von Vorlagebehältern von
Pumpwerken und Schächten incl. Umfahrung - Varianten aus Konzeptplanung neu überdenken
Interna identifikacijska oznaka: Los 1

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Usluge

Glavna klasifikacija (cpv): 71300000 Tehničke usluge

Dodatna klasifikacija (cpv): 71322000 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za
objekte niskogradnje

5.1.2. Mjesto izvršenja

Grad: Grömitz

Poštanski broj: 23743

Zemlja – podregija (NUTS): Ostholstein (DEF08)

Zemlja: Njemačka

5.1.3. Očekivano trajanje

Datum početka: 02/11/2026

Datum završetka trajanja: 31/12/2031

5.1.5. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 13 200 000,00 EUR

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne

Ova javna nabava prikladna je i za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi): da

Dodatne informacije: #Besonders auch geeignet für:selbst#,#Besonders auch geeignet für: other-sme#

5.1.7. Strateška nabava

Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Obavijest

Kriterij: Ukupni godišnji promet

Opis kriterija odabira: siehe Formblatt Eignungskriterien

Na kriterijima će se temeljiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka

Kriterij: Ostali ekonomski ili financijski zahtjevi

Opis kriterija odabira: siehe Formblatt Eignungskriterien

Na kriterijima će se temeljiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka

Kriterij: Prosječna godišnja radna snaga

Opis kriterija odabira: siehe Formblatt Eignungskriterien

Na kriterijima će se temeljiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka

Kriterij: Reference na određene usluge

Opis kriterija odabira: siehe Formblatt Eignungskriterien

Na kriterijima će se temeljiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka

Informacije o drugoj fazi postupka u dvije faze:

Minimalan broj natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka: 3

Maksimalan broj natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka: 3

Postupak će se odvijati u uzastopnim fazama. U svakoj fazi neki sudionici mogu biti isključeni

Kupac zadržava pravo dodjele ugovora na temelju početnih ponuda bez daljnjih pregovora

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Jezici na kojima je dokumentacija o nabavi službeno dostupna: njemački

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://bi-medien.de>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: njemački

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Nije dopušteno

Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Dopušteno

Rok za primitak zahtjeva za sudjelovanje: 02/06/2026 23:59:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Informacije koje se mogu dopuniti nakon roka za podnošenje:

Kasnije nije moguće podnijeti nikakve dokumente.

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Elektroničko izdavanje računa: Dopušteno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Vergabekammer Schleswig-Holstein

Informacije o rokovima za preispitivanje: GWB § 160 ff

5.1. Grupa: LOT-0002

Naslov: Neubau PW 29, Sanierung PW 28 und 2 x AW-DRL Dahme Gruberhagen

Opis: - Neubau von PW mit trocken aufgestellten Pumpen, Pumpleistungen bis zu 350m³/h -
- Neubau von PW mit nass aufgestellten Pumpen, Pumpleistungen bis zu 350m³/h - Sanierung
von PW - Herausarbeitung von Sanierungskonzepten mit möglichem Variantenvergleich -
Auslegung von Pumpwerken auf die hydraulischen Anforderungen unter Berücksichtigung auf
zukünftiges Abwasseraufkommen - Bemessung Vorlagevolumen für Spitzenleistung bei
Niederschlägen - Erstellung von PW-Konzepten unter Berücksichtigung von vorzugsweisem
Betrieb von Pumpwerken in Reihe (Kaskaden) - Ermittlung der geeigneten Lage neuer
Pumpwerke - Planung von Freigefälleleitungen als Zulaufsammler zu Pumpwerken incl.
Hausanschlüssen - Anbindung von Bestandsdruckrohrleitung an PW - Anbindung von PW an
redundante neu zu verlegende und bereits verlegte AW-DRL - Planung von Maßnahmen zur
Verringerung von H₂S (z. B. Fe-Dosierung) - Erneuerung Schaltanlagen für PW -
Notstromkonzept für PW - Ertüchtigung von Schaltanlagen für PW - Verlegung von
Datenkabeln - Anbindung von Datenkabeln - Umfahrung von PW - Durchflussmessungen -
Stilllegung von Bestandspumpwerken - Berücksichtigung der Förderung von Pumpen über
Bestandsdruckrohrleitungen für deren Erhalt (regelmäßiger Nachtbetrieb) - Erneuerung oder
Neubau von Trinkwasserspülhydranten an PW - Neubau von DRL als einzelne oder
redundante Leitung. Bei Trassenlängen von bis zu 8km und Dimensionen von bis zu DN 350 -
Trassenermittlung von DRL unter Berücksichtigung der Baumaßnahmen der Gemeinden, ggf.

mit Variantenbetrachtung und Berücksichtigung der saisonalen Möglichkeiten - Mögliche Einbindung von Bestandsdruckrohrleitungen in das System mit neuen Schieberkreuzen - Neubau von Trinkwasserleitungen in gemeinsamen Leitungsgräben mit AW-DRL - Anbindung von Trinkwasserleitungen an Bestandsleitungen incl. Herstellung von neuen Schieberkreuzen - Hydraulik zu AW-DRL und Freigefälleleitungen, incl. Berücksichtigung von steigendem Abwasseraufkommen für die Zukunft - Druckstoßberechnungen - Lage von Be- und Entlüftern und Spülmöglichkeiten für AW-DRL - Berücksichtigung und Erstellung von möglichen Hochwasserkonzepten - Variantenvergleich unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten - Anbindung von AW-DRL, für möglichen Bypass-Betrieb von PW - Herausarbeitung von Sanierungskonzepten für AW-DRL - Stilllegung Bestands-DRL - Anbindung von neuen DRL an bereits vorhandene DRL z.B. auf dem Gelände der Kläranlage Cismar, mit Vorbereitung von weiteren Anbindungsmöglichkeiten für die Zukunft - Sanierung von Bestandsleitungen (AW-DRL und Freigefälleleitungen) auf Längen von bis zu 2,5km in Dimensionen bis DN 500 - Ermittlung von Sanierungsverfahren - Abschnittsweise Sanierung mit Umpumpen (Überbrückung des jeweiligen Sanierungsbereichs) - Sanierung von Vorlagebehältern von Pumpwerken und Schächten incl. Umfahrung - Varianten aus Konzeptplanung neu überdenken
Interna identifikacijska oznaka: Los 2

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Usluge

Glavna klasifikacija (cpv): 71300000 Tehničke usluge

Dodatna klasifikacija (cpv): 71322000 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje

5.1.2. Mjesto izvršenja

Grad: Grömitz

Poštanski broj: 23743

Zemlja – podregija (NUTS): Ostholstein (DEF08)

Zemlja: Njemačka

5.1.3. Očekivano trajanje

Datum početka: 02/11/2026

Datum završetka trajanja: 31/12/2031

5.1.5. Vrijednost

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 4 550 000,00 EUR

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne

Ova javna nabava prikladna je i za mala i srednja poduzeća (MSP-ovi): da

Dodatne informacije: #Besonders auch geeignet für:selbst#,#Besonders auch geeignet für: other-sme#

5.1.7. Strateška nabava

Cilj strateške nabave: Nema strateške nabave

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Obavijest

Kriterij: Ukupni godišnji promet

Opis kriterija odabira: siehe Formblatt Eignungskriterien

Na kriterijima će se temeljiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka

Kriterij: Ostali ekonomski ili financijski zahtjevi

Opis kriterija odabira: siehe Formblatt Eignungskriterien

Na kriterijima će se temeljiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka

Kriterij: Prosječna godišnja radna snaga

Opis kriterija odabira: siehe Formblatt Eignungskriterien

Na kriterijima će se temeljiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka

Kriterij: Reference na određene usluge

Opis kriterija odabira: siehe Formblatt Eignungskriterien

Na kriterijima će se temeljiti odabir natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka

Informacije o drugoj fazi postupka u dvije faze:

Minimalan broj natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka: 3

Maksimalan broj natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka: 3

Postupak će se odvijati u uzastopnim fazama. U svakoj fazi neki sudionici mogu biti isključeni

Kupac zadržava pravo dodjele ugovora na temelju početnih ponuda bez daljnjih pregovora

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Jezici na kojima je dokumentacija o nabavi službeno dostupna: njemački

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://bi-medien.de/ausschreibungsdienste/ausschreibungen/D461402247>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://bi-medien.de>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: njemački

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Nije dopušteno

Ponuditelji mogu podnijeti više od jedne ponude: Dopušteno

Rok za primitak zahtjeva za sudjelovanje: 02/06/2026 23:59:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Informacije koje se mogu dopuniti nakon roka za podnošenje:

Kasnije nije moguće podnijeti nikakve dokumente.

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Elektroničko izdavanje računa: Dopušteno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Vergabekammer Schleswig-Holstein

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Službeno ime: Zweckverband Karkbrook
Registracijski broj: 045621880
Poštanska adresa: Rathausplatz 11
Grad: Grömitz
Poštanski broj: 23743
Zemlja – podregija (NUTS): Ostholstein (DEF08)
Zemlja: Njemačka
E-pošta: kontakt@zweckverband-karkbrook.de
Tel.: 045621880

Uloge ove organizacije:

Kupac

8.1. ORG-0002

Službeno ime: Vergabekammer Schleswig-Holstein
Registracijski broj: T04319884542
Odjel: -
Poštanska adresa: Düsternbrooker Weg 94
Grad: Kiel
Poštanski broj: 24105
Zemlja – podregija (NUTS): Kiel, Kreisfreie Stadt (DEF02)
Zemlja: Njemačka
E-pošta: vergabekammer@wimi.landsh.de
Tel.: +49 (431) 9884542
Internet: www.wimi.landsh.de

Uloge ove organizacije:

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

8.1. ORG-0003

Službeno ime: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registracijski broj: 0204:994-DOEVD-83
Grad: Bonn
Poštanski broj: 53119
Zemlja – podregija (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Zemlja: Njemačka
E-pošta: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Tel.: +49228996100

Uloge ove organizacije:

TED eSender

10. Promjena

Verzija prethodne obavijesti koja se mijenja

:

281685-2026

Glavni razlog promjene

:

Ažurirane informacije

Opis

:

Das Datum der Angebotsöffnung hat sich geändert. Alt 22.07.2026 / Neu 28.07.2026

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: a6b5e9fc-1020-49c7-8913-89178687cce2 - 01

Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Podvrsta obavijesti: 16

Datum slanja obavijesti: 20/07/2026 14:17:57 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme,
srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: njemački

Broj objave obavijesti: 501802-2026

Broj izdanja SL S-a: 138/2026

Datum objave: 21/07/2026