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See the notice on TED website

501944-2026 - Nadmetanje
Nova Kaledonija – Građevinski radovi na branama i sličnim fiksnim konstrukcijama – STEP de 
Tontouta - Nouvelle Calédonie
OJ S 138/2026 21/07/2026
Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim - Obavijest o promjeni
Radovi

1. Kupac

1.1.  Kupac
Službeno ime: Société Néo-Calédonienne d'Energie
E-pošta: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
Djelatnost naručitelja: Aktivnosti povezane s električnom energijom

2. Postupak

2.1.  Postupak
Naslov: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie
Opis: Etude, conception et réalisation d’un aménagement hydro-électrique de type « STEP » 
(Système de Transfert d’Energie par Pompage) de 100 MW de puissance en turbinage (130 
MW en pompage) à proximité du fleuve côtier « Tontouta » en Nouvelle Calédonie.
Identifikacijska oznaka postupka: c8864cd3-a47a-49e3-9424-e0c44f47fe1e
Interna identifikacijska oznaka: AVIS024694
Vrsta postupka: Ostali postupci u više faza
Glavna obilježja postupka: Procédure en deux phases : - Première Phase : sélection 
d'attributaire(s) puis exécution d'un contrat d'Early Contract Involvment (ECI) comme décrit 
dans la section "Lot1" du présent avis. Cette première phase intègre (i) la sélection de 
candidats via un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) puis (ii) la consultation et l'attribution du 
Contrat ECI. Le détail de la procédure est défini dans le document de référence de l'AMI et du 
règlement de consultation de l’ECI à disposition des candidats sur demande à l'adresse email 
indiquée dans le présent avis. Il sera demandé aux candidats de signer un accord de 
confidentialité avant la communication dudit document. - Seconde Phase : à l'issue de 
l'exécution du Contrat ECI, possibilité de contractualisation de l’offre engageante portant sur la 
réalisation du Projet sur la base d'un contrat EPC. Pour le détail des conditions d'attribution du 
contrat EPC, merci de vous référer au règlement de consultation de la phase ECI.

2.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45247200 Građevinski radovi na branama i sličnim fiksnim 
konstrukcijama
Dodatna klasifikacija (cpv): 71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u 
građevinarstvu, 45251120 Građevinski radovi na hidroelektrani, 42112200 Hidraulične turbine, 
31100000 Električni motori, generatori i transformatori

2.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja: Nova Kaledonija
Dodatne informacije: Phase 1 - Early Contractor Involvement (ECI) : Le Contrat sera à 
exécuter principalement depuis les bureaux de l'attributaire, et inclura des missions sur le site 
du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie) et des réunions sur le site de l'assistant à maîtrise 
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d'ouvrage (EDF - Centre d'Ingénierie Hydraulique) situé à La Motte Servolex (73000) en 
France Hexagonale. Phase 2 - Engineering, Procurement, and Construction (EPC) : Le 
Contrat sera à exécuter sur le site du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie).

2.1.4.  Opće informacije
Dodatne informacije: Modalités de candidatures: Pour répondre au présent avis, les candidats 
doivent se manifester sur le Portail Achats d'EDF  .- Demande https://pha2.edf.com
d'information AVIS N° AVIS024694 tel qu’identifié à l’article2.1 Procedure-Identifiant interne, et 
rattacher les documents demandés. Les candidats intéressés, non encore inscrits, peuvent 
s'auto-référencer depuis la page d’accueil de ce portail. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé.
Pravna osnova: 
Direktiva 2014/25/EU

2.1.6.  Razlozi za isključenje
Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi

5. Grupa

5.1.  Grupa: LOT-0001
Naslov: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie
Opis: La phase 1 comprend, dans le cadre d'un contrat ECI : - La réalisation des études de 
niveau Avant-Projet Détaillé (APD), - La détermination des méthodes et du planning de 
réalisation, sur la base des études APD réalisées ci-avant, - L’analyse et la distribution des 
risques du Projet, - La définition, l’affinage et la confirmation du prix EPC et des conditions 
contractuelles au fur et à mesure des jalons d’avancement de l’ECI, - La rédaction des 
spécifications techniques et fonctionnelles du futur contrat EPC (Engineering, Procurement 
and Construction), - In fine, l’élaboration et la remise d’une offre engageante de réalisation 
(coût, qualité, délai) sur la base du contrat de réalisation de type EPC. _________________ 
Phase 2 : à l'issue de la phase ECI, et sous réserve de la décision du maître d'ouvrage, il 
pourra être attribué à l'un des candidats ayant participé à la phase ECI un contrat de 
conception et réalisation EPC basé sur un prix global et forfaitaire de l'aménagement Hydro-
électrique "STEP de Tontouta" comprenant : - Un bassin supérieur sur une mine en fin d’
exploitation ainsi que ses dispositifs d’étanchéité, de prise d’eau et de raccordement au circuit 
hydraulique haute pression ; - Un bassin inférieur située en plaine ainsi que ses dispositifs d’
étanchéité, de prise d’eau et de raccordement au circuit hydraulique basse pression ; - Une 
conduite forcée d’environ 2.5 km ; - Une usine extérieure comprenant séparément des 
groupes de production d’énergie et des pompes, et raccordée au réseau HTA, via un nouveau 
poste (hors marché). - Test et mise en service de l’ensemble de l’aménagement

5.1.1.  Svrha
Priroda ugovora: Radovi
Glavna klasifikacija (cpv): 45247200 Građevinski radovi na branama i sličnim fiksnim 
konstrukcijama
Dodatna klasifikacija (cpv): 45251120 Građevinski radovi na hidroelektrani, 45248000 
Građevinski radovi na hidromehaničkim konstrukcijama, 71310000 Savjetodavne tehničke 
usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu, 31100000 Električni motori, generatori i 
transformatori, 42112200 Hidraulične turbine
Opcije: 
Opis opcija: Les douze (12) mois correspondent à la réalisation de la phase 1 (ECI). La phase 
2 (EPC) est estimée à quarante huit (48) mois.

https://pha2.edf.com
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5.1.2.  Mjesto izvršenja
Zemlja – podregija (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Zemlja: Francuska

5.1.3.  Očekivano trajanje
Datum početka: 01/10/2026
Trajanje: 12 Mjeseci

5.1.4.  Obnova
Maksimalan broj obnavljanja: 0

5.1.6.  Opće informacije
Rezervirano sudjelovanje: 
Sudjelovanje nije rezervirano.
Moraju se navesti imena i stručne kvalifikacije osoblja angažiranog za izvršenje ugovora: 
Obvezno za ponudu
Projekt javne nabave u cijelosti se ili djelomično financira sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
Dodatne informacije: le Contrat Early Contractor Involvment (ECI) sera à exécuter 
principalement depuis les bureaux de l'attributaire, incluant des missions sur le site du Projet 
(Tontouta, Nouvelle Calédonie) et des réunions sur le site de l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage 
(EDF - Centre d'Ingénierie Hydraulique) situé à La Motte Servolex (73000) en France 
Hexagonale. _______ Contrat Engineering Procurement and Construction (EPC) : pour le 
candidat qui pourra se voir attribuer le contrat, il sera à exécuter sur le site du Projet 
(Tontouta, Nouvelle Calédonie).

5.1.9.  Kriteriji za odabir
Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi
Informacije o drugoj fazi postupka u dvije faze: 
Maksimalan broj natjecatelja koji će biti pozvani u drugu fazu postupka: 4
Postupak će se odvijati u uzastopnim fazama. U svakoj fazi neki sudionici mogu biti isključeni

5.1.10.  Kriteriji za dodjelu
Opis metode koja se primjenjuje ako se ponderiranje ne može izraziti na temelju kriterija: 
Phase ECI : chaque candidat doit produire les pièces listées au paragraphe 4.1 du document 
de référence de l'AMI. Les critères de sélection des candidatures, tels que détaillés dans le 
document de référence de l'AMI, seront appliqués : 1. Capacités techniques et expériences 2. 
Capacités organisationnelles 3. Capacité d'adaptation aux spécificités de la Nouvelle 
Calédonie 4. Critère économique et financier ________________ Phase EPC : sous réserve 
de la décision du maître d'ouvrage, le contrat EPC pourra être attribué à l’une des offres 
soumises à l’issue du Contrat « ECI » et qui sera jugée comme présentant le meilleur 
avantage technico-économique global pour le Maître d’Ouvrage et pour le Projet, basée sur un 
prix global et forfaitaire.

5.1.11.  Dokumentacija o nabavi
Pristup nekim dokumentima javne nabave je ograničen
Obrazloženje ograničavanja pristupa određenoj dokumentaciji o nabavi: Zaštita posebno 
osjetljivih informacija
Informacije o dokumentima s ograničenim pristupom dostupne su ovdje: https://pha2.edf.com

5.1.12.  Uvjeti nabave
Uvjeti podnošenja: 

https://pha2.edf.com
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Elektroničko podnošenje: Obvezno
Adresa za podnošenje: https://pha2.edf.com
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: francuski
Elektronički katalog: Nije dopušteno
Opis financijskog jamstva: Garanties de performance et de bonne exécution dont les 
modalités seront définies ultérieurement dans les documents de la consultation, ou bien 
durant la phase ECI, au stade de la négociation du futur Contrat EPC.
Rok za primitak zahtjeva za sudjelovanje: 15/06/2026 18:00:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko 
vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme
Uvjeti ugovora: 
Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne
Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: Les conditions relatives à l'exécution du contrat 
sont précisées dans les documents de la consultation.
Pravni oblik koji mora imati skupina ponuditelja kojoj je dodijeljen ugovor: Groupement 
momentané d'entreprises solidaires - ou - Groupement momentané d'entreprises conjointes 
dont le mandataire est solidaire.
Financijski aspekti: Financement public

5.1.15.  Tehnike
Okvirni sporazum: 
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinamičkom sustavu nabave: 
Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16.  Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Société Néo-Calédonienne d'Energie
Informacije o rokovima za preispitivanje: • Recours en nullité (relative ou absolue) : 5 ans à 
compter de la conclusion de chaque contrat • Recours en référé devant le juge civil ou 
commercial compétent : - Cf. Référé de l'article 808 du Code de procédure civile néo-
calédonien - Cf. Référé de l’article 809 du Code de procédure civile néo-calédonien
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave: Société Néo-
Calédonienne d'Energie

8. Organizacije

8.1.  ORG-0001
Službeno ime: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Registracijski broj: 103 916 334
Grad: Nouméa
Poštanski broj: 98800
Zemlja: Nova Kaledonija
Kontaktna točka: Centre d'Ingénierie Hydraulique EDF, en tant qu'Assistant à Maîtrise 
d'Ouvrage de la Société Néo-Calédonienne d'Energie (ENERCAL).
E-pošta: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
Tel.: +33 (0)637230387
Internet: https://www.enercal.nc/
Profil kupca: https://pha2.edf.com
Uloge ove organizacije: 
Kupac
Organizacija koja pruža dodatne informacije o postupku javne nabave

https://pha2.edf.com
mailto:hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
https://www.enercal.nc/
https://pha2.edf.com
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Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

10. Promjena

Verzija prethodne obavijesti koja se mijenja
: 
f96ef9ff-a335-427a-b5f3-7636fbd93f5a-01
Glavni razlog promjene
: 
Ispravak pogreške kupca
Opis
: 
Troisième prorogation de la date limite de réception des demandes de participation
/candidatures à l'avis de marché européen n° 299334-2026.

10.1.  Promjena
Identifikator odjeljka: LOT-0001
Opis promjena: Date limite de réception des demandes de participation /candidatures à l'avis 
de marché européen n° 299334-2026 : 03/08/2026 18:00:00 (UTC+01: 00) Heure de l'Europe 
centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Datum izmjene dokumentacije o nabavi: 20/07/2026

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 22a68231-8a2e-4513-a23e-1e78ef880319  -  01
Vrsta obrasca: Nadmetanje
Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim
Podvrsta obavijesti: 17
Datum slanja obavijesti: 20/07/2026 03:02:46 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, 
srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: francuski
Broj objave obavijesti: 501944-2026
Broj izdanja SL S-a: 138/2026
Datum objave: 21/07/2026
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