

Mađarska-Budimpešta: Drvo

OJ S 6/2020 09/01/2020

Obavijest o izmjeni

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1. Naziv i adrese

Službeni naziv: Magyar Állami Operaház

Nacionalni registracijski broj: AK16368

Poštanska adresa: Andrásy út 22.

Mjesto: Budapest

NUTS kod: HU110 Budapest

Poštanski broj: 1061

Država: Mađarska

Osoba za kontakt: dr. Kiss Dóra

E-pošta: kozbeszerzes@opera.hu

Telefon: +36 18147169

Telefaks: +36 18147492

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: <http://www.opera.hu>

Adresa profila kupca: <http://www.opera.hu>

Odjeljak II: Predmet

II.1. Opseg nabave

II.1.1. Naziv

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére rezsi és egyéb anyagok szállítása tárgyában

II.1.2. Glavna CPV oznaka

03410000 Drvo

II.1.3. Vrsta ugovora

Roba

II.2. Opis

II.2.1. Naziv

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítása tárgyában
Grupa br.: 1

II.2.2. Dodatne šifre CPV-a

03410000 Drvo

II.2.3. Mjesto izvršenja

NUTS kod: HU11 Budapest

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18., Központi raktár

II.2.4. Opis nabave u vrijeme sklapanja ugovora

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítására.

Ajánlattevő feladata a különféle faanyagok leszállítása a közbeszerzési eljárás második szakaszában, a műszaki dokumentációban foglalt tartalommal és mennyiségben.

A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség ellenértéke nem haladhatja meg a keretmegállapodásban megadott keretösszeget.

A keretmegállapodás nettó 100 681 770 Ft + áfa keretösszegre, de legfeljebb 48 hónap időtartamra szól.

Ajánlattevő feladatai beszerzésre kerülő termékek műszaki paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

II.2.7. Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije

Trajanje u mjesecima: 48

II.2.13. Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.2. Administrativni podaci

IV.2.1. Obavijest o dodjeli ugovora povezana s ovim ugovorom

Broj objave u Dodatku SL-u: [2018/S 155-355578](#)

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Ugovor br.: 2223-1/2018/SZER

Grupa br.: 1

Naziv:

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítása tárgyában

V.2. Dodjela ugovora/koncesije

V.2.1. Datum sklapanja ugovora/odluke o dodjeli koncesije

31/07/2018

V.2.2. Podaci o ponudama

Ugovor/koncesija je dodijeljen(a) skupini gospodarskih subjekata: ne

V.2.3. Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara

Službeni naziv: Bodrogi Bau Kft.

Poštanska adresa: Mátyás utca 38.

Mjesto: Hódmezővásárhely

NUTS kod: HU232 Somogy

Poštanski broj: 6800

Država: Mađarska

E-pošta: bodrogics@bodrogibau.hu

Telefon: +36 303362323

Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da

V.2.4. Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije

Ukupna vrijednost nabave: 100 681 770,00 HUF

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3. Dodatni podaci

A szerződés módosítás dátuma: 16.12.2019

VI.4. Postupci pravne zaštite

VI.4.1. Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Közbesszerzési Döntőbizottság

Poštanska adresa: Riadó utca 5.

Mjesto: Budapest

Poštanski broj: 1026

Država: Mađarska

E-pošta: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Telefaks: +36 18828593

VI.4.3. Postupak pravne zaštite

Detaljniji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4. Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Közbesszerzési Döntőbizottság

Poštanska adresa: Riadó utca 5.

Mjesto: Budapest

Poštanski broj: 1026

Država: Mađarska

E-pošta: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Telefaks: +36 18828593

VI.5. Datum slanja ove obavijesti

06/01/2020

Odjeljak VII: Izmjene ugovora/koncesije

VII.1. Opis nabave nakon izmjena

VII.1.1. Glavna CPV oznaka

03410000 Drvo

VII.1.2. Dodatne šifre CPV-a

VII.1.3. Mjesto izvršenja

NUTS kod: HU11 Budapest

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18., Központi raktár

VII.1.4. Opis nabave

Keretmegállapodás a Magyar Állami Operaház részére faanyagok szállítására.
Ajánlattevő feladata a különféle faanyagok leszállítása a közbeszerzési eljárás második szakaszában, a műszaki dokumentációban foglalt tartalommal és mennyiségben.
A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség ellenértéke nem haladhatja meg a
Keretmegállapodásban megadott keretösszeget.
A keretmegállapodás nettó 100 681 770 Ft + áfa keretösszegre, de legfeljebb 48 hónap időtartamra szól.
Ajánlattevő feladatai beszerzésre kerülő termékek műszaki paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

VII.1.5. Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili koncesije

Trajanje u danima: 48

VII.1.6. Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije

Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 106 461 286,00 HUF

VII.1.7. Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara

Službeni naziv: Bodrogi Bau Kft.

Poštanska adresa: Mátyás utca 38.

Mjesto: Hódmezővásárhely

NUTS kod: HU232 Somogy

Poštanski broj: 6800

Država: Mađarska

E-pošta: bodrogics@bodrogibau.hu

Telefon: +36 303362323

Ugovaratelj/koncesionar je malo ili srednje poduzeće.: da

VII.2. Podaci o izmjenama

VII.2.1. Opis izmjena

Priroda i opseg izmjena (s naznakom mogućih ranijih izmjena ugovora):

Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján a keretmegállapodás II/3. és II/4. pontjaiban meghatározott keretösszeget nettó 5 779 516 Ft-tal, 106 461 286 Ft-ra megemelik. Ennek megfelelően módosul a keretmegállapodás II/3. és II/4. pontja az alábbiak szerint:

"II/3. Felek a jelen Keretmegállapodást 106 461 286 Ft + áfa keretösszegben kötik meg.

II/4. A Keretmegállapodás hatálya nettó 106 461 286 Ft + áfa keretösszegre de legfeljebb a hatályba lépéstől számított 48 hónapos határozott idejű időtartamra szól."

A szerződés módosítás időpontja: 16.12.2019

VII.2.2. Razlozi izmjene

Potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 43. st. 1. t. (c) Direktive 2014/23/EU, čl. 72. st. 1. t. (c) Direktive 2014/24/EU, čl. 89. st. 1. t. (c) Direktive 2014/25/EU)

Opis okolnosti zbog kojih je izmjena nužna i objašnjenje nepredviđene naravi tih okolnosti:

A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján, az abban foglalt feltételek fennállására tekintettel a módosítás indokolás nélkül lehetséges.

VII.2.3. Povećanje cijena

Ažurirana ukupna vrijednost ugovora prije izmjena (uzimajući u obzir moguće ranije izmjene ugovora i prilagodbe cijene te, u slučaju Direktive 2014/23/EU, prosječnu inflaciju u predmetnoj državi članici)

Vrijednost bez PDV-a: 100 681 770,00 HUF

Ukupna vrijednost ugovora nakon izmjena

Vrijednost bez PDV-a: 106 461 286,00 HUF