

Češka-Prag: Građevinski radovi
OJ S 37/2020 21/02/2020
Ispravak
Radovi

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1. Naziv i adrese

Službeni naziv: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Nacionalni registracijski broj: 00005886

Mjesto: Praha 9

NUTS kod: CZ010 Hlavní město Praha

Poštanski broj: 190 22

Država: Češka

Osoba za kontakt: Adriana Gomolová

E-pošta: gomolova@rowan.legal

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: <http://www.dpp.cz/>

Adresa profila kupca: <https://www.tenderarena.cz/profil/DPP>

Odjeljak II: Predmet

II.1. Opseg nabave

II.1.1. Naziv

Výstavba vozovny Hloubětín – I. etapa (Energocentrum + nová měnárna)

II.1.2. Glavna CPV oznaka

45000000 Građevinski radovi

II.1.3. Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4. Kratak opis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vlastní realizace stavby, dodávka nových technologií a související stavební úpravy výstavby nového energocentra areálu a nové měnárny v rámci I. etapy výstavby nové vozovny Hloubětín dle projektové dokumentace. Blíže viz ZD a její přílohy.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5. Datum slanja ove obavijesti

18/02/2020

VI.6. Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: [2020/S 018-040341](#)

VII.1. Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2. Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2)

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti:

Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Umjesto:

Datum: 27/02/2020 Lokalno vrijeme: 10:00

Glas:

Datum: 25/03/2020 Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7)

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti:

Podmínky pro otevírání nabídek

Umjesto:

Datum: 27/02/2020 Lokalno vrijeme: 10:15

Glas:

Datum: 25/03/2020 Lokalno vrijeme: 10:15

VII.2. Ostali dodatni podaci

Prodložení lhůty pro podání nabídek souvisí s uveřejněním Vysvětlení ZD č. 01 na profilu zadavatele.