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Németorszag-Frankfurt am Main: Epitészeti, mérndki és tervezési szolgaltatasok
OJ S 51/2020 12/03/2020

Tajékoztatd az eljaras eredményérél — Kozszolgaltatasok

Szolgaltatasok

Jogalap:
2014/25/EU iranyelv

l. szakasz: Ajanlatkérd

.1. Név és cimek
Hivatalos név: DB Netz AG
Postai cim: Theodor-Heuss-Allee 7
Varos: Frankfurt am Main
NUTS-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postai iranyitoszam: 60486
Orszag: Németorszag
Kapcsolattartd személy: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Region Mitte
E-mail: anja.theiss@deutschebahn.com
Telefon: +49 69265-45517
Fax: +49 69265-45635
Internetcim(ek):
Az ajanlatkérd altalanos cime: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/
A felhasznal6i oldal cime: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/

1.6. F6 tevékenység
Vasuti szolgaltatasok

Il. szakasz: Targy

I.1. A beszerzés mennyisége

I.1.1. Elnevezés
Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel inkl. Station unterhalb des Hbf Frankfurt/Main,
Machbarkeitsstudie
Hivatkozasi szam: 19FEI42382

.1.2. F6 CPV-kéd
71240000 Epitészeti, mérnoki és tervezési szolgaltatasok

1.1.3. A szerz6dés tipusa
Szolgaltatdsmegrendelés

I.1.4. Rovid meghatarozas
Der Knoten Frankfurt ist einer der verkehrsreichsten Knotenpunkte Deutschlands. In den
letzten Jahren zeigt sich zunehmend, dass die bestehende Infrastruktur die kontinuierlich
ansteigenden Zugzahlen und -langen nicht mehr abfahren kann. Die fur das Jahr 2030
prognostizierten Verkehre steigen weiter an. Um die Leistungsfahigkeit des Knotens Frankfurt
fur die Zukunft sicher zu stellen, soll die Machbarkeit eines Fernbahntunnels untersucht
werden. Durch den Tunnel sollen Fahrzeitverkirzungen und Kapazitatssteigerungen innerhalb
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des Knotens erzielt werden. Folgende Leistungen werden vergeben: Machbarkeitsstudie fur
Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke Fernbahntunnel inkl. Tiefbahnhof.

11.1.6. Részekre vonatkozé informaciok
A beszerzés részekbdl all: nem

I.2. Meghatarozas

1.2.3. A teljesités helye
NUTS-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

1.2.4. A kozbeszerzés ismertetése
Der Knoten Frankfurt ist einer der verkehrsreichsten Knotenpunkte Deutschlands. In den
letzten Jahren zeigt sich zunehmend, dass die bestehende Infrastruktur die kontinuierlich
ansteigenden Zugzahlen und -langen nicht mehr abfahren kann. Die fur das Jahr 2030
prognostizierten Verkehre steigen weiter an. Um die Leistungsfahigkeit des Knotens Frankfurt
fur die Zukunft sicher zu stellen, soll die Machbarkeit eines Fernbahntunnels untersucht
werden. Durch den Tunnel sollen Fahrzeitverklrzungen und Kapazitatssteigerungen innerhalb
des Knotens erzielt werden. Folgende Leistungen werden vergeben: Machbarkeitsstudie fur
Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke Fernbahntunnel inkl. Tiefbahnhof.

1.2.11. Opcidkra vonatkozé informacié
Opcidk: nem

1.2.13. Eurépai unios alapokra vonatkozo informaciok
A beszerzés eurdpai unids alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
:nem

1.2.14. Tovabbi informacidk
IV. szakasz: Eljaras

IV.1. Meghatarozas

IV.1.1. Az eljaras fajtaja
Felhivassal indul6 targyalasos eljaras

IV.1.3. Keretmegallapodasra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok

IV.1.8. A kozbeszerzési megallapodasra (GPA) vonatkozé informaciok
A szerz6dés a kdzbeszerzési megallapodas (GPA) hatalya ala tartozik: nem

IV.2. Adminisztrativ informaciok

IV.2.1. Az adott eljarasra vonatkozé6 korabbi kozzététel
A hirdetmény szama a Hivatalos Lapban: 2019/S 218-536383

IV.2.8. Informacié dinamikus beszerzési rendszer lezarasarol

IV.2.9. Informacié az id6szakos eldzetes tajékoztaté formajaban kozzétett eljarast meginditd
felhivas lezarasarol

V. szakasz: Az eljaras eredménye
A szerz6dés szama: 19FEI428382
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V.24,
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V.2.6.

122060-2020

Rész szama: 1

Elnevezés:

Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel inkl. Station unterhalb des Hbf Frankfurt/Main,

Machbarkeitsstudie
Szerz6dés/rész odaitélésre kerult: igen
Az eljaras eredménye

A szerzb6dés megkotésének datuma
10/03/2020

A nyertes ajanlattevé neve és cime

Hivatalos név: SchiBler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Postai cim: Lindleystr. 11

Varos: Frankfurt am Main

NUTS-kdéd: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postai iranyitészam: 60314

Orszag: Németorszag

A nyertes ajanlattev6 kkv: nem

A nyertes ajanlattevé neve és cime

Hivatalos név: Sweco GmbH

Postai cim: Hanauer Landstr. 52

Varos: Frankfurt am Main

NUTS-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postai iranyitoszam: 60314

Orszag: Németorszag

A nyertes ajanlattevé kkv: nem

A nyertes ajanlattevé neve és cime

Hivatalos név: DB Engineering & Consulting GmbH, Region Mitte
Postai cim: Hahnstr. 52

Varos: Frankfurt am Main

NUTS-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Postai iranyitoszam: 60528

Orszag: Németorszag

A nyertes ajanlattevé kkv: nem

A nyertes ajanlattevé neve és cime

Hivatalos név: ILF Consulting Engineers Austria GmbH
Postai cim: Feldkreuzstr. 3

Varos: Rum bei Innsbruck

NUTS-kod: AT332 Innsbruck

Postai iranyitoszam: 6063

Orszag: Ausztria

A nyertes ajanlattevd kkv: nem

A szerzédés/rész értékére vonatkozo informaciok
Alvallalkozasra vonatkozo informaciok

Elényos vasarlasok esetén fizetett ar

Page 3/4



VI. szakasz: Kiegészitd informaciok

VI.3. Tovabbi informaciok
VI.4. Jogorvoslati eljaras

V1.4.1. A jogorvoslati eljarast lebonyolité szerv
Hivatalos név: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Postai cim: Villemombler Stral3e 76
Varos: Bonn
Postai iranyitoszam: 53123
Orszag: Németorszag

V1.4.3. Jogorvoslati kérelmek benyujtasa
A jogorvoslati kérelmek benyujtasanak hataridejére vonatkozé pontos informacio:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem
Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VLS. E hirdetmény feladasanak datuma
10/03/2020
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