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Németorszag — Mérnoki szolgaltatasok — V370_2026_Planung Baufeldherrichtung

OJ S 39/2026 25/02/2026

Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus ajanlatkérékre vonatkozé
szabalyok

Szolgaltatasmegrendelés

1. Vevo

1.1. Vevd
Hivatalos név: Helmholtz-Zentrum Berlin fur Materialien und Energie GmbH (HZB)
E-mail-cim: vergabe@helmholtz-berlin.de
Az ajanlatkérd szervezet jogi tipusa: Regionalis szerv altal ellenérzott kozvallalkozas
Az ajanlatkéré szerv tevékenysége: Oktatas

2. Eljaras

2.1. Eljaras
Cim: V370_2026_Planung Baufeldherrichtung
Leiras: Durch das HZB wurde auf dem Lise-Meitner Campus (LMC) in Berlin-Wannsee der
Berliner Experimentierreaktor BER |l betrieben und Ende 2019 planmaRig und endglltig
abgeschaltet. Es erfolgt der Riuckbau des BER |l. Fur die radioaktiven Reststoffe und Abfalle
aus dem Ruckbau des BER Il wird auf dem Lise-Meitner Campus in Berlin-Wannsee ein
Zwischenlager fur sonstige radioaktive Stoffe (LaRA) errichtet. Zusatzlich betreibt das HZB auf
dem LMC im Auftrag des Landes Berlin die Landessammelstelle fur radioaktive Stoffe
(Zentralstelle fur radioaktive Abfalle des Landes Berlin — ZRA). Aufgrund des derzeit noch
nicht verfugbaren Endlagers bendétigt auch die ZRA einen Erweiterungsbau (ZRA-Erweiterung)
fur die Lagerung der radioaktiven Abfélle. Die beiden Lagerhallen werden in unmittelbarer
Nahe zueinander auf einem Baufeld sudlich der bestehenden ZRA errichtet. Auf dem Baufeld
(Betriebsgelande) befindet sich ein Wald. Im Boden befinden sich nicht dokumentierte
belastete Auffullungen aus der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. Voruntersuchungen zu den
dort vorhandenen Schadstoffen haben bereits stattgefunden. Eine Sanierungspflicht besteht
nicht. Der Boden im Bereich der geplanten Lagerhallen muss bis zu einer Tiefe von ca. 10 m
ausgetauscht werden. Hierbei darf das angrenzende Gebaude der ZRA keinen Schaden
nehmen. Auf eine erschitterungsarme Herstellung der Baugrube ist zu achten. Fur den
Umgang mit radioaktiven Stoffen im LaRA sowie in der ZRA-Erweiterung wird jeweils eine
Umgangsgenehmigung nach § 12 Abs 3 Satz 1 und § 13 StrISchG mit einer
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) als unselbstandigen Teil des Verfahrens bendtigt. Die
Errichtung des LaRA erfolgt nach RZBau und Bauordnung Berlin. Die Errichtung der ZRA-
Erweiterung erfolgt nach ABau und Bauordnung Berlin. Es werden zwei
Teilbaugenehmigungen angestrebt. Die Erste soll die Baufeldherrichtung umfassen. Ziel des
Auftrags Ziel dieser Ausschreibung ist die Erbringung der Planungsleistungen fur die
Baufeldherrichtung. Diese beinhalten: *Planung der Baugrube (Verbau, Ausheben des Bodens
/Altlasten und Tragwerksplanung und Wiederauffullung und Verdichtung fur definierte
Tragfahigkeit) inkl. der erforderlichen Baustelleneinrichtungsflachen (fir Haufwerke,
Maschinen usw.), *Planung der Schadstoffentsorgung, inkl. Rasterfeldbeprobung der Sohle,
Haufwerksbeprobung, Deponien, Logistik und Entsorgungsmanagement, «Planung der
erforderlichen ArbeitsschutzmalRnahmen (insb. auch aufgrund der Schadstoffbelastung),
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«Aufbereitung und Ubergabe aller fir den Umweltvertraglichkeits-Bericht erforderlichen
Planungsergebnisse (nach den Vorgaben des UVPG, sonstiger relevanter untergesetzlicher
Regelwerke und den Forderungen der Berliner Behdrden), *Erstellung der fur die erste
Teilbaugenehmigung relevanten Unterlagen fur die Baufeldherrichtung, Waldumwandlung und
Fallgenehmigung, *Erstellung erforderlicher Ausschreibungsunterlagen. Die Beauftragung
erfolgt stufenweise und die jeweiligen Leistungsphasen sind in der jeweils beauftragten Stufe
zu erbringen. Die Planung der Baufeldherrichtung ist den anderen Fachplanungsbereichen,
die separat vergeben werden, in der Leistungserbringung vorgeschaltet.

Eljarasazonositd: 35b275d5-55¢7-47e8-8a52-a4166a127741

Bels6 azonositdé: V370_2026

Az eljaras tipusa: Eljarast megindito felhivas elézetes kozzétételével jard targyalasos /
targyalasos

Az eljaras gyorsitott: nem

211. Cél
A szerz6dés jellege: Szolgaltatasmegrendelés
F6 osztalyozas (cpv): 71300000 Mérndki szolgaltatasok
Tovabbi osztalyozas (cpv): 71322000 Mély- és magasépitési kivitelezéssel kapcsolatos
mérndki tervezési szolgaltatasok, 45112360 Talajrehabilitacios munka, 90000000 Szennyviz-
és hulladéktisztitasi és kornyezetvédelmi szolgaltatasok, 90732000 Talajszennyezéssel
kapcsolatos szolgaltatasok, 71327000 Teherhordd szerkezetekkel kapcsolatos tervezési
szolgaltatasok, 71320000 Mérnoki tervezési szolgaltatasok, 71351500 Talaj-ellenbrzési
szolgaltatasok

2.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): Berlin (DE300)
Orszag: Németorszag
Tovabbi informacidk: Standort des Auftraggebers, des Auftragnehmers und weitere Orte in
Deutschland

2.1.4. Altalanos informaciok
Jogalap:
2014/24/EU iranyelv
VgV -

2.1.6. Kizarasi okok
Indokok kizarasra forrasa: Kozbeszerzési dokumentum

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001
Cim: Planung Baufeldherrichtung fur das LaRA und ZRA-Erweiterung
Leiras: Durch das HZB wurde auf dem Lise-Meitner Campus (LMC) in Berlin-Wannsee der
Berliner Experimentierreaktor BER |l betrieben und Ende 2019 planmaRig und endglltig
abgeschaltet. Es erfolgt der Rickbau des BER II. Fir die radioaktiven Reststoffe und Abfalle
aus dem Ruckbau des BER Il wird auf dem Lise-Meitner Campus in Berlin-Wannsee ein
Zwischenlager fur sonstige radioaktive Stoffe (LaRA) errichtet. Zusatzlich betreibt das HZB auf
dem LMC im Auftrag des Landes Berlin die Landessammelstelle fur radioaktive Stoffe
(Zentralstelle fur radioaktive Abfalle des Landes Berlin — ZRA). Aufgrund des derzeit noch
nicht verfugbaren Endlagers bendétigt auch die ZRA einen Erweiterungsbau (ZRA-Erweiterung)
fur die Lagerung der radioaktiven Abfalle. Die beiden Lagerhallen werden in unmittelbarer
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Nahe zueinander auf einem Baufeld sudlich der bestehenden ZRA errichtet. Auf dem Baufeld
(Betriebsgelande) befindet sich ein Wald. Im Boden befinden sich nicht dokumentierte
belastete Aufflllungen aus der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. Voruntersuchungen zu den
dort vorhandenen Schadstoffen haben bereits stattgefunden. Eine Sanierungspflicht besteht
nicht. Der Boden im Bereich der geplanten Lagerhallen muss bis zu einer Tiefe von ca. 10 m
ausgetauscht werden. Hierbei darf das angrenzende Gebaude der ZRA keinen Schaden
nehmen. Auf eine erschitterungsarme Herstellung der Baugrube ist zu achten. Fur den
Umgang mit radioaktiven Stoffen im LaRA sowie in der ZRA-Erweiterung wird jeweils eine
Umgangsgenehmigung nach § 12 Abs 3 Satz 1 und § 13 StrISchG mit einer
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) als unselbstandigen Teil des Verfahrens bendétigt. Die
Errichtung des LaRA erfolgt nach RZBau und Bauordnung Berlin. Die Errichtung der ZRA-
Erweiterung erfolgt nach ABau und Bauordnung Berlin. Es werden zwei
Teilbaugenehmigungen angestrebt. Die Erste soll die Baufeldherrichtung umfassen. Ziel des
Auftrags Ziel dieser Ausschreibung ist die Erbringung der Planungsleistungen fir die
Baufeldherrichtung. Diese beinhalten: *Planung der Baugrube (Verbau, Ausheben des Bodens
/Altlasten und Tragwerksplanung und Wiederauffullung und Verdichtung fur definierte
Tragfahigkeit) inkl. der erforderlichen Baustelleneinrichtungsflachen (fur Haufwerke,
Maschinen usw.), *Planung der Schadstoffentsorgung, inkl. Rasterfeldbeprobung der Sohle,
Haufwerksbeprobung, Deponien, Logistik und Entsorgungsmanagement, «Planung der
erforderlichen ArbeitsschutzmalRnahmen (insb. auch aufgrund der Schadstoffbelastung),
«Aufbereitung und Ubergabe aller fir den Umweltvertraglichkeits-Bericht erforderlichen
Planungsergebnisse (nach den Vorgaben des UVPG, sonstiger relevanter untergesetzlicher
Regelwerke und den Forderungen der Berliner Behdrden), *Erstellung der fur die erste
Teilbaugenehmigung relevanten Unterlagen fur die Baufeldherrichtung, Waldumwandlung und
Fallgenehmigung, *Erstellung erforderlicher Ausschreibungsunterlagen. Die Beauftragung
erfolgt stufenweise und die jeweiligen Leistungsphasen sind in der jeweils beauftragten Stufe
zu erbringen. Die Planung der Baufeldherrichtung ist den anderen Fachplanungsbereichen,
die separat vergeben werden, in der Leistungserbringung vorgeschaltet.

Bels6 azonosité: LOT-0001 V370_2026

5.1.1. Cél
A szerz86dés jellege: Szolgaltatasmegrendelés
F6 osztalyozas (cpv): 71300000 Mérndki szolgaltatasok
Tovabbi osztalyozas (cpv): 71322000 Mély- és magasépitési kivitelezéssel kapcsolatos
mérndki tervezési szolgaltatasok, 45112360 Talajrehabilitacios munka, 90000000 Szennyviz-
és hulladéktisztitasi és kornyezetvédelmi szolgaltatasok, 90732000 Talajszennyezéssel
kapcsolatos szolgaltatasok, 71327000 Teherhordd szerkezetekkel kapcsolatos tervezési
szolgaltatasok, 71320000 Mérnoki tervezési szolgaltatasok, 71351500 Talaj-ellenbrzési
szolgaltatasok

5.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): Berlin (DE300)
Orszag: Németorszag

5.1.3. Becsiilt id6étartam
Egyéb idétartam: Ismeretlen

5.1.6. Altalanos informaciok
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetésége mindenki el6tt nyitott.
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kdzbeszerzési projekt
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A kdzbeszerzésre a kormanyzati kozbeszerzés megallapodas alkalmazando: nem

Ebben a kézbeszerzésben kis- és kdzépvallalkozasok (kkv-k) is részt vehetnek: igen

Tovabbi informacidk: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch geeignet fur:
startup#, #Besonders auch geeignet flur:other-sme#, #Besonders auch geeignet flr:selbst#

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kOzbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés
A kornyezeti hatasok csdkkentését célzé mddszer: Egyéb

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Selekcids kritériumok forrasai: Kozbeszerzési dokumentum
A kétszakaszos eljaras masodik szakaszara vonatkozé informaciok:
Az eljaras masodik szakaszara min. ennyi jelentkezét kell meghivni: 5
Az ajanlatkéré szervezet fenntartja a jogot arra, hogy a szerz6dést a kezdeti ajanlatok alapjan,
tovabbi targyalasok nélkul itélje oda

5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetdk: német
A kdzbeszerzési dokumentumok cime: https://www.subreport.de/E21969324

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
Eljarasi feltételek:
Az ajanlattételi felhivas kozzétételének becsult datuma: 14/04/2026
A benyuijtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Kotelezd
A benyujtasra hasznalhato cim: https://www.subreport.de/E21969324
Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: német
Elektronikus katalégus: Nem megengedett
Valtozatok: Nem megengedett
Az ajanlattevék tobb ajanlatot nyujthatnak be: Megengedett
A részvételi jelentkezések beérkezésének hatarideje: 27/03/2026 13:00:00 (UTC+01:00)
Kbdzép-eurdpai id6, nyari idészamitas szerinti nyugat-eurdpai id6
A benyujtasi hataridé utan megadhato kiegészité informaciok:
A vev6 mérlegelése alapjan az ajanlattevdvel kapcsolatos 6sszes dokumentum benyujthato
egy késbébbi idépontban.
Tovabbi informacidk: HZB behailt sich vor, fehlende Erklarungen und Nachweise gemal § 56
Abs. 2 VgV nachzufordern. Die Nichtvorlage der geforderten bzw. nachgeforderten Unterlagen
fihrt gemaf § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV zum Ausschluss des Teilnahmeantrages/Angebotes.
A szerzédés feltételei:
A szerz6dést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Nem
Elektronikus szamlazas: Kotelezd
Elektronikus megrendelésre fog sor kerulni: igen
Elektronikus fizetésre fog sor kertlni: igen

5.1.15. Sajatos beszerzési moédszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. Tovabbi informaciok, kozvetités és feliilvizsgalat
FelUlvizsgalati szervezet: Helmholtz-Zentrum Berlin fir Materialien und Energie GmbH (HZB)
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A fellilvizsgalati hataridékre vonatkozo informaciok: Uberpriifungsstelle: Vergabekammer des
Bundes beim Bundeskartellamt. Solange ein wirksamer Zuschlag (Vertragsschluss) noch nicht
erteilt ist, kann als Rechtsbehelf ein Nachprifungsantrag bei der unter ORG0002 genannten
Stelle gestellt werden. Informationen hierzu kénnen §§ 160, 161 Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) entnommen werden. Bieter missen
Vergaberechtsverstofie gegeniber der Kontaktstelle des Auftraggebers innerhalb einer Frist
von zehn Kalendertagen bei der unter ORG0001 genannten Kontaktstelle (Vergabestelle)
gerugt haben, bevor sie einen Nachprifungsantrag stellen. Verstdfie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung bzw. erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, sind spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber (0.g. Kontaktstelle) zu riagen. Der
Nachprufungsantrag ist gemaf § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB unzulassig, soweit mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Dies gilt gemaf § 160 Abs. 3 Satz 2 GWB nicht bei einem Antrag auf
Feststellung der Unwirksamkeit des offentlichen Auftrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. Ein
Nachprufungsantrag auf Feststellung der Unwirksamkeit nach § 135 Abs. 1 GWB ist nach §
135 Abs. 2 GWB innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter
und Bewerber durch den o&ffentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch
nicht spater als sechs Monate nach Vertragsschluss, geltend zu machen. Hat der
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht,
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen
Union. Bieter deren Angebote nicht bertcksichtigt werden, werden grundsatzlich vor dem
Zuschlag gemafl § 134 GWB informiert.

A felllvizsgalati eljarasokrol tovabbi informaciokat nyujté szervezet: Vergabekammer des
Bundes beim Bundeskartellamt

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001
Hivatalos név: Helmholtz-Zentrum Berlin fur Materialien und Energie GmbH (HZB)
Regisztracios szam: Berichtseinheit-ID 00005522
Postacim: Hahn-Meitner-Platz 1
Varos: Berlin
Iranyitoszam: 14109
Orszag alegysége (NUTS): Berlin (DE300)
Orszag: Németorszag
E-mail-cim: vergabe@helmholtz-berlin.de
Telefonszam: 0 30 80 62-1 31 85
Internetcim: http://www.helmholtz-berlin.de
E szervezet szerepei:
Vevo
FelUlvizsgalati szervezet

8.1. ORG-0002
Hivatalos név: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Regisztracios szam: T: 022894990
Varos: Bonn
Iranyitoszam: 53123
Orszag alegysége (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
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Orszag: Németorszag
E szervezet szerepei:
A felllvizsgalati eljarasokrol tovabbi informaciokat nyujté szervezet

8.1. ORG-0003
Hivatalos név: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Regisztracios szam: 0204:994-DOEVD-83
Varos: Bonn
Iranyitoszam: 53119
Orszag alegysége (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Orszag: Németorszag
E-mail-cim: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefonszam: +49228996100
E szervezet szerepei:
TED eSender

A hirdetményre vonatkozé informacidk

A hirdetmény azonositoja/verzidja: c33935d5-bb6a-4469-86be-b951663112db - 01
Hirdetményminta tipusa: Verseny

A hirdetmény tipusa: Eljarast meginditd vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus
ajanlatkérdkre vonatkozo6 szabalyok

A hirdetmény altipusa: 16

A hirdetmény megkuldésének datuma: 23/02/2026 13:02:10 (UTC+01:00) Kbzép-eurdpai idd,
nyari idészamitas szerinti nyugat-eurdpai idé

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhet: német

A hirdetmény kozzétételi szama: 132479-2026

HL S kiadas szama: 39/2026

A kodzzététel datuma: 25/02/2026
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