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Németorszag-Frankfurt am Main: Epitési munkak

0OJ S 62/2018 29/03/2018

Tajékoztatd az eljaras eredményérél — Kozszolgaltatasok
Epitési beruhazas

Jogalap:
2014/25/EU iranyelv

l. szakasz: Ajanlatkérd

1. Név és cimek
Hivatalos név: DB Netz AG (Bukr 16)
Postai cim: Theodor-Heuss-Allee 7
Varos: Frankfurt am Main
NUTS-kéd: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postai iranyitoszam: 60486
Orszag: Németorszag
Kapcsolattartd személy: Blomeke, Michael
E-mail: michael.bloemeke@deutschebahn.com
Telefon: +49 20330174768
Fax: +49 6926557894
Internetcim(ek):
Az ajanlatkérd altalanos cime: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

1.6. FO tevékenység
Vasuti szolgaltatasok

Il. szakasz: Targy

I.1. A beszerzés mennyisége

I.1.1. Elnevezés
S-Bahn S13, Troisdorf — Bonn Oberkassel — Los 5.001: Bau Nord Phase 1 (HP Menden bis
EU Gerhardstr.)
Hivatkozasi szam: 17FEI27329

I1.1.2. F6 CPV-kéd
45000000 Epitési munkak

1.1.3. A szerz6dés tipusa
Epitési beruhazas

I.1.4. Rovid meghatarozas
Bf FWH, Schallsan. Siegbriicke, Gleis FHW-Menden, Hp Vilich, StrU A59, EU Hammstr., EU
Burgpark, StrU Schultheiistr., KRBW SSB, StrU B56, EU Gerhardstr., Signalbr. u. -
fundamente, Kabelverlegen, Pumpen, Anlagen fur Stadtbahn (Vilich), Kidinghov. Straf3e.

11.1.6. Részekre vonatkozo informaciok
A beszerzés részekbdl all: nem

I.2. Meghatarozas

138216-2018 Page 1/4


https://ted.europa.eu/hu/notice/-/detail/138216-2018
mailto:michael.bloemeke@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal

I.2.2. Tovabbi CPV-kéd(ok)
45000000 Epl’tési munkak, 45112000 Foldkitermelési és talajmozgatasi munka, 45113000
Terepmunkak, 45213321 Vasutallomas épitése, 45221100 Hidépités, 45230000 Csbvezeték,
hirkdzlési és villamos vezeték épitése autdpalyak, kdzutak, repllbterek és vasutak szamara;
terepegyengetés, 45234100 Vasutépités, 45234116 Palyaépités

1.2.3. A teljesités helye
NUTS-kéd: DEA2C Rhein-Sieg-Kreis
A teljesités f6 helyszine: Troisdorf

1.2.4. A kozbeszerzés ismertetése
Das Baulos 05.001: Bau Nord Phase 1 umfasst im Wesentlichen folgende Bauleistungen:
— Baumfall- und Rodungsarbeiten, Erstellung von BaustralRen,
— 7,7 km Streckenbau fir 2-gleisige Bahnstrecke,
— Ausbau Bf Friedrich-Wilhelms-Hutte (FWH),
— Neubau Haltepunkt Bonn-Vilich,
— 3 Eisenbahnlberfuhrungen mit einer li. Weite bis 3 m (Stahlbetonrahmen,
— 1 Trogbauwerk mit 1 Eisenbahniberfihrung und 1 Stralendlberfiihrung, li. Weite
Uberfiihrungen 12,69 m (Stahlbetonrahmen),
— 3 StraBeniiberfiihrungen mit einer li. Weite bis 17,74 m (Spannbeton-Uberbauten), Flach-
[Tiefgrindung,
— 1 Kreuzungsbauwerk mit einer li. Weite von 19,28 m (Spannbeton-Uberbau), Flach-
[Tiefgrindung,
— 3 Versickerbecken,
— Neubau Stitzwande, 622 Ifdm, Héhe bis 10,50 m, Bohrpfahl- und Winkelstlitzwande,
— Neubau Schallschutzwande, 3.272 Ifdm, Hohe bis 5,50 m, Tiefgrindung,
— Strallen- und Wegebau,
— Technische Ausristung 50 Hz-Anlagen (Beleuchtung u. a.) und Telekommunikation fir Bf
FWH,
— Zusammenhangsmalinahmen,
— 3 Hebeanlagen.

1.2.11. Opciokra vonatkozé informacioé
Opcidk: nem

1.2.13. Eurépai uniés alapokra vonatkozé informaciok
A beszerzés eurdpai uniés alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
s nem

1.2.14. Tovabbi informaciok
IV. szakasz: Eljaras

IV.1. Meghatarozas

IV.1.1. Az eljaras fajtaja
Nyilt eljaras

IV.1.3. Keretmegallapodasra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkoz6 informaciok

IV.1.8. A kozbeszerzési megallapodasra (GPA) vonatkozé informaciok
A szerzddés a kdzbeszerzési megallapodas (GPA) hatalya ala tartozik: nem
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IV.2. Adminisztrativ informaciok

IV.2.1. Az adott eljarasra vonatkozé korabbi kozzététel
A hirdetmény szama a Hivatalos Lapban: 2017/S 106-213452

IV.2.8. Informacié dinamikus beszerzési rendszer lezarasarol

IV.2.9. Informacié az idészakos eldzetes tajékoztaté formajaban kozzétett eljarast meginditd
felhivas lezarasarol

V. szakasz: Az eljaras eredménye

A szerz6dés szama: 17FEI27329

Elnevezés:
S-Bahn S13, Troisdorf — Bonn Oberkassel — Los 5.001: Bau Nord Phase 1 (HP Menden bis
EU Gerhardstr.)

Szerzddés/rész odaitélésre kerult: igen
V.2. Az eljaras eredménye

V.2.1. A szerz6dés megkotésének datuma
28/03/2018

V.2.4. A szerzédésirész értékére vonatkozo informaciok
V.2.5. Alvallalkozasra vonatkozo6 informaciok

V.2.6. Elényos vasarlasok esetén fizetett ar
VI. szakasz: Kiegészité informaciok

VI.3. Tovabbi informaciok
Ab dem 19.4.2017 ist bei Vergaben gemaR SektVO nur noch die Ubermittiung von Angeboten
Uber das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulassig.
Zusatzlich zur Praqualifikation hat der Bieter/die Bietergemeinschaft durch die Vorlage von
entsprechenden Referenzunterlagen nachzuweisen, das Sie in den letzten 4 Jahren
vergleichbare Projekte mit einem Mindestvolumen von min. 10 Mio. EUR Projektvolumen/pro
Jahr oder einem Auftragsvolumen von mindestens 25 Mio. EUR erfolgreich abgewickelt
haben. Dem Angebot sind diese Referenzunterlagen beizulegen, bei Bietergemeinschaft
mindestens von einem Biege - Mitglied. Den Referenzunterlagen sind jeweils die DB —
internen Ansprechpartner zu benennen, bei denen die Referenzen Uberprift werden kénnen.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen,
dass dem Auftraggeber unter Berlicksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine
Beantwortung spatestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur
Einreichung der Teilnahmeantrage maoglich ist. Der Auftraggeber behalt sich vor, nicht
rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf
der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeantrage zu beantworten.
Der Auftraggeber behalt sich die Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor.

VI.4. Jogorvoslati eljaras

Vi.4.1.
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A jogorvoslati eljarast lebonyolité szerv
Hivatalos név: Vergabekammer des Bundes
Postai cim: Villemomblerstr. 76

Varos: Bonn

Postai iranyitészam: 53123

Orszag: Németorszag

V1.4.3. Jogorvoslati kérelmek benyujtasa
A jogorvoslati kérelmek benyujtasanak hataridejére vonatkozé pontos informacio:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem
Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VL.5. E hirdetmény feladasanak datuma
28/03/2018
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