

Dánia-Koppenhága: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

OJ S 74/2018 17/04/2018

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közzolgáltatások
Szolgáltatások

Jogalap:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1. Név és címek

Hivatalos név: Banedanmark

Nemzeti azonosító szám: 18632276

Postai cím: Amerika Plads 15

Város: København Ø

NUTS-kód: DK0 Danmark

Postai irányítószám: 2100

Ország: Dánia

E-mail: Ressourceudbud2018@bane.dk

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.bane.dk>

I.6. Fő tevékenység

Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1. A beszerzés mennyisége

II.1.1. Elnevezés

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

II.1.2. Fő CPV-kód

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.1.3. A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4. Rövid meghatározás

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

II.1.6. Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll: igen

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1

Rész száma: 1

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2

Rész száma: 2

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1
Rész száma: 3

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland
A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70
Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2
Rész száma: 4

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1

Rész száma: 5

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2

Rész száma: 6

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1

Rész száma: 7

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2

Rész száma: 8

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3

Rész száma: 9

II.2.2.

További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk**II.2. Meghatározás****II.2.1. Elnevezés**

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4

Rész száma: 10

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13.

Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1
Rész száma: 11

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland
A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70
Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2
Rész száma: 12

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland
A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3

Rész száma: 13

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1

Rész száma: 14

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2

Rész száma: 15

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1
Rész száma: 16

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland
A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70
Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende " Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2
Rész száma: 17

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3

Rész száma: 18

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1

Rész száma: 19

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2

Rész száma: 20

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3
Rész száma: 21

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland
A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70
Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4
Rész száma: 22

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland
A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70
Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5
Rész száma: 23

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland
A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70
Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13.

Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6
Rész száma: 24

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland
A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70
Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7
Rész száma: 25

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8

Rész száma: 26

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13.

Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9
Rész száma: 27

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland
A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70
Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1
Rész száma: 28

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland
A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70
Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2
Rész száma: 29

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland
A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70
Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3
Rész száma: 30

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland
A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70
Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4
Rész száma: 31

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland
A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5

Rész száma: 32

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1
Rész száma: 33

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland
A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70
Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2
Rész száma: 34

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland
A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70
Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM

Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1

Rész száma: 35

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2

Rész száma: 36

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)

Rész száma: 37

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding
Rész száma: 38

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1

Rész száma: 39

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2

Rész száma: 40

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3

Rész száma: 41

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4

Rész száma: 42

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding

Rész száma: 43

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner
Rész száma: 44

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland
A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70
Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1
Rész száma: 45

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland
A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Rész száma: 46

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Rész száma: 47

II.2.2.

További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk**II.2. Meghatározás****II.2.1. Elnevezés**

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2

Rész száma: 48

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK032 Syddjylland

A teljesítés fő helyszíne: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13.

Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge" Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)
Rész száma: 49

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK022 Vest- og Sydsjælland

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

A teljesítés fő helyszíne: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Rész száma: 50

II.2.2. További CPV-kód(ok)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

NUTS-kód: DK032 Sydjylland

A teljesítés fő helyszíne: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Organisation / Súlyszám: 70

Ár - Súlyszám: 30

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1. Meghatározás

IV.1.1. Az eljárás fajtája

Meghívásos eljárás

IV.1.3. Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.8. A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2. Adminisztratív információk

IV.2.1. Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9. Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 1

Elnevezés:

Projektleader - Broer

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

07/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 5

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: COWI A/S

Nemzeti azonosító szám: 44623528

Postai cím: Parallevej 2

Város: Kongens Lyngby

NUTS-kód: DK013 Nordsjælland

Postai irányítószám: 2800

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 655 600,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 3 665 600,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk**V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár****V. szakasz: Az eljárás eredménye**

Rész száma: 2

Elnevezés:

Projektleader - Broer

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 3

Elnevezés:

Projekteringsleder - Broer

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye**V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma**

14/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3.

A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Atkins Danmark A/S

Nemzeti azonosító szám: 26 04 84 94

Postai cím: Arne Jacobsens Allé 17

Város: København S

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

Postai irányítószám: 2300

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 924 480,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 2 924 480,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk**V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár****V. szakasz: Az eljárás eredménye**

Rész száma: 4

Elnevezés:

Projekteringsleder Broer

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye**V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma**

07/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Niras A/S

Nemzeti azonosító szám: 37 29 57 28

Postai cím: Sortemosevej 19

Város: Allerød

NUTS-kód: DK013 Nordsjælland

Postai irányítószám: 3450

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 913 600,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 1 913 600,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk**V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár**

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 5

Elnevezés:

Byggeleder Broer

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 6

Elnevezés:

Byggeleder Broer

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 7

Elnevezés:

Projekteringsleder Kørestrøm

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

19/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Balslev Consulting Engineers A/S

Nemzeti azonosító szám: 46 57 97 12

Postai cím: Produktionsvej 2

Város: Glostrup

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

Postai irányítószám: 2600

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 173 156,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 4 173 156,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 8

Elnevezés:

Projekteringsledelse - Kørestrøm

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

14/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Atkins Danmark A/S

Nemzeti azonosító szám: 46 57 97 12

Postai cím: Arne Jacobsens Allé 17

Város: København S

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

Postai irányítószám: 2300

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 310 240,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 5 310 240,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 9

Elnevezés:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1.

A szerződés megkötésének dátuma

08/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 5

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: COWI A/S

Nemzeti azonosító szám: 44 62 35 28

Postai cím: Parallevej 2

Város: Kongens Lyngby

NUTS-kód: DK013 Nordsjælland

Postai irányítószám: 2800

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 106 000,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 2 106 000,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk**V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár****V. szakasz: Az eljárás eredménye**

Rész száma: 10

Elnevezés:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye**V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma**

07/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 6

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Trailc

Nemzeti azonosító szám: 34 24 53 39

Postai cím: Virumbakken 10

Város: Virum

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

Postai irányítószám: 2830

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 695 680,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 2 695 680,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 11

Elnevezés:

Projekteringsleder Stærkstrøm

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 12

Elnevezés:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

05/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Nemzeti azonosító szám: 20 43 61 90

Postai cím: Herstedøstervej 27-29

Város: Albertslund

NUTS-kód: DK012 Københavns omegn

Postai irányítószám: 2620

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 118 320,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 6 118 320,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 13

Elnevezés:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

14/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Atkins Danmark A/S

Nemzeti azonosító szám: 26 04 84 94

Postai cím: Arne Jacobsens Allé 17

Város: København S

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

Postai irányítószám: 2300

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 993 680,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 1 993 680,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 14

Elnevezés:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 15

Elnevezés:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 16

Elnevezés:

Projektleder - Sikring

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 17

Elnevezés:

Projektleder - Sikring

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

09/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Rambøll Danmark A/S

Nemzeti azonosító szám: 35 12 84 17

Postai cím: Hannemanns Allé 53

Város: København S

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

Postai irányítószám: 2300

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 213 560,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 4 213 560,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 18

Elnevezés:

Projektleader - Sikring

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

18/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: KP Consulting ApS

Postai cím: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

Város: Århus C

NUTS-kód: DK042 Østjylland

Postai irányítószám: 8000

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 790 760,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 19

Elnevezés:

Projekteringsleder - Sikring

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

14/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Atkins Danmark A/S
Nemzeti azonosító szám: 26 04 84 94
Postai cím: Arne Jacobsens Allé 17
Város: København S
NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
Postai irányítószám: 2300
Ország: Dánia
A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 463 200,00 DKK
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk**V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár****V. szakasz: Az eljárás eredménye**

Rész száma: 20

Elnevezés:

Projekteringsleder - Sikring

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye**V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma**

14/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Atkins Danmark A/S
Nemzeti azonosító szám: 26 04 84 94
Postai cím: Arne Jacobsens Allé 17
Város: København S
NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
Postai irányítószám: 2300
Ország: Dánia
A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 772 000,00 DKK
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 772 000,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk**V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár**

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 21

Elnevezés:

Projekteringsleder - Sikring

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 22

Elnevezés:

Projekteringsleder - Sikring

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 23

Elnevezés:

Projekteringsleder - Sikring

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 24

Elnevezés:

Projekteringsleder - Sikring

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 25

Elnevezés:

Projekteringsleder - Sikring

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 26

Elnevezés:

Projekteringsleder - Sikring

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 27

Elnevezés:

Projekteringsleder - Sikring

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 28

Elnevezés:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 29

Elnevezés:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 30

Elnevezés:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 31

Elnevezés:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 32

Elnevezés:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 33

Elnevezés:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

14/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Atkins Danmark A/S

Nemzeti azonosító szám: 26 04 84 94

Postai cím: Arne Jacobsens Allé 17

Város: København S

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

Postai irányítószám: 2300

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 463 200,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 34

Elnevezés:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 35

Elnevezés:

Projekteringsleder - Spor

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

08/03/2018

V.2.2.

Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 6

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: COWI A/S

Nemzeti azonosító szám: 44 62 35 28

Postai cím: Parallevej 2

Város: Kongens Lyngby

NUTS-kód: DK013 Nordsjælland

Postai irányítószám: 2800

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 924 960,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 3 924 960,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk**V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár****V. szakasz: Az eljárás eredménye**

Rész száma: 36

Elnevezés:

Projekteringsleder - Spor

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye**V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma**

09/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 5

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Insuco ApS

Nemzeti azonosító szám: 36 40 31 79

Postai cím: Fruebjergvej 2

Város: København Ø

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

Postai irányítószám: 2100

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 035 800,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 2 035 800,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 37

Elnevezés:

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

09/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Insuco ApS

Nemzeti azonosító szám: 36 40 31 79

Postai cím: Fruebjergvej 2

Város: København Ø

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

Postai irányítószám: 2100

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 091 960,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 2 091 960,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 38

Elnevezés:

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 39

Elnevezés:

Byggeleder - Spor

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 40

Elnevezés:

Byggeleder - Spor

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 41

Elnevezés:

Byggeleder - Spor

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 42

Elnevezés:

Byggeleder - Spor

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 43

Elnevezés:

Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 44

Elnevezés:

Byggeleder - Konstruktioner

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 45

Elnevezés:

Assisterende byggeleder

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

09/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 7

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Rambøll Danmark A/S

Nemzeti azonosító szám: 35 12 84 17

Postai cím: Hannemanns Allé 53

Város: København S

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

Postai irányítószám: 2300

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 155 840,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 4 155 840,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 46

Elnevezés:

Assisterende byggeleder

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

07/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 7

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: COWI A/S

Nemzeti azonosító szám: 44 62 35 28

Postai cím: Parallelvej 2

Város: Kongens Lyngby

NUTS-kód: DK013 Nordsjælland

Postai irányítószám: 2800

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 790 760,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk

V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 47

Elnevezés:

Arbejdsmiljø koordinator

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

23/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 7

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Atkins Danmark A/S
Nemzeti azonosító szám: 26 04 84 94
Postai cím: Arne Jacobsens Allé 17
Város: København S
NUTS-kód: DK01 Hovedstaden
Postai irányítószám: 2300
Ország: Dánia
A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 258 000,00 DKK
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 258 000,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk**V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár****V. szakasz: Az eljárás eredménye**

Rész száma: 48

Elnevezés:

Arbejdsmiljø koordinator

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ**A szerződés/tétel nem került odaítélésre**

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 49

Elnevezés:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Szerződés/rész odaítélésre került: nem

V.1. Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ**A szerződés/tétel nem került odaítélésre**

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 50

Elnevezés:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

23/03/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Atkins Danmark A/S

Nemzeti azonosító szám: 26 04 84 94

Postai cím: Arne Jacobsens Allé 17

Város: København S

NUTS-kód: DK01 Hovedstaden

Postai irányítószám: 2300

Ország: Dánia

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 861 950,00 DKK

A szerződés/rész végleges összértéke: 2 861 950,00 DKK

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk**V.2.6. Előnyös vásárlások esetén fizetett ár****VI. szakasz: Kiegészítő információk**

VI.3. További információk**VI.4. Jogorvoslati eljárás****VI.4.1. A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**

Hivatalos név: Klagenævnet for Udbud

Postai cím: Nævnenes hus, Toldboden 2

Város: Viborg

Postai irányítószám: 8800

Ország: Dánia

E-mail: klfu@erst.dk

Telefon: +45 35291095

Internetcím: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenavnet-for-udbud>

VI.4.3. Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Postai cím: Carl Jacobsens Vej 35

Város: Valby
Postai irányítószám: 2500
Ország: Dánia
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetcím: www.kfst.dk

VI.5. E hirdetmény feladásának dátuma
13/04/2018