204505-2022 - Kozvetlen odaiteles elbzetes bejelentése
See the notice on TED website

Németorszag-Gelsenkirchen: Gordiuléallomany javitasa és
karbantartasa

OJ S 75/2022 15/04/2022

Onkéntes elézetes atlathatésagra vonatkozé hirdetmény
Szolgaltatasok

Jogalap:
2014/24/EU iranyelv

|. szakasz: Ajanlatkéré

1. Név és cimek
Hivatalos név: Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Eigenbetrieb Fahrzeuge und
Infrastruktur, vertreten durch die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr A6R
Postai cim: Augustastralie 1
Varos: Gelsenkirchen
NUTS-kod: DEA32 Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt
Postai iranyitoszam: 45879
Orszag: Németorszag
E-mail: spnv-vergabe@vrr.de
Internetcim(ek):
Az ajanlatkéré altalanos cime: http://www.vrr.de

.4. Az ajanlatkéré tipusa
Kbzjogi intézmény

I.5. FO tevékenység
Altalanos kdzszolgaltatasok

Il. szakasz: Targy

I.1. A beszerzés mennyisége

I.1.1. Elnevezés
Integrierte, Uber den Lebenszyklus moglichst wirts. Herstellung & Lieferung von Triebzligen
mit Batteriezellentechnologie einschl. Instandhaltung & langfristiger Sicherstellung der
Verflgbarkeit
Hivatkozasi szam: 2018/S 090-203557

I.1.2. F6 CPV-kod
50222000 Goérduléallomany javitasa és karbantartasa

1.1.3. A szerz6dés tipusa
Szolgaltatasmegrendelés

I.1.4. Rovid meghatarozas
Nachbestellung und Auftragserweiterung um 10 Fahrzeuge vom sog. "Langtyp" im Rahmen
des bereits vergebenen Auftrages Uber die integrierte, Uber den Lebenszyklus mdglichst
wirtschaftliche Herstellung und Lieferung von lokal emissionsfreien Triebzigen mit
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Batteriezellentechnologie (,BEMU-Fahrzeuge®) einschlielich Instandhaltung und langfristiger
Sicherstellung der Verflugbarkeit Gber voraussichtlich 30 Jahre zum Einsatz im
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Nordrhein-Westfalen (NRW).

11.1.6. Részekre vonatkozé informaciok
A beszerzés részekbdl all: nem

I.11.7. A beszerzés végleges 0sszértéke
Erték &fa nélkil: 170 000 000,00 EUR

I.2. Meghatarozas

I.2.2. Tovabbi CPV-kéd(ok)
34620000 Gorduldallomany, 50224000 Gaérduléallomany-felujitasi szolgaltatasok

1.2.3. A teljesités helye
NUTS-koéd: DEA Nordrhein-Westfalen

1.2.4. A kozbeszerzés ismertetése
Hier beabsichtigen die Auftraggeber (Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur und Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
Eigenbetrieb Infrastruktur und Fahrzeuge), 10 Fahrzeuge vom Typ "Langtyp" im Rahmen des
Auftrages Uber die "integrierte, Uber den Lebenszyklus mdglichst wirtschaftliche Herstellung
und Lieferung von lokal emissionsfreien Elektrotriebzigen einschliel3lich Instandhaltung und
langfristiger Sicherstellung der Verfligbarkeit Gber voraussichtlich 30 Jahre zum Einsatz im
Schienenpersonennahverkehr in NRW" nachzubestellen (einschlielich Instandhaltung und
Verflgbarkeit).
Mit Zuschlag vom 05.07.2021 beauftragten die Auftraggeber den Hersteller, die
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF), J.M. lturrioz, 26, 20200 Beasain
(Gipuzkoa), Spanien, mit Lieferung, Instandhaltung und Verfugbarkeit von 48 Fahrzeugen vom
Typ "Langtyp" und 15 Fahrzeugen vom Typ "Kurztyp".
Die Auftraggeber beabsichtigen, diesen Auftrag um Leistungen fur zusatzliche 10 Fahrzeuge
vom Typ "Langtyp" zum Einsatz in den Teilnetzen 3 und 4 zu erweitern. Durch die
Auftragserweiterung erhoht sich die Vergutung um ca. € 170 Mio. (fir Fahrzeuglieferung und
Instandhaltung Uber die gesamte Vertragsdauer).

I.2.5. Ertékelési szempontok
Ar

1.2.11. Opcidkra vonatkozé informacié
Opcidk: nem

1.2.13. Eurépai unioés alapokra vonatkozé informaciok
A beszerzés eurdpai uniés alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
:nem

I.2.14. Tovabbi informaciok
Der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur
und der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe Eigenbetrieb Infrastruktur und Fahrzeuge
werden die Erganzungsvereinbarung zur Auftragserweiterung erst nach Ablauf der Frist nach
§ 135 Abs. 3 GWB schlief3en, d.h. nach Ablauf von 10 Kalendertagen nach Veroffentlichung
dieser Bekanntmachung.
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IV. szakasz: Eljaras

IV.1. Meghatarozas

IV.1.1. Az eljaras fajtaja
Eljarast megindité felhivasnak az Eurépai Uni6 Hivatalos Lapjaban torténé kdzzététele nélkil
odaitélt szerz6dés az alabb felsorolt esetekben

® A beszerzés nem tartozik az irdnyelv hatalya ala

Magyarazat:

I. Sachverhalt

1. Zwischen den Auftraggebern und dem Hersteller, der Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles, S.A. (CAF), bestehen aufgrund eines wettbewerblichen, EU-weit
bekanntgemachten Vergabeverfahrens ein Fahrzeugliefervertrag, ein Instandhaltungs- und
Verflgbarkeitsvertrag sowie ein Rahmenvertrag tber die Lieferung, Instandhaltung und
Verflugbarkeit von Fahrzeugen zum Einsatz auf SPNV-Strecken in NRW.

2. Die Auftraggeber benétigen zum Einsatz auf weiteren Strecken (Teilnetze 3 und 4) 10
zusatzliche batterieelektrische Fahrzeuge. Hierfir kommen aus mehreren Grinden nur
zusatzliche Fahrzeuge der bereits bei CAF beauftragten Fahrzeuge vom Typ "Langtyp" in
Betracht:

a) Die Fahrzeuge mussen BEMU-Fahrzeuge sein, da die flr den Einsatz vorgesehenen
Strecken nicht vollstandig elektrifiziert sind. Dieselfahrzeuge scheiden aus 6kologischen
Grinden aus.

b) Die Fahrzeuge missen wegen etwaiger spaterer Netzzuschnitte "durchtauschbar", d.h.
insbesondere baugleich, zu den bereits bestellten Fahrzeugen sein, um fir das jeweilige EVU
bei Netzzuschnitt eine einheitliche Flotte zu erhalten.

c) Die Fahrzeuge missen auf den Linien RB 68 und RB 76 ab 12/2025 (Abschluss der
Reaktivierung) eingesetzt werden. Binnen dieses Zeitraums kann kein anderer Hersteller
Fahrzeuge konstruieren, die baugleich und durchtauschbar zu den bereits bestellten
Fahrzeugen sind. Zudem verfigen andere Hersteller nicht Gber Auftrage von passfahigen
Fahrzeugen (76cm Bahnsteighdhe und ca. 160 Sitzplatze).

3. Hauptelement der Auftragserweiterung sind die Lieferung zusatzlicher 10 baugleicher
Fahrzeuge vom Typ "Langtyp" sowie die Instandhaltung und Verflgbarkeit dieser Fahrzeuge
bei gleichzeitiger proportionaler Erhéhung der Haftungsdeckel und der vom Hersteller
beizubringenden Sicherheiten.

Dies konnten die Auftraggeber nicht in der urspringlichen Ausschreibung vorhersehen. Die
Auftraggeber wollten die Fahrzeuge als Teil eines anderen Vergabeverfahrens bestellen.
Dieses verzdgerte sich wegen Problemen des Infrastrukturbetreibers bei der Elektrifizierung
der KBS 2100 (Oberleitungsinfrastruktur Coesfeld) und weiterer notwendiger
Elektrifizierungsmallnahmen.

Il. Rechtmaligkeit

Die Auftraggeber sind der Ansicht, dass der Abschluss der Erganzungsvereinbarung zur
Auftragserweiterung mit den oben dargestellten wesentlichen Inhalten ohne vorherige
Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union zulassig ist und
kein erneutes Vergabeverfahren erfordert.

1. Es handelt sich bereits nicht um Anderungen der mit dem Hersteller geschlossenen
Vertrage, sondern um die Anwendung der vertraglichen (und gesetzlichen) Regelungen.
Sowohl der Fahrzeuglieferungsvertrag als auch der Instandhaltungs- und
Verflgbarkeitsvertrag sehen umfassende Leistungsanderungsklauseln vor, die auch eine
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Nachbestellung von Fahrzeugen einschlielich Instandhaltung und Verfugbarkeit dieser
Fahrzeuge umfassen.

2. Selbst wenn es sich um Vertragsanderungen handeln wirde, waren dies keine
wesentlichen Auftragsénderungen i.S.d. § 132 Abs. 1 GWB. Das wirtschaftliche Gleichgewicht
der Vertrage zwischen den Auftraggebern und dem Hersteller andert sich nicht. Die
Mehrvergutung fur die Auftragserweiterung bemisst sich entsprechend der vertraglichen
Regelungen nach den nachgewiesenen notwendigen Kosten zzgl. einer vertraglich
festgelegten Gewinnmarge.

3. Selbst wenn es wesentliche Auftragsanderungen waren, waren diese hier nach § 132 Abs.
2 S. 1 Nr. 2, 3 GWB zulassig. Aufgrund der technischen Voraussetzungen kommt ein Wechsel
des Auftragnehmers weder aus wirtschaftlichen noch aus technischen Grinden in Betracht
und dieser ware - wenn Uberhaupt mdglich - mit erheblichen Schwierigkeiten und
Zusatzkosten verbunden. Die Auftraggeber konnten damals auch nicht die Notwendigkeit der
Auftragserweiterung vorhersehen (s.o0.).

Die Aufgabentrager werden keine ex-post-Bekanntmachung nach § 132 Abs. 5 GWB
veroffentlichen.

IV.1.3. Keretmegallapodasra vonatkozé informaciok

IV.1.8. A kozbeszerzési megallapodasra (GPA) vonatkozé informaciok
A szerz8dés a kdzbeszerzési megallapodas (GPA) hatalya ala tartozik: nem

IV.2. Adminisztrativ informaciok

IV.2.1. Az adott eljarasra vonatkozé korabbi kozzététel
A hirdetmény szama a Hivatalos Lapban: 2018/S 090-203557

V. szakasz: Az eljaras eredménye

V.2. Az eljaras eredménye

V.2.1. Az eljarast lezar6é dontés meghozatalanak idépontja
12/04/2022

V.2.2. Ajanlatokra vonatkozé informaciok
A szerz8dést gazdasagi szerepl6k csoportosulasa nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajanlattevé/koncesszids jogosult neve és cime
Hivatalos név: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF)
Postai cim: J.M. lturrioz, 26
Varos: Beasain (Gipuzkoa)
NUTS-kod: ES212 Gipuzkoa
Postai iranyitészam: 20200
Orszag: Spanyolorszag
A nyertes ajanlattevé/koncesszios jogosult kkv lesz.: nem

V.2.4. A szerzbédés/rész/lkoncesszio értékére vonatkozé informaciok
A szerzédés/rész/koncesszio végleges Osszértéke: 170 000 000,00 EUR

V.2.5. Alvallalkozasra vonatkozo6 informaciok

VI. szakasz: Kiegészité informaciok
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VI.3. Tovabbi informaciok
1. Neben dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Eigenbetrieb Fahrzeuge und
Infrastruktur ist der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe Eigenbetrieb Infrastruktur und
Fahrzeuge, Friedrich-Ebert-Strale 19, 59425 Unna, Auftraggeber.
2. Diese Bekanntmachung ist eine freiwillige ex-ante-Transparenzbekanntmachung nach §
135 Abs. 3 GWB. Die Auftraggeber sind der Auffassung, dass die dargestellten Anpassungen
aus den ebenfalls dort genannten Grinden ohne vorherige Veroéffentlichung im Amtsblatt der
Européischen Union vertraglich vereinbart, also "vergeben", werden durfen. Sie beabsichtigen
daher frihestens 10 Kalendertage nach dem Tag der Veroffentlichung dieser ex-ante-
Transparenzbekanntmachung den Abschluss der vertraglichen Vereinbarungen. Die Angaben
unter I1.1.7 und V.2.4 sind Schatzwerte, da die genaue Vergutung aufgrund einer
Preisgleitklausel noch nicht feststeht.

VI.4. Jogorvoslati eljaras

VI.4.1. A jogorvoslati eljarast lebonyolité szerv
Hivatalos név: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Munster
Postai cim: Albrecht-Thaer-Stral3e 9
Varos: Munster
Postai iranyitészam: 48128
Orszag: Németorszag
E-mail: vergabekammer@brms.nrw.de
Telefon: +49 2514111691
Fax: +49 2514112165
Internetcim: http://www.bezreg-muenster.nrw.de/de/wirtschaft_finanzen kommunalaufsicht
/vergabekammer westfalen/index.html

VI.4.3. Jogorvoslati kérelmek benyujtasa
A jogorvoslati kérelmek benyujtasanak hataridejére vonatkozé pontos informacio:
Das Verfahren fur VerstoRe gegen die von dieser freiwilligen ex-ante-
Transparenzbekanntmachung erfassten Vorgange richten sich nach den Vorschriften der §§
135, 160 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB).
Nach § 135 GWB kann eine Unwirksamkeit eines 6ffentlichen Auftrages, der ohne vorherige
Verodffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union vergeben
wurde, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, nur festgestellt werden, wenn sie im
Nachprufungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen
Bieter und Bewerber durch den o6ffentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags,
jedoch nicht spater als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat
der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht,
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen
Union (vgl. § 135 Abs. 1, 2 GWB).
Nach § 135 Abs. 3 GWB tritt diese Unwirksamkeit nicht ein, wenn
1. der offentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige
Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union zuldssig ist,
2. der oOffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union
veroffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschlie3en, und
3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab
dem Tag nach der Veroffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.

Vi.4.4.
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A jogorvoslati kérelmek benyujtasara vonatkozo informacié a kovetkez6 szervtol
szerezhetd be

Hivatalos név: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Minster

Postai cim: Albrecht-Thaer-Stral3e 9

Varos: Munster

Postai iranyitoszam: 48128

Orszag: Németorszag

E-mail: vergabekammer@brms.nrw.de

Telefon: +49 2514111691

Fax: +49 2514112165

Internetcim: http://www.bezreg-muenster.nrw.de/de/wirtschaft_finanzen _kommunalaufsicht
/vergabekammer_ westfalen/index.html

VL.5. E hirdetmény feladasanak datuma
13/04/2022
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