

227665-2026 - Verseny

Svédország – Villamos hálózati szerelés – Stationsprogram O/V77

OJ S 65/2026 02/04/2026

Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

Építési beruházás

1. Vevő

1.1. Vevő

Hivatalos név: Ellevio AB

E-mail-cím: inkop@ellevio.se

Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Különleges vagy kizárólagos jogokkal rendelkező jogi személy

A közszolgáltató ajánlatkérő tevékenysége: Villamos energiával kapcsolatos tevékenységek

2. Eljárás

2.1. Eljárás

Cím: Stationsprogram O/V77

Leírás: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: LUFKkontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att skapa ett robust, framtidssäkert och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBETablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska

utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resiliellt elnät. 6. Efterfrågad entreprenörprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06, har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar, kan driva flera parallella projekt i urban miljö, har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur, levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.

Eljársazonosító: 00e57fe1-23d2-4cdc-ae96-17c58bfb4110

Az eljárás típusa: Eljárást megindító felhívás előzetes közzétételével járó tárgyalásos / tárgyalásos

Az eljárás gyorsított: nem

2.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45315300 Villamos hálózati szerelés

2.1.2. A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS): Stockholms län (SE110)

Ország: Svédország

2.1.3. Érték

A becsült érték héa (áfa) nélkül: 50 000 000,00 SEK

2.1.4. Általános információk

Jogalap:

2014/25/EU irányelv

2.1.5. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot: 3

A szerződés feltételei:

Egyetlen ajánlattevőnek max. ennyi rész ítélt oda: 3

2.1.6. Kizárási okok

Indokok kizárási forrása: Közbeszerzési dokumentum

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001

Cím: Stationsprogram O/V77 Stockholm City

Leírás: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt

partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform:

LUFKkontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad) Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara mängder i mark- och byggarbeten Optioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035) 2. Bakgrund Stockholms

elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-

talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att skapa ett robust, framtidssäkert och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBetablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resiliellt elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06, har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar, kan driva flera parallella projekt i urban miljö, har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur, levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.

Belső azonosító: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:1

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45315300 Villamos hálózati szerelés

További osztályozás (cpv): 51112000 Villamos elosztó- és vezérlőberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások, 65300000 Áramszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

Opciók:

A lehetőségek leírása: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.2. A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS): Stockholms län (SE110)

Ország: Svédország

5.1.3. Becsült időtartam

Egyéb időtartam: Ismeretlen

5.1.4. Megújítás

A megújítások maximális száma: 0

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.7. Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja: Nem stratégiai közbeszerzés

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

A kétszakaszos eljárás második szakaszára vonatkozó információk:

Ez az eljárás több szakaszból áll. Minden szakaszban kiesik néhány résztvevő

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Megengedett

A benyújtásra használható cím: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: svéd

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

A részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Jelenleg ismeretlen

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Kontraktsvillkor kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

Elektronikus számlázás: Kötelező

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

Pénzügyi megállapodás: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Förvaltningsrätten i Stockholm

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Ellevio AB

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Förvaltningsrätten i Stockholm

5.1. Rész: LOT-0002

Cím: Stationsprogram O/V77 Stockholm Söderort

Leírás: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform:

LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms

elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande moderniseringsprojekt för elinfrastruktur.

3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverk Möjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägar Förbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:er Förbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnader Förbereda för framtida transformatorbyten Säkra elförsörjningen i en växande storstad Detta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät.

4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 m MSP-kabelförläggning ca 920 m Byte av LSP-ställverk i 23 nätstationer Byte av 23 MSP-ställverk Markarbeten ca 1 150 m Installation av 23 RTU:er Arbeten med kontrollutrustning och AKB Etablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrott Byggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationer Arbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer.

5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resiliellt elnät.

6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06, har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar, kan driva flera parallella projekt i urban miljö, har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur, levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.

Belső azonosító: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:2

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45315300 Villamos hálózati szerelés

További osztályozás (cpv): 51112000 Villamos elosztó- és vezérlőberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások, 65300000 Áramszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

Opciók:

A lehetőségek leírása: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.2. A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS): Stockholms län (SE110)

Ország: Svédország

5.1.3. Becsült időtartam

Egyéb időtartam: Ismeretlen

5.1.4. Megújítás

A megújítások maximális száma: 0

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.7. Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja: Nem stratégiai közbeszerzés

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

A kétszakaszos eljárás második szakaszára vonatkozó információk:

Ez az eljárás több szakaszból áll. Minden szakaszban kiesik néhány résztvevő

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Megengedett

A benyújtásra használható cím: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: svéd

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

A részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Jelenleg ismeretlen

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Kontraktsvillkor kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

Elektronikus számlázás: Kötelező

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

Pénzügyi megállapodás: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Förvaltningsrätten i Stockholm

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Ellevio AB

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Förvaltningsrätten i Stockholm

5.1. Rész: LOT-0003

Cím: Stationsprogram O/V77 Stockholm Västerort

Leírás: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att skapa ett robust, framtidssäkert och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBETablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resiliellt elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06, har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar, kan driva flera parallella projekt i urban miljö, har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur, levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.

Belső azonosító: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:3

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45315300 Villamos hálózati szerelés

További osztályozás (cpv): 51112000 Villamos elosztó- és vezérlőberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások, 65300000 Áramszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

Opciók:

A lehetőségek leírása: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.2. A teljesítés helye

Ország alegysége (NUTS): Stockholms län (SE110)

Ország: Svédország

5.1.3. Becsült időtartam

Egyéb időtartam: Ismeretlen

5.1.4. Megújítás

A megújítások maximális száma: 0

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.7. Stratégiai közbeszerzés

A stratégiai közbeszerzés célja: Nem stratégiai közbeszerzés

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

A kétszakaszos eljárás második szakaszára vonatkozó információk:

Ez az eljárás több szakaszból áll. Minden szakaszban kiesik néhány résztvevő

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Megengedett

A benyújtásra használható cím: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: svéd

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

A részvételi jelentkezések beérkezésének határideje: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Jelenleg ismeretlen

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Kontraktsvillkor kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

Elektronikus számlázás: Kötelező

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

Pénzügyi megállapodás: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Förvaltningsrätten i Stockholm

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Ellevio AB
A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Förvaltningsrätten i Stockholm

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001

Hivatalos név: Ellevio AB
Regisztrációs szám: 556037-7326
Postacím: Valhallavägen 203
Város: Stockholm
Irányítószám: 115 53
Ország alegysége (NUTS): Stockholms län (SE110)
Ország: Svédország
E-mail-cím: inkop@ellevio.se
Telefonszám: 08-606 00 00

E szervezet szerepei:

Vevő

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

8.1. ORG-0002

Hivatalos név: Antirio AB
Regisztrációs szám: 556533-8133
Postacím: GÅRDSVÄGEN 18
Város: Solna
Irányítószám: 169 70
Ország alegysége (NUTS): Stockholms län (SE110)
Ország: Svédország
E-mail-cím: support@e-avrop.com
Telefonszám: 08-501 190 00
Internetcím: <https://www.e-avrop.com>

E szervezet szerepei:

TED eSender

8.1. ORG-0003

Hivatalos név: Förvaltningsrätten i Stockholm
Regisztrációs szám: 202100-2742
Város: Stockholm
Irányítószám: 115 76
Ország alegysége (NUTS): Stockholms län (SE110)
Ország: Svédország
E-mail-cím: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefonszám: +46 8-561 680 00
Internetcím: <https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/>

E szervezet szerepei:

Felülvizsgálati szervezet

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: cfb160f1-5e7e-45d7-8807-f0dcb107e155 - 01

Hirdetményminta típusa: Verseny

A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

A hirdetmény altípusa: 17

A hirdetmény megküldésének dátuma: 01/04/2026 14:48:01 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: svéd

A hirdetmény közzétételi száma: 227665-2026

HL S kiadás száma: 65/2026

A közzététel dátuma: 02/04/2026