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See the notice on TED website

239378-2026 - Verseny
Svájc – Vízerőmű építési munkái – Pumpspeicherwerk Grimsel 4 - Bauhauptlos
OJ S 68/2026 08/04/2026
Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó 
szabályok
Építési beruházás

1. Vevő

1.1.  Vevő
Hivatalos név: Kraftwerke Oberhasli AG
E-mail-cím: einkauf@kwo.ch
A közszolgáltató ajánlatkérő tevékenysége: Villamos energiával kapcsolatos tevékenységek

2. Eljárás

2.1.  Eljárás
Cím: Pumpspeicherwerk Grimsel 4 - Bauhauptlos
Leírás: Das PSW Grimsel 4 nutzt mit zwei Maschinengruppen ohne zusätzlich gefasstes 
Wasser das vorhandene Potenzial zwischen den beiden bestehenden Speichern Grimsel- und 
Räterichsbodensee. Auf Grund der kurzen Distanz zwischen den beiden Seen sowie der 
bereits bestehenden Anlagenteile kann mit dem PSW Grimsel 4 ein wirtschaftlich attraktives 
Kraftwerk realisiert werden. Neben den erwähnten Stauseen nutzt das Projektvorhaben 
weitere bestehende Anlagenteile, insbesondere die Erschliessung- und Versorgungsanlagen 
der bestehenden Kraftwerke an der Grimsel, sowie das bereits im Zusammenhang mit dem 
Ersatz der Staumauer Spitallamm realisierte Einlaufbauwerk Grimselsee mit 
Drosselklappenkammer (Vorinvestition Grimsel 4). Die neu zu erstellenden Bauwerke 
umfassen im Generellen die Weiterführung des oberwasserseitigen Triebwassersystem ab der 
Drosselklappenkammer mit Flachstrecke und Druckschacht, die Kavernenzentrale, das 
unterwasserseitige Triebwassersystem mit Unterwasserstollen und Auslaufbauwerk sowie 
zusätzliche Erschliessungsstollen. Das neue Kraftwerk weist bei einer Ausbauwassermenge 
von 70 m3/s eine Gesamtleistung von 150 MW auf und schliesst den vorhandenen Engpass 
im hydraulischen System zwischen Grimsel- und Räterichsbodensee. Daneben dient das 
Kraftwerk auch der See- und Zuflussbewirtschaftung, wodurch Wasserverluste bei 
Hochwasser vermieden werden können und ein wesentlicher Beitrag zum Hochwasserschutz 
geleistet wird. Dank seiner flexiblen Betriebsweise kann das PSW Grimsel 4 sowohl auf 
kurzfristige Netzschwankungen reagieren als auch im Umwälzbetrieb Lastspitzen abdecken. 
In Zeiten von Überkapazitäten im Netz kann überschüssige Energie aufgenommen und 
gespeichert werden. In Bedarfssituationen steht die gespeicherte Energie als Spitzenstrom zur 
Verfügung. Dadurch unterstützt Grimsel 4 nicht nur die Glättung von Lastprofilen, sondern 
auch die Stabilisierung von Spannung und Frequenz im Übertragungsnetz. Das PSW Grimsel 
4 ist zusätzlich in der Lage, im sogenannten hydraulischen Kurzschluss betrieben zu werden. 
Dabei wird ein Teil des gepumpten Wassers unmittelbar wieder turbiniert, ohne den 
Speicherkreislauf vollständig zu durchlaufen. Diese Betriebsweise erlaubt es, sehr schnell auf 
sich verändernde Netzbedingungen zu reagieren, ohne dabei den Pumpbetrieb unterbrechen 
zu müssen. Dies erhöht die Reaktionsfähigkeit des Kraftwerks erheblich und macht es zu 
einem äusserst wertvollen Werkzeug im modernen Netzbetrieb. Neben der Energieproduktion 
bietet das PSW Grimsel 4 auch Systemdienstleistungen wie Primär-, Sekundär- und 
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Tertiärregelung. Die hohe Flexibilität des Pumpspeicherkraftwerks ermöglicht es, 
Regelenergie in kürzester Zeit bereitzustellen, was angesichts der zunehmenden Volatilität der 
Strommärkte einen entscheidenden Vorteil darstellt. Mit diesen Eigenschaften erfüllt das PSW 
Grimsel 4 eine zentrale Rolle in der Energiewende und trägt wesentlich zur 
Versorgungssicherheit sowie zur effizienten Nutzung der Wasserkraftressourcen bei. Umfang 
der Arbeiten / Hauptmengen Die folgenden Bauwerke sind im Rahmen des Bauhauptloses für 
das PSW Grimsel 4 neu zu erstellen: - Triebwassersystem mit - Restausbruch Oberwasser-
Druckstollen Flachstrecke I (ODF I) - Oberwasser-Druckschacht (ODS) - Oberwasser 
Druckstollen Flachstrecke II (ODF II) - Verteilleitung Oberwasser (VOW) - Verteilleitung 
Unterwasser (VUW) - Unterwasser-Druckstollen (UDS) - Ein- und Auslaufbauwerk im 
Räterichsbodensee (ABR), exkl. Voreinschnitt (ETR) - Kavernenzentrale (ZGR4) - 
Verschiedene Zugangs-, Versorgungs- und baulogistische Stollen Der Triebwasserweg 
zwischen den beiden Speichern Grimsel- und Räterichsbodensee verläuft gestreckt. Die 
Trassenlage wurde mit Blick auf eine minimale Länge des Triebwasserwegs optimiert. Die 
geringe horizontale Gesamtlänge von nur knapp 1.2 km erlaubt es, sowohl im Ober- (OW), als 
auch im Unterwasser (UW) auf ein Wasserschloss zu verzichten, ohne dabei grössere 
Betriebseinschränkungen in Kauf nehmen zu müssen.
Eljárásazonosító: 7fe1fc94-040e-4683-ad61-1b947f9148d0
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem

2.1.1.  Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45251120 Vízerőmű építési munkái

2.1.4.  Általános információk
Jogalap: 
2014/25/EU irányelv

2.1.6.  Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum

5. Rész

5.1.  Rész: LOT-0000
Cím: Pumpspeicherwerk Grimsel 4 - Bauhauptlos
Leírás: Das PSW Grimsel 4 nutzt mit zwei Maschinengruppen ohne zusätzlich gefasstes 
Wasser das vorhandene Potenzial zwischen den beiden bestehenden Speichern Grimsel- und 
Räterichsbodensee. Auf Grund der kurzen Distanz zwischen den beiden Seen sowie der 
bereits bestehenden Anlagenteile kann mit dem PSW Grimsel 4 ein wirtschaftlich attraktives 
Kraftwerk realisiert werden. Neben den erwähnten Stauseen nutzt das Projektvorhaben 
weitere bestehende Anlagenteile, insbesondere die Erschliessung- und Versorgungsanlagen 
der bestehenden Kraftwerke an der Grimsel, sowie das bereits im Zusammenhang mit dem 
Ersatz der Staumauer Spitallamm realisierte Einlaufbauwerk Grimselsee mit 
Drosselklappenkammer (Vorinvestition Grimsel 4). Die neu zu erstellenden Bauwerke 
umfassen im Generellen die Weiterführung des oberwasserseitigen Triebwassersystem ab der 
Drosselklappenkammer mit Flachstrecke und Druckschacht, die Kavernenzentrale, das 
unterwasserseitige Triebwassersystem mit Unterwasserstollen und Auslaufbauwerk sowie 
zusätzliche Erschliessungsstollen. Das neue Kraftwerk weist bei einer Ausbauwassermenge 
von 70 m3/s eine Gesamtleistung von 150 MW auf und schliesst den vorhandenen Engpass 
im hydraulischen System zwischen Grimsel- und Räterichsbodensee. Daneben dient das 
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Kraftwerk auch der See- und Zuflussbewirtschaftung, wodurch Wasserverluste bei 
Hochwasser vermieden werden können und ein wesentlicher Beitrag zum Hochwasserschutz 
geleistet wird. Dank seiner flexiblen Betriebsweise kann das PSW Grimsel 4 sowohl auf 
kurzfristige Netzschwankungen reagieren als auch im Umwälzbetrieb Lastspitzen abdecken. 
In Zeiten von Überkapazitäten im Netz kann überschüssige Energie aufgenommen und 
gespeichert werden. In Bedarfssituationen steht die gespeicherte Energie als Spitzenstrom zur 
Verfügung. Dadurch unterstützt Grimsel 4 nicht nur die Glättung von Lastprofilen, sondern 
auch die Stabilisierung von Spannung und Frequenz im Übertragungsnetz. Das PSW Grimsel 
4 ist zusätzlich in der Lage, im sogenannten hydraulischen Kurzschluss betrieben zu werden. 
Dabei wird ein Teil des gepumpten Wassers unmittelbar wieder turbiniert, ohne den 
Speicherkreislauf vollständig zu durchlaufen. Diese Betriebsweise erlaubt es, sehr schnell auf 
sich verändernde Netzbedingungen zu reagieren, ohne dabei den Pumpbetrieb unterbrechen 
zu müssen. Dies erhöht die Reaktionsfähigkeit des Kraftwerks erheblich und macht es zu 
einem äusserst wertvollen Werkzeug im modernen Netzbetrieb. Neben der Energieproduktion 
bietet das PSW Grimsel 4 auch Systemdienstleistungen wie Primär-, Sekundär- und 
Tertiärregelung. Die hohe Flexibilität des Pumpspeicherkraftwerks ermöglicht es, 
Regelenergie in kürzester Zeit bereitzustellen, was angesichts der zunehmenden Volatilität der 
Strommärkte einen entscheidenden Vorteil darstellt. Mit diesen Eigenschaften erfüllt das PSW 
Grimsel 4 eine zentrale Rolle in der Energiewende und trägt wesentlich zur 
Versorgungssicherheit sowie zur effizienten Nutzung der Wasserkraftressourcen bei. Umfang 
der Arbeiten / Hauptmengen Die folgenden Bauwerke sind im Rahmen des Bauhauptloses für 
das PSW Grimsel 4 neu zu erstellen: - Triebwassersystem mit - Restausbruch Oberwasser-
Druckstollen Flachstrecke I (ODF I) - Oberwasser-Druckschacht (ODS) - Oberwasser 
Druckstollen Flachstrecke II (ODF II) - Verteilleitung Oberwasser (VOW) - Verteilleitung 
Unterwasser (VUW) - Unterwasser-Druckstollen (UDS) - Ein- und Auslaufbauwerk im 
Räterichsbodensee (ABR), exkl. Voreinschnitt (ETR) - Kavernenzentrale (ZGR4) - 
Verschiedene Zugangs-, Versorgungs- und baulogistische Stollen Der Triebwasserweg 
zwischen den beiden Speichern Grimsel- und Räterichsbodensee verläuft gestreckt. Die 
Trassenlage wurde mit Blick auf eine minimale Länge des Triebwasserwegs optimiert. Die 
geringe horizontale Gesamtlänge von nur knapp 1.2 km erlaubt es, sowohl im Ober- (OW), als 
auch im Unterwasser (UW) auf ein Wasserschloss zu verzichten, ohne dabei grössere 
Betriebseinschränkungen in Kauf nehmen zu müssen.

5.1.1.  Cél
A szerződés jellege: Építési beruházás
Fő osztályozás (cpv): 45251120 Vízerőmű építési munkái
További osztályozás (cpv): 45250000 Erőművek, bányászati és termelőlétesítmények, olaj- és 
gáziparhoz kapcsolódó épületek kivitelezése

5.1.2.  A teljesítés helye
Ország: Svájc
Bárhol az adott országban
További információk: Region Speicherseen Räterichsboden und Grimsel

5.1.3.  Becsült időtartam
Egyéb időtartam: Ismeretlen

5.1.4.  Megújítás
A megújítások maximális száma: 1

5.1.6.  Általános információk
Fenntartott részvétel: 
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A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai 
képesítését: Még nem ismert
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.9.  Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.10.  Odaítélési szempontok
Kritérium: 
Típus: Minőség
Leírás: Zuschlagskriterien
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki: Die 
Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11.  Közbeszerzési dokumentumok
Egyes közbeszerzési dokumentumok esetében a hozzáférés korlátozva van
A korlátozott hozzáférésű dokumentumokra vonatkozó információk elérhetők itt: https://www.
simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZmUxZmM5NC0wNDBlLTQ2ODMtYWQ2MS0xYjk0N2Y5MTQ4ZDAiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Ad hoc kommunikációs csatorna: 
Megnevezés: Simap.ch

5.1.12.  A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei: 
Elektronikus benyújtás: Nem megengedett
Annak indoklása, hogy miért nem lehetséges az elektronikus benyújtás: Az eszközök, 
készülékek vagy fájlformátumok nem érhetők el általánosan
Leírás: Das gesamte Angebot ist in zweifacher Papierausfertigung sowie einfach (1-fach) im 
PDF-Format auf einem USB-Stick einzureichen.Die verlangten Angebotsunterlagen sind 
verschlossen mit dem Vermerk<strong>„Bitte nicht öffnen – Angebotsunterlagen Bauhauptlos 
PSW Grimsel 4“</strong>an folgender Adresse einzureichen:<br>Kraftwerke Oberhasli 
AGEinkaufGr
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: német
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 09/10/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, 
nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 365 Napok
A szerződés feltételei: 
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Jelenleg ismeretlen
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation 
auf simap.ch
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
Pénzügyi megállapodás: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15.  Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás: 
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https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZmUxZmM5NC0wNDBlLTQ2ODMtYWQ2MS0xYjk0N2Y5MTQ4ZDAiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZmUxZmM5NC0wNDBlLTQ2ODMtYWQ2MS0xYjk0N2Y5MTQ4ZDAiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
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Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: 
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16.  További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Bundesverwaltungsgericht
A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Rechtsmittelbelehrung Gegen die 
Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit Veröffentlichung bei der Wirtschafts-, Energie- und 
Umweltdirektion des Kantons Bern (WEU), Münsterplatz 3a, Postfach, 3000 Bern 8, schriftlich 
Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat einen 
Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie die Unterschrift 
der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Die angefochtene 
Ausschreibung und greif-bare Beweismittel sind beizulegen.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Kraftwerke 
Oberhasli AG

8. Szervezetek

8.1.  ORG-0001
Hivatalos név: Kraftwerke Oberhasli AG
Regisztrációs szám: f2d15227-24a5-4651-b739-f889c4ba7bd9
Postacím: Grimselstrasse 19
Város: Innertkirchen
Irányítószám: 3862
Ország alegysége (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Ország: Svájc
E-mail-cím: einkauf@kwo.ch
Telefonszám: +41339822011
E szervezet szerepei: 
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

8.1.  ORG-0002
Hivatalos név: Bundesverwaltungsgericht
Regisztrációs szám: BVGER
Postacím: Postfach
Város: St. Gallen
Irányítószám: 9023
Ország alegysége (NUTS): St. Gallen (CH055)
Ország: Svájc
E-mail-cím: info@bvger.admin.ch
Telefonszám: +41584652626
Internetcím: https://www.bvger.ch
E szervezet szerepei: 
Felülvizsgálati szervezet

8.1.  ORG-0003
Hivatalos név: Simap.ch
Regisztrációs szám: CH001
Postacím: Holzikofenweg 36
Város: Bern

mailto:einkauf@kwo.ch
mailto:info@bvger.admin.ch
https://www.bvger.ch
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Irányítószám: 3003
Ország alegysége (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Ország: Svájc
E-mail-cím: support@simap.ch
Telefonszám: +41584646388
Internetcím: https://www.simap.ch
E szervezet szerepei: 
TED eSender

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: 99194815-6861-446d-9d92-3fcb28145319  -  01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus 
ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 17
A hirdetmény megküldésének dátuma: 07/04/2026 02:25:55 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, 
nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: német
A hirdetmény közzétételi száma: 239378-2026
HL S kiadás száma: 68/2026
A közzététel dátuma: 08/04/2026

mailto:support@simap.ch
https://www.simap.ch
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