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Németorszag-Schwerin: Egyedi, ugyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési
szolgaltatasok

OJ S 115/2018 19/06/2018

Tajékoztato az eljaras eredményérol

Szolgaltatasok

Jogalap:
2014/24/EU iranyelv

|. szakasz: Ajanlatkéré

.1. Név és cimek
Hivatalos név: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium fir Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit
Postai cim: J.-Stelling-Str. 14
Varos: Schwerin
NUTS-kod: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt
Postai iranyitoszam: 19053
Orszag: Németorszag
Kapcsolattarté személy: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit
und Gesundheit, Referat V 540 (ESF-Fondsverwaltung/-steuerung)
E-mail: C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de
Internetcim(ek):
Az ajanlatkérd altalanos cime: www.wm.regierung-mv.de

.4. Az ajanlatkéré tipusa
Regionalis vagy helyi hatésag

I.5. FO tevékenység
Gazdasagi és pénzugyek

Il. szakasz: Targy

I.1. A beszerzés mennyisége

I.1.1. Elnevezés
Weiterentwicklung von ISAP, Wartung und Pflege, Férderperiode 2014-2020.
Hivatkozasi szam: 2017/S 166-341744

I1.1.2. F6 CPV-kéd
72230000 Egyedi, ugyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgaltatasok

1.1.3. A szerz6dés tipusa
Szolgaltatasmegrendelés

I.1.4. Rovid meghatarozas
Der Auftraggeber betreibt seit dem Jahr 2000 das Informationssystem fir die
Arbeitsmarktpolitik (ISAP) zur Verwaltung der Férdermittel aus dem Europaischen Sozialfonds
(ESF). Die Verwaltung der Férdermittel umfasst die Antragstellung, Bewilligung, Auszahlung,
Schlussrechnung, Verwendungsnachweisprifung gegenliber dem Zuwendungsempfanger, die
Abrechnung gegenuber der Europaischen Kommission sowie das Monitoring. ISAP ist eine
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Individuallésung, die auf einer Oracle Datenbank basiert und in Oracle Forms and Reports
programmiert wurde. Es existieren Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen (z. B.
ISAP-IDE, P-Info, ProFiskal). Fur die aktuelle Forderperiode 2014-2020 gibt es weiteren
Anpassungsbedarf hinsichtlich der Programmierung am EDV-System ISAP. Zudem mussen
die Wartung und Pflege fur das Gesamtsystem erfolgen.

11.1.6. Részekre vonatkozé informaciok
A beszerzés részekbdl all: nem

I.11.7. A beszerzés végleges 0sszértéke
Erték &fa nélkil: 1 284 000,00 EUR

I.2. Meghatarozas

I1.2.2. Tovabbi CPV-kéd(ok)
72267000 Szoftver-karbantartasi és -javitasi szolgaltatasok

1.2.3. A teljesités helye
NUTS-koéd: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt

1.2.4. A kozbeszerzés ismertetése
Art und Umfang der Dienstleistungen:
Die Beschaffung bezieht sich auf die Programmierung, Wartung und Pflege der
Individualsoftware ISAP. Spatere Auftragsgegenstande sind insbesondere:
— Erstellung aller Zahlungsantrage gegenuber der EU-Kommission aus ISAP,
— Programmierung von Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen wie ISAP-IDE, P-
Info und ProFiskal,
— Anbindung eines Dokumentenmanagementsystems, gegenwartig DOMEA (fir gesamte
Landesregierung eingeflihrt), zur Bearbeitung und Verwaltung der in ISAP erzeugten
Dokumente sowie Integration der Dokumentenvorlagen,
— Implementation des LUCOM-Formularservers (fir gesamte Landesregierung eingeftihrt) fur
die zentrale Bereitstellung und Einreichung von Formularen im Zuge der Antragstellung und
Berichterstattung,
— Implementierung neuer elektronischer Ubertragungswege zwischen Antragsteller und
Verwaltung entsprechend den eCohesion-Anforderungen unter Einbeziehung von
Signaturverfahren wie DE-Mail und/oder elD,
— Programmierung von Abfragen flr Auswertungen,
— Programmierung von Standardantragsmasken in ISAP fur alle Férderinstrumente, ggf.
erganzt um forderpunktspezifische Ergdnzungsmasken,
— Ergebnisdarstellung der Vor-Ort-Kontrollen und Belegprufungen in Form statistisch
auswertbarer Fehlerkategorisierungen,
— Darstellung projektspezifischer Pauschalkorrekturen,
— Richtlinienspezifische Erfassung von Kofinanzierungsmitteln,
— Anlegen der sog. ,113-Felder-Liste“ fur jedes Forderinstrument,
— Schaffung eines Steuerungsinstrumentes, mit dem es mdglich ist frihzeitig zu erkennen,
bei welchen Forderinstrumenten es einen Handlungsbedarf gibt, um die Einhaltung n+3-
Regelung sicherstellen zu kénnen,
— Anpassung des Workflows in ISAP an geanderte Ablaufe.

I.2.5. Ertékelési szempontok
Ar

11.2.11.
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Opcidkra vonatkozé informacioé

Opcidk: igen

Opcidk ismertetése:

Ergibt sich wahrend der Vertragslaufzeit ein Mehrbedarf an Personentagen fur die in der
Anlage Anderungsbedarf beschriebenen Leistungen, kann der Vertrag vom Auftraggeber
einmalig einseitig um bis zu 100 Personentage aufgestockt werden. Der Auftraggeber kann
die Aufstockung nur zum Beginn des folgenden Monats erklaren.

1.2.13. Eurépai unios alapokra vonatkozé informaciok
A beszerzés eurdpai uniés alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
sigen
Projekt szama vagy hivatkozasi szama:

1.2.14. Tovabbi informaciok
IV. szakasz: Eljaras

IV.1. Meghatarozas

IV.1.1. Az eljaras fajtaja
Eljarast megindité felhivasnak az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban torténd kozzététele nélkdl
odaitélt szerz6dés az alabb felsorolt esetekben

e Az épitési beruhazast, az arubeszerzést vagy a szolgaltatast kizarélag egy meghatarozott
gazdasagi szerepl6 képes teljesiteni a kovetkezd okok miatt:
e verseny hianya technikai okokbol

Magyarazat:

Der Auftrag kann wegen seiner technischen Besonderheiten nur von der Proximity Technology
GmbH ausgefuhrt werden. Die technischen Besonderheiten liegen in einem Spezialwissen,
welches nicht durch Ausbildungsgange erworben werden kann. Es hat sich durch die
langjahrigen Erfahrungen im Rahmen der Vorarbeiten innerhalb von 18 Jahren
herausgebildet. Es bezieht sich auf die Zusammenhange und Wirkungsweisen der
Individualsoftware ISAP. Mit dem Auftrag soll unmittelbar nach Zuschlagserteilung begonnen
werden. Einen Ubergangs- oder Einarbeitungszeitraum gibt es nicht. Dass sich ein anderes
Unternehmen die in Uber 18 Jahren erworbenen Kenntnisse bis zum Leistungsbeginn
aneignen kann, erscheint nicht als realistisch. Das Risiko von Fehlfunktionen in ISAP muss
vermieden werden, um die Abrechnungsfahigkeit der EU-Mittel gegenuber der Kommission
nicht zu gefahrden. Die Abrechnung ist nur innerhalb eines engen Zeitrahmens mdglich. Es
geht um die wesentliche Verringerung von Risikopotentialen im Interesse der
Systemsicherheit und Funktion von ISAP. Die Programmierung einer neuen Software scheidet
aus, da ISAP auslauft und nur noch in den verbleibenden Jahren der Forderperiode 2014 bis
2020 eingesetzt werden soll. Hintergrund ist ein Modernisierungsbedarf wie eine Anpassung
an neue Technologien. Die Vorbereitungen fur die Erstellung einer fondsubergreifenden
gemeinsamen Software in der nachsten Forderperiode laufen bereits. Die Einfihrung einer
neuen Individualsoftware bedarf jahrelanger Vorbereitung. Ein sofortiger Ubergang, so wie
hier gefordert, ist mit einer neuen Individualsoftware nicht méglich. Der Erwerb einer
Standardsoftware scheidet aus, da auf dem Markt eine solche nicht angeboten wird. Zudem
musste bei einer Neuanschaffung eine Umstellung von Anfang an erfolgen, d. h. alle schon in
ISAP bestehenden Funktionalitaten, auf denen aufgebaut werden soll, missten neu
eingerichtet werden. Dies ist mit einem deutlichen Mehraufwand, auch finanzieller Art,
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IvV.1.3.

IV.1.8.

IvV.2.
Iv.21.

IvV.2.8.
1vV.2.9.

verbunden, als das bestehende System ISAP weiterzuentwickeln. Der Umstieg auf ein
ganzlich anderes System ist dem Auftraggeber nicht zumutbar. Bei der durchgefiuhrten
europaweiten Markterkundung (incl. Teststellung) konnte kein bis zum Zeitpunkt der
Zuschlagserteilung leistungsbereites Unternehmen gefunden werden.

Keretmegallapodasra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok
A hirdetmény keretmegallapodas megkaotésére iranyul

A kozbeszerzési megallapodasra (GPA) vonatkozé informaciok
A szerz6dés a kdzbeszerzési megallapodas (GPA) hatalya ala tartozik: igen

Adminisztrativ informaciok

Az adott eljarasra vonatkozo korabbi kozzététel
A hirdetmény szama a Hivatalos Lapban: 2017/S 166-341744

Informacioé dinamikus beszerzési rendszer lezarasarol

Informacio elézetes tajékoztaté formajaban kozzétett eljarast megindité felhivas
lezarasarol

V. szakasz: Az eljaras eredménye

V.2
V.21.

V.2.2,

V.2.3.

V.2.4.

V.2.5.

Szerz6dés/rész odaitélésre kerult: igen
Az eljaras eredménye

A szerz6dés megkotésének datuma
07/05/2018

Ajanlatokra vonatkozé6 informaciok
A beérkezett ajanlatok szama: 1
A szerz8dést gazdasagi szerepl6k csoportosulasa nyerte el: nem

A nyertes ajanlattevd neve és cime
Hivatalos név: Proximity Technology GmbH
Postai cim: Zirkusweg 1

Varos: Hamburg

NUTS-kod: DE600 Hamburg

Postai iranyitdszam: 20359

Orszag: Németorszag

A nyertes ajanlattevé kkv: nem

A szerzddés/rész értékére vonatkozé informaciok
A szerzédés/rész végleges dsszértéke: 1 284 000,00 EUR

Alvallalkozasra vonatkozo informaciok

VI. szakasz: Kiegészité informaciok

VI.3.
Vi.4.

Vi.4.1.
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A jogorvoslati eljarast lebonyolité szerv

Hivatalos név: Vergabekammern bei dem Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit
Mecklenburg-Vorpommern

Postai cim: J.-Stelling-Str. 14

Varos: Schwerin

Postai iranyitoszam: 19053

Orszag: Németorszag

VI.4.3. Jogorvoslati kérelmek benyujtasa
A jogorvoslati kérelmek benyujtasanak hataridejére vonatkoz6 pontos informacio:
§ 135 GWB - Unwirksamkeit.
(1) Ein offentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der 6ffentliche Auftraggeber
1) gegen § 134 verstol3en hat oder;
2) den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprufungsverfahren festgestellt worden ist;
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im
Nachprifungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen
Bieter und Bewerber durch den o&ffentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags,
jedoch nicht spater als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht,
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen
Union.

VI.4.4. A jogorvoslati kérelmek benyujtasara vonatkozoé informacié a kovetkez6 szervtol
szerezhetd be
Hivatalos név: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium fir Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit, Referat V 540 (ESF-Fondsverwaltung/-steuerung)
Postai cim: J.-Stelling-Str. 14
Varos: Schwerin
Postai iranyitészam: 19053
Orszag: Németorszag
E-mail: C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de
Telefon: +49 3855885548

VLS. E hirdetmény feladasanak datuma
18/06/2018
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