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See the notice on TED website 288367-2017 - Eredmény
Németország-Frankfurt am Main: Felépítményi munkák híd, alagút, akna és aluljáró kivételével
OJ S 140/2017 25/07/2017
Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások
Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

Név és címek
Hivatalos név: DB Netz AG (Bukr 16)
Postai cím: Theodor-Heuss-Allee 7
Város: Frankfurt am Main
NUTS-kód: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postai irányítószám: 60486
Ország: Németország
Kapcsolattartó személy: Hartmann, Jörg
E-mail: joerg.j.hartmann@deutschebahn.com
Telefon: +49 6926545699
Fax: +49 6926545692

:Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

A beszerzés mennyisége

Elnevezés
S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West – Bad Vilbel, 1. Baustufe.
Hivatkozási szám: 16FEI23906

Fő CPV-kód
45222000 Felépítményi munkák híd, alagút, akna és aluljáró kivételével

A szerződés típusa
Építési beruházás

Rövid meghatározás
S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West – Bad Vilbel, 1. Baustufe.

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

Meghatározás

További CPV-kód(ok)
45222000 Felépítményi munkák híd, alagút, akna és aluljáró kivételével

https://ted.europa.eu/hu/notice/-/detail/288367-2017
mailto:joerg.j.hartmann@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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II.2.4.

II.2.3. A teljesítés helye
NUTS-kód: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
A teljesítés fő helyszíne: Frankfurt am Main.

A közbeszerzés ismertetése
Neubau von 4 Gleisen im Oberbau auf ca. 12 km Länge und Einbau von ca. 24 neuen 
Weichen,Fahrwegverbreiterung des 2 gleisigen Bestandes auf 4 Gleise 
(Dammverbreiterungen, Einschnittsaufweitungen) auf 12 km Länge inclusive Neubau der 
Entwässerungsanlagen und des Kabelgefäßsystems, Bodenverbesserungsmaßnahmen auf 
ca. 9 km Länge im Zuge der Fahrwegverbreiterung, Verbreiterung/Anpassung von 7 
bestehenden EÜ's in Stahlbetonbauweise, Vollständige Erneuerung von 2 EÜ's in 
Stahlbetonbauweise, Neubau von 2 Füßgängerüberführungen in Stahlbauweise, Neubau vom 
16 Stützwänden (Stalbetonbauweise) auf ca. 2 000 m Länge, Neubau von 3 
Weichenheizanlagen (WHZ), Anpassung einerbestehenden WHZ.

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

További információk

IV. szakasz: Eljárás

Meghatározás

Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

Adminisztratív információk

Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító 
felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:
S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West – Bad Vilbel, 1. Baustufe

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

Az eljárás eredménye

A szerződés megkötésének dátuma
11/07/2017
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V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hochtief Infrastructure GmbH
Postai cím: Opernplatz 2
Város: Essen
NUTS-kód: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

Alvállalkozásra vonatkozó információk

Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

További információk

Jogorvoslati eljárás

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Vergabekammer des Bundes
Postai cím: Villemomblerstr. 76
Város: Bonn
Postai irányítószám: 53123
Ország: Németország

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der 
Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 
Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag 
erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die 
Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der 
Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung 
der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit 
eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße 
innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der 
Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der 
Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des 
Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

E hirdetmény feladásának dátuma
21/07/2017


