

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka**OJ S 132/2018 12/07/2018****Tájékoztató az eljárás eredményéről****Építési beruházás****Jogalap:**

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1. Név és címek

Hivatalos név: Újpesti Torna Egylet

Nemzeti azonosító szám: AK19983

Postai cím: Megyeri út 13.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110 Budapest

Postai irányítószám: 1044

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Móczár Anita

E-mail: moczar.anita@gmail.com

Telefon: +36 705446126

Fax: +36 12721272

Internetcím(ek):Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.ute.hu>A felhasználói oldal címe: <http://www.ute.hu>**I.4. Az ajánlatkérő típusa**

Egyéb típus: Sport Egyesület

I.5. Fő tevékenység

Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy

II.1. A beszerzés mennyisége**II.1.1. Elnevezés**

Újpesti Torna Egylet Megyeri úti sporttelepén meglévő központi, bokszbirkózó és kazánház épületeinek bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

II.1.2. Fő CPV-kód

45210000 Magasépítési munka - IA14

II.1.3. A szerződés típusa

Építési beruházás

II.1.4. Rövid meghatározás

Újpesti Torna Egylet Megyeri úti sporttelepén meglévő központi, bokszbirkózó és kazánház épületeinek bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

II.1.6.

Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll: igen

II.1.7. A beszerzés végleges összértéke

Érték áfa nélkül: 1 223 110 290,00 HUF

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

UTE központi épületének bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása
Rész száma: 1

II.2.2. További CPV-kód(ok)

45000000 Építési munkák - IA14, 45210000 Magasépítési munka - IA14, 45212200 Sportlétesítmények kivitelezése - IA14, 45212290 Sportlétesítményekkel kapcsolatos javítási és karbantartási munka - IA14

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: HU11 Budapest

NUTS-kód: HU12 Pest

A teljesítés fő helyszíne: 1044 Budapest, Megyeri út 13.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Az Újpesti Torna Egylet megyeri úton található központi épülete egy komplex vegyes rendeltetésű épület, alapterülete 2221,7 m², melyben jelenleg a pincszinten öltözők és közösségi terek, a földszinten a bejárat és a recepció, valamint vizesblokkok, az 1. emeleten öltöző egységek, a 2. emeleten az irodák, az elnöki szoba, titkárság valamint a relikvia terem helyezkedik el. A beruházás keretein belül megvalósul a meglévő épület teljes belső felújítása, építész, épületgépész és épületvillamos vonatkozásban. Továbbá energetikai korszerűsítése, amely magába foglalja az összes nyílászáró cseréjét, az épület külső utólagos homlokzat hőszigetelését, új kazánhelyiség kialakítását, a belső fűtési rendszer cseréjét, valamint a 2. emelet teljes értékű használati szintté való átalakítása, a jelenleg lapostetős rész egy szinttel történő beépítése, iroda funkcióval. A tervezett irodabővítés nettó alapterülete ~ 250 m². A tervezési program szerint az épületben kialakításra kerül 17 db öltöző, 16 db iroda valamint kiszolgáló helyiségek.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő (hónap) - min. 24 hónap - max. 48 hónap / Súlyszám: 30

Minőségi kritérium - Név: Előteljesítés vállalása (naptári nap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 60

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: nem

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
: nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

UTE bokszt-birkózó épületének bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

Rész száma: 2

II.2.2. További CPV-kód(ok)

45000000 Építési munkák - IA14, 45210000 Magasépítési munka - IA14, 45212200 Sportlétesítmények kivitelezése - IA14, 45212290 Sportlétesítményekkel kapcsolatos javítási és karbantartási munka - IA14

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: HU11 Budapest

NUTS-kód: HU12 Pest

A teljesítés fő helyszíne: 1044 Budapest, Megyeri út 13.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Az Újpesti Torna Egylet megyeri úton található bokszt-birkózó épülete egy 2 szintes épület, melynek alapterülete 1278 m², melyben jelenleg a földszinten öltözők és közösségi terek, valamint vizesblokkok, az 1. emeleten öltöző egységek, pihenőszobák helyezkednek el. A beruházás keretein belül megvalósul a meglévő épület teljes belső felújítása, építész, épületgépész és épületvillamos vonatkozásban. Továbbá energetikai korszerűsítése, amely magába foglalja az összes nyílászáró cseréjét, az épület külső utólagos homlokzat hőszigetelését, új kazánhelyiség kialakítását, a belső fűtési rendszer cseréjét, valamint a meglévő épület plusz egy emelet szinttel történő bővítését. A tervezett emeletráépítés nettó alapterülete ~ 300 m². A tervezési program szerint az épületben kialakításra kerül 8 db öltöző, 9 db pihenő szoba. 1 közel 28 m²-es közösségi tér, egy közel 36,5 m²-es erősítő terem, 2 db iroda- és raktárhelyiség, valamint kiszolgáló helyiségek.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő (hónap) - min. 24 hónap - max. 48 hónap / Súlyszám: 30

Minőségi kritérium - Név: Előteljesítés vállalása (naptári nap) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 60

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: nem

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

II.2. Meghatározás

II.2.1. Elnevezés

UTE kazánház épületének átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

Rész száma: 3

II.2.2. További CPV-kód(ok)

45000000 Építési munkák - IA14, 45210000 Magasépítési munka - IA14, 45212200 Sportlétesítmények kivitelezése - IA14, 45212290 Sportlétesítményekkel kapcsolatos javítási és karbantartási munka - IA14

II.2.3. A teljesítés helye

NUTS-kód: HU11 Budapest

NUTS-kód: HU12 Pest

A teljesítés fő helyszíne: 1044 Budapest, Megyeri út 13.

II.2.4. A közbeszerzés ismertetése

Az Újpesti Torna Egylet megyeri úton található kazánház épülete jelenleg az egyes épüleategyütteseket és épületrészeket látja el használati melegvíz készítéséhez és fűtéséhez gőzzel. Az épület pince, földszint és részben galéria szintes épület, melynek alapterülete megközelítőleg 100 m². Az épületben a technológiának megfelelő gépalapok, illetve berendezések vannak melyek a beruházás keretén belül elbontásra kerülnek. Az átalakítást és az energetikai korszerűsítést követően kialakításra kerül egy egyterű műhely rész, 2 db öltöző vizesblokkokkal és 2 db raktárhelyiség, valamint megtörténik az épület utólagos külső homlokzat hőszigetelése és lapostető szigetelése.

II.2.5. Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő (hónap) - min. 24 hónap - max. 48 hónap / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70

II.2.11. Opciókra vonatkozó információ

Opciók: nem

II.2.13. Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos : nem

II.2.14. További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1. Meghatározás

IV.1.1. Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

IV.1.3. Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.8. A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2. Adminisztratív információk

IV.2.1. Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2018/S 047-102410](#)

IV.2.8. Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9. Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Rész száma: 1

Elnevezés:

UTE központi épületének bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

07/06/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 5

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Laterex Építő Zrt.

Postai cím: Hídépítő u. 1–12.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU11 Budapest

Postai irányítószám: 1095

Ország: Magyarország

E-mail: vallalkozas@laterex.hu

Telefon: +36 13470010

Fax: +36 13470011

Internetcím: <http://www.laterex.hu>

A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 652 402 936,00 HUF

A szerződés/rész végleges összértéke: 640 564 585,00 HUF

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhezA szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

I. rész vonatkozásában: építőmesteri munkák részfeladatai, szakipari munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák részfeladatai, elektromos munkák részfeladatai

III. rész vonatkozásában: Lakatosszerkezet, épületvillamosság, épületgépészet, tető, bádogozás, szigetelés, belső nyílászárók, külső nyílászárók, hideg burkolás, felületképzés.

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Rész száma: 2

Elnevezés:

UTE bokszt-birkózó épületének bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

07/06/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 5

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Laterex Építő Zrt.

Postai cím: Hídépítő u. 1–12.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU11 Budapest

Postai irányítószám: 1095

Ország: Magyarország

E-mail: vallalkozas@laterex.hu

Telefon: +36 13470010

Fax: +36 13470011

Internetcím: <http://www.laterex.hu>

A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 414 555 144,00 HUF

A szerződés/rész végleges összértéke: 521 161 391,00 HUF

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhezA szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

I. rész vonatkozásában: építőmesteri munkák részfeladatai, szakipari munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák részfeladatai, elektromos munkák részfeladatai.

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Rész száma: 3

Elnevezés:

UTE kazánház épületének, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2. Az eljárás eredménye

V.2.1. A szerződés megkötésének dátuma

07/06/2018

V.2.2. Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 6

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Angol Invest Kft.
Postai cím: Pannonhalmi út 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: info@angolinvest.hu
Telefon: +36 12264735
Fax: +36 12264735
Internetcím: <http://www.angolinvest.hu>
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4. A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58 784 342,00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 61 384 314,00 HUF

V.2.5. Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhezA szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
III. rész vonatkozásában: Lakatosszerkezet, épületvillamosság, épületgépészet, tető, bádogozás, szigetelés, belső nyílászárók, külső nyílászárók, hideg burkolás, felületképzés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3. További információk

Az I. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Laterex Építő Zrt.
1095 Budapest, Hídépítő u. 1–12.
25098367-2-43
A II. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Laterex Építő Zrt.
1095 Budapest, Hídépítő u. 1–12.
25098367-2-43
A III. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Angol Invest Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/b.
13694234-2-43

VI.4. Jogorvoslati eljárás

VI.4.1. A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828592

VI.4.3. Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó határidők vonatkozásában a Kbt. 148. §-ában foglaltak az irányadók.

VI.5. E hirdetmény feladásának dátuma

10/07/2018