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Németorszag-Leverkusen: Acélszerkezetek épitése
OJ S 137/2022 19/07/2022

Tajékoztatd az eljaras eredményéroél

Epitési beruhazas

Jogalap:
2014/24/EU iranyelv

l. szakasz: Ajanlatkérd

.1. Név és cimek
Hivatalos név: Stadt Leverkusen - Fachbereich Gebaudewirtschaft
Postai cim: Hauptstr. 101
Varos: Leverkusen
NUTS-kod: DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt
Postai iranyitoszam: 51373
Orszag: Németorszag
E-mail: vergabestelle@stadt.leverkusen.de
Internetcim(ek):
Az ajanlatkérd altalanos cime: hitps://www.leverkusen.de

.4. Az ajanlatkéré tipusa
Regionalis vagy helyi hatésag

I.5. FO tevékenység
Altalanos kdzszolgaltatasok

Il. szakasz: Targy

I.1. A beszerzés mennyisége

I1.1.1. Elnevezés
007-2022, Stahlbauarbeiten, Sanierung der 5-fach Sporthalle Gesamtschule Schlebusch,
Ophovener Str. 4, 51375 Leverkusen
Hivatkozasi szam: 007-2022

I.1.2. F6 CPV-koéd
45223210 Acélszerkezetek épitése

1.1.3. A szerz6dés tipusa
Epitési beruhazas

I.1.4. Rovid meghatarozas
Allgemein:
Die Stadt Leverkusen plant die Kernsanierung einer 5-fach Sporthalle in Leverkusen, Ortsteil
Schlebusch. Die Sporthalle gehdrt zu dem Schulkomplex der Gesamtschule Leverkusen-
Schlebusch. Die Kernsanierung umfasst sowohl den Hallenkérper, den vorgelagerten,
eingeschossigen Besuchereingang sowie den angebauten eingeschossigen Umkleidetrakt.
Die vorhandenen Nutzungsbereiche bleiben erhalten, jedoch wird die Raumaufteilung im
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Bereich der Umkleiden optimiert und an den Bedarf der Barrierefreiheit angepasst. Die
Kernsanierung umfasst ebenfalls die nétigen Arbeiten zur zeitweisen Umnutzung der
Sporthalle zu einer Versammlungsstatte.

Das aullere Erscheinungsbild der Sporthalle bleibt grotenteils erhalten. die Treppenanlagen
und Zugange werden durch Einhausungen und Vordacher vor unbefugtem Betreten geschuitzt.
Auflerdem wird der Zugang zu den Umkleiden, bedingt durch die innere raumliche
Optimierung, leicht verschoben.

Bezogen auf das ausgeschriebene Gewerk:

Die ausgeschriebenen Stahlbauarbeiten umfassen diverse Unterkonstruktionen und Trager fur
ein Vordach, verschiedene Luftungskanale, Basketballkdrbe und eine Absturzsicherung im
Innern der Sporthalle.

Die Unterkonstruktion der Basketballkérbe umfasst circa 1200 kg Rechteckrohr, in
verschiedenen Langen zur Tragkonstruktion verbaut.

Fir die Unterkonstrukion der Luftungskanale werden Rechteckrohre mit Stutzflif3en versehen.
Diese Bocke werden auf dem Hallendach aufgestellt. Auf diesen Bdocken werden letztendlich
die Luftungskanale installiert. Die Bocke an sich werden mit weiteren Langstragern aus
Rechteckrohren verbunden.

Die Konstruktion des neuen Vordachs der Sporthalle wird in IPE180 Stahltragern ausgefuhrt.
HierfUr werden circa 750 kg IPE180 Trager in verschiedenen Langen bendtigt. Als
Dacheindeckung sind circa 32m? Trapezblech enthalten, die ebenfalls hier erbracht werden
mussen.

Das Stahlrahmengelander im Inneren wird aus einfachem Quadratrohr gefertigt. Es wird
bauseits mit Holz beplankt.

11.1.6. Részekre vonatkozé informaciok
A beszerzés részekbdl all: nem

I.11.7. A beszerzés végleges 6sszértéke
Erték afa nélkiil: 72 146,00 EUR

I.2. Meghatarozas

1.2.2. Tovabbi CPV-kéd(ok)
45223210 Acélszerkezetek épitése

1.2.3. A teljesités helye
NUTS-koéd: DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt
A teljesités f6 helyszine: Gesamtschule Schlebusch Ophovener Str. 4 51375 Leverkusen

I.2.4. A kozbeszerzés ismertetése
Die ausgeschriebenen Stahlbauarbeiten umfassen diverse Unterkonstruktionen und Trager fur
ein Vordach, verschiedene Luftungskanale, Basketballkdrbe und eine Absturzsicherung im
Innern der Sporthalle.
Die Unterkonstruktion der Basketballkdrbe umfasst circa 1200 kg Rechteckrohr, in
verschiedenen Langen zur Tragkonstruktion verbaut.
Fir die Unterkonstrukion der Luftungskanale werden Rechteckrohre mit Stutzflf3en versehen.
Diese Bocke werden auf dem Hallendach aufgestellt. Auf diesen Bécken werden letztendlich
die Luftungskanale installiert. Die Bocke an sich werden mit weiteren Langstragern aus
Rechteckrohren verbunden.
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Die Konstruktion des neuen Vordachs der Sporthalle wird in IPE180 Stahltragern ausgefuhrt.
Hierflr werden circa 750 kg IPE180 Trager in verschiedenen Langen bendtigt. Als
Dacheindeckung sind circa 32m? Trapezblech enthalten, die ebenfalls hier erbracht werden
mussen.

Das Stahlrahmengelander im Inneren wird aus einfachem Quadratrohr gefertigt. Es wird
bauseits mit Holz beplankt.

I.2.5. Ertékelési szempontok
Ar

1.2.11. Opcidkra vonatkozé informacioé
Opcidk: nem

1.2.13. Eurépai unios alapokra vonatkozé informaciok
A beszerzés eurdpai uniés alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
:nem

1.2.14. Tovabbi informaciok
IV. szakasz: Eljaras

IV.1. Meghatarozas

IV.1.1. Az eljaras fajtaja
Nyilt eljaras

IV.1.3. Keretmegallapodasra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok

IV.1.8. A kozbeszerzési megallapodasra (GPA) vonatkozé informaciok
A szerzddés a kdzbeszerzési megallapodas (GPA) hatalya ala tartozik: igen

IV.2. Adminisztrativ informaciok

IV.2.1. Az adott eljarasra vonatkozoé korabbi kozzététel
A hirdetmény szama a Hivatalos Lapban: 2022/S 028-070375

IV.2.8. Informacié dinamikus beszerzési rendszer lezarasarol
IV.2.9. Informacié el6zetes tajékoztatdé formajaban kozzétett eljarast megindito felhivas
lezarasarol

V. szakasz: Az eljaras eredménye

A szerz6dés szama: 6500082497

Elnevezés:
Stahlbauarbeiten

Szerz6dés/rész odaitélésre kerult: igen
V.2. Az eljaras eredménye

V.2.1. A szerzédés megkotésének datuma
16/05/2022

V.2.2.
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Ajanlatokra vonatkozo6 informaciok

A beérkezett ajanlatok szama: 11

Kkv-ktol érkezett ajanlatok szama: 11

Mas EU-tagallamok ajanlattevéitdl érkezett ajanlatok szama: 0
Nem EU-tagallamok ajanlattevéitol érkezett ajanlatok szama: 0
Elektronikus uton beérkezett ajanlatok szama: 11

A szerz6dést gazdasagi szerepl6k csoportosulasa nyerte el: nem

V.2.3. A nyertes ajanlattevd neve és cime
Hivatalos név: Scharrenbach & Thelen GmbH Metallbau und Sicherheitstechnik
Postai cim: Auguststralie 33
Varos: Bonn
NUTS-kod: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postai iranyitoszam: 53229
Orszag: Németorszag
A nyertes ajanlattevé kkv: igen

V.2.4. A szerzédés/rész értékére vonatkozo informaciok
A szerz8dés/rész eredetileg becsult 6sszértéke: 100 000,00 EUR
A szerzédés/rész végleges dsszértéke: 72 146,00 EUR

V.2.5. Alvallalkozasra vonatkozé informaciok
VI. szakasz: Kiegészité informaciok

VI.3. Tovabbi informaciok
1. Alle notwendigen Unterlagen und Dokumente fur dieses Verfahren stehen ausschlief3lich im
Internet auf der
Seite des Vergabemarktplatzes Rheinland unter htips://www.vmp-rheinland.de kostenfrei zum
Herunterladen zur Verfugung. Die Anforderung von Unterlagen beim Auftraggeber ist nicht
maoglich.
2. Die gesamte Kommunikation zwischen Bewerberin / Bewerber bzw. Bieterin / Bieter und der
Auftraggeberin erfolgt schriftlich tGber die Nachrichtenfunktion des Vergabemarktplatzes
Rheinland.
3. Fragen und Auskunftsersuchen zu den Vergabeunterlagen sind elektronisch bis moglichst
zum 24. Februar 2022 um 12:00 Uhr an die Zentrale Vergabestelle zu richten.
4. Fur die unter Pkt. Ill.1) aufgefihrten Nachweise gilt: Unterlagen, die die Auftragnehmerin /
der Auftragnehmer Uber Praqualifizierungsmalinahmen erworben hat, sind zugelassen. Sofern
diese Unterlagen frei abrufbar sind, missen sie nicht eingereicht werden. Bitte geben Sie in
diesen Fallen lhre Praqualifizierungsnummer an. Dies gilt entsprechend auch fur
Nachunternehmen.
Bekanntmachungs-ID: CXPTYY1D4H4

VI.4. Jogorvoslati eljaras

V1.4.1. A jogorvoslati eljarast lebonyolité szerv
Hivatalos név: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Koln
Postai cim: Zeughausstr. 2-10
Varos: Kaéln
Postai iranyitoszam: 50667
Orszag: Németorszag
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VI1.4.3. Jogorvoslati kérelmek benyujtasa
A jogorvoslati kérelmek benyujtasanak hataridejére vonatkozé pontos informacio:
Nach §160 Abs.3 GWB ist ein Antrag auf Einleitung eines Nachprifungsverfahrens
unzulassig, soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134
Absatz 2 bleibt unberihrt,
2. VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden,
3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenulber
dem Auftraggeber gertgt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VL5. E hirdetmény feladasanak datuma
14/07/2022
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