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Németorszag — Epitészeti, mérnoki és tervezési szolgaltatasok — Ladeinfrastruktur fiir
Elektrobusse in Ubstadt-Weiher - Verkehrsanlagenplanung

OJ S 116/2026 18/06/2026

Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus ajanlatkérékre vonatkozé
szabalyok

Szolgaltatasmegrendelés

1. Vevo

1.1. Vevd
Hivatalos név: Landkreis Karlsruhe
E-mail-cim: k.muehlbauer@harrer-ing.net
Az ajanlatkérd szervezet jogi tipusa: Helyi szerv altal ellenérzoétt kozjogi intézmény
Az ajanlatkérd szerv tevékenysége: Altalanos kdzszolgaltatasok

2. Eljaras

2.1. Eljaras
Cim: Ladeinfrastruktur fur Elektrobusse in Ubstadt-Weiher - Verkehrsanlagenplanung
Leiras: Der Landkreis Karlsruhe ist Aufgabentrager fur den 6ffentlichen Personennahverkehr
(OPNV) im Kreisgebiet. Zur Erreichung der Klimaschutzziele ist eine schrittweise Umstellung
auf Elektroantrieb im Bereich der fiir den OPNV eingesetzten Linienbusse geplant. Die zur
Ladung der Elektrobusse bendtigte Ladeinfrastruktur soll dabei durch den Landkreis errichtet
und anschlieBend den Verkehrsunternehmen zur Nutzung zur Verfugung gestellt werden. Fur
die beiden Buslinienblndel Bruchsal Nord und Kraichtal, deren Buslinien hauptsachlich in den
Kommunen Bruchsal, Bad Schénborn, Forst, Kraichtal, Kronau, Ostringen und Ubstadt-Weiher
verkehren, soll bis zum 30.09.2027 ein weiterer Ladeinfrastrukturstandort errichtet werden, der
den beiden Konzessionaren (Verkehrsunternehmen) der Linienblndel und ggf. ihren
Subunternehmen gemeinsam zur Verfugung gestellt werden wird. Das Linienbundel Bruchsal
Nord wurde bereits vergeben, die Vergabe der Linienblindels Kraichtal erfolgt im ersten
Halbjahr 2027. Der Landkreis wird hierfur ein Grundstiuck von der Gemeinde Ubstadt-Weiher
kaufen. Dieses befindet sich im Gewerbegebiet ,Sand®, GroRer Sand 33 in 76698 Ubstadt
Weiher (Flst. Nr. 7442). Das Eckgrundstlck hat sich aufgrund Grofde (ca. 3.726 gm) und Lage
fur die Plane als geeignet erwiesen. Die notwendigen Vorabsprachen zum Kauf des
Grundstuckes wurden mit der Gemeinde Ubstadt-Weiher als Grundstiickseigentiimerin bereits
getroffen. Das Grundstuck ist aktuell noch unbebaut. Die Flache soll fur den vorgesehenen
Zweck befestigt (bspw. Asphalt oder Pflaster) und mit der Ladeinfrastruktur inkl. einer dafur
notwendigen Umspannstation bebaut werden. Das Grundstick liegt aktuell etwa 2 m unterhalb
der StralRenkante, weshalb zur Ermdglichung der Zufahrt mit ca. 12 m langen Bussen eine
entsprechende Auffillung bzw. Angleichung an die Héhenlage der bestehenden StralRenflache
erforderlich ist. Die Errichtung einer adaquaten Beleuchtung der Flache ist ebenfalls
Bestandteil der Mal3nahme. Auch die Einfriedung der Flache, sodass der Zugang nur
berechtigten Personen maglich ist, gehort zum Vorhaben. Den beiden Verkehrsunternehmen,
die die Ladeinfrastruktur nutzen werden, wurde bzw. wird im Rahmen der Vergabe die
Moglichkeit eingeraumt, jeweils eine kleine (ca. 20 gm), temporare Pausenraummaoglichkeit
inkl. Sanitareinrichtung (bspw. in Form eines Containers) fir das Fahrpersonal auf der Flache
zu errichten. Falls die Unternehmen diese Moglichkeit nutzen mdchte, ist die Platzierung der
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Pausenraummaglichkeit auf der Flache sowie dessen Anschluss an Strom- sowie Frisch- und
Abwasserleitungen im Rahmen der Planung zu berticksichtigen. Das Linienblndel Bruchsal
Nord wurde bereits vergeben, dort kommen 12 Elektrobusse und zwei elektrische PKWs im
On Demand-Verkehr (Van-GréRe, max. 9 Sitzplatze) zum Einsatz. Das Linienbundel Kraichtal
wird im ersten Halbjahr 2027 vergeben, weshalb die genaue Elektrobusanzahl noch nicht
feststeht. Es wird von 10 — 12 Elektrobussen ausgegangen. Um im Rahmen der Vergabe der
Busverkehrsleistungen Vorgaben zur maximalen Anzahl der Elektrobusse machen zu kénnen,
muss im Zuge der Planungen der Verkehrsanlagen zunachst gepruft werden, wie viele Bus-
und PKW-Stellplatze auf der Flache maximal zur Verfligung gestellt werden kénnen. Das
Vorhandensein eines Mittelspannungsanschlusses in der Nahe des Grundstlicks wurde
bereits geprift. Aufgabe des Planungsburos ist es zu eruieren, ob die vorgegebene Anzahl
von 22 - 24 Elektrobussen plus zwei elektrische PKWs mit der maximal zur Verfligung
stehenden Leistung ausreichend versorgt werden kénnen. Hierbei ist die Umlaufplanung zu
bertcksichtigen, eine Optimierung mittels Lastmanagement vorzunehmen und ein realistischer
Gleichzeitigkeitsfaktor zu ermitteln. Ein Angebot fur den Netzanschluss wird zu gegebener Zeit
seitens des Landkreises von den Netzen BW eingeholt. Die Vorbereitung der Ausschreibung
der notwendigen Umspannstation soll durch das Planungsbduro fur die Technische Ausrustung
erfolgen (nicht vertragsgegenstandlich). Nachdem hierfur erfahrungsgemaf aktuell
Lieferzeiten von mehr als einem Jahr bestehen, muss die Ausschreibung voraussichtlich
vorgezogen werden und getrennt von der Ausschreibung der restlichen Bauleistungen
erfolgen. In der Umspannstation missen mindestens drei getrennte Zahlungen vorgesehen
werden (fur jedes Verkehrsunternehmen eine und eine dritte fur den Landkreis (fUr den
Beleuchtungsstrom). Aufgrund des Zeitplans zum Einsatz der Elektrobusse muss die gesamte
Malnahme bis spatestens zum 30.09.2027 abgeschlossen sein. Geplanter zeitlicher Ablauf: -
Fertigstellung Entwurfsplanung: November 2026 - Fertigstellung Ausfuhrungsplanung: Januar
2027 - Baufertigstellung / Inbetriebnahme: 30.09.2027 Die Kostenschatzung (Juni 2026)
belauft sich auf: KG 300 1.115.455,23 € netto KG 400 1.264.492,01 € netto Gegenstand
dieser Ausschreibung sind die Verkehrsanlagenplanungsleistungen gem. §§ 45 ff. HOAI mit
den Leistungsphasen 1-3 und 5-9, sowie im Bedarfsfall die Leistungsphase 4. Die
Leistungsphase 6 ,Vorbereitung der Vergabe“ ist auf 9,9 % und die Leistungsphase 7 ,Mitwir-
ken bei der Vergabe® auf 3,9 % gekurzt. Die Besonderen Leistungen sind dem
Honorarformblatt zu entnehmen und auszupreisen.

Eljarasazonosité: 42c4dc22-4466-446f-8212-83bffecfeab0

Az eljaras tipusa: Nyitott

Az eljaras gyorsitott: nem

211. Cél
A szerz86dés jellege: Szolgaltatasmegrendelés
F6 osztalyozas (cpv): 71240000 Epitészeti, mérnoki és tervezési szolgaltatasok

2.1.2. A teljesités helye
Postacim: Gro3er Sand 33
Varos: Ubstadt-Weiher
Iranyitoszam: 76698
Orszag alegysége (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Orszag: Németorszag

2.1.4. Altalanos informaciok
Jogalap:
2014/24/EU iranyelv
VgV -
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2.1.6. Kizarasi okok
Indokok kizarasra forrasa: Hirdetmény
Korrupcio: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
Csalas: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
Pénzmosas vagy terrorizmus finanszirozasa: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde
nach §§ 123+124 GWB
Gyermekmunka és az emberkereskedelem mas formai: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
Blnszervezetben valo részvétel: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§
123+124 GWB
Terrorista blincselekmény vagy terrorista tevékenységekkel 6sszefliggé bilincselekmény:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
Kornyezetvédelmi jogszabalyokban elbirt kdtelezettségek megszegése: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Munkajogi kotelezettségek megszegése: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach
§§ 123+124 GWB
Szocialis jogszabalyokban elbirt kdtelezettségek megszegése: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
A verseny torzitasat célzé megallapodas mas gazdasagi szerepl6kkel: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Sulyos szakmai kotelességszegés: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§
123+124 GWB
Hamis nyilatkozattétel, informaciok visszatartasa vagy a megkivant iratok be nem mutatasa,
illetve bizalmas informaciok szerzése az eljarasrol: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
A kdzbeszerzési eljarasban valo részveételbdl fakadd 6sszeférhetetlenség: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
Kozvetlen vagy kdzvetett részvétel a kdzbeszerzési eljaras el6készitésében: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
Lejarat el6tti megszuntetés, kartéritési kovetelés vagy egyéb hasonl6 szankcidk: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
A tisztan nemzeti kizarasi okokban meghatarozott kbtelezettségek megsértése: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
A tarsadalombiztositasi jarulékfizetési kotelezettség megszegése: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
Az addfizetési kotelezettség megszegése: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach
§§ 123+124 GWB
Uzleti tevékenység felfliggesztése: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§
123+124 GWB
Fizetésképtelenség: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Felszamolo altal kezelt vagyon: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§
123+124 GWB
A nemzeti térvények értelmében a cs6dh6z hasonlo helyzet: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001
Cim: Ladeinfrastruktur flr Elektrobusse in Ubstadt-Weiher - Verkehrsanlagenplanung
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Leiras: Der Landkreis Karlsruhe ist Aufgabentrager fur den 6ffentlichen Personennahverkehr
(OPNV) im Kreisgebiet. Zur Erreichung der Klimaschutzziele ist eine schrittweise Umstellung
auf Elektroantrieb im Bereich der fiir den OPNV eingesetzten Linienbusse geplant. Die zur
Ladung der Elektrobusse bendtigte Ladeinfrastruktur soll dabei durch den Landkreis errichtet
und anschlie®end den Verkehrsunternehmen zur Nutzung zur Verfugung gestellt werden. Flr
die beiden Buslinienblindel Bruchsal Nord und Kraichtal, deren Buslinien hauptsachlich in den
Kommunen Bruchsal, Bad Schonborn, Forst, Kraichtal, Kronau, Ostringen und Ubstadt-Weiher
verkehren, soll bis zum 30.09.2027 ein weiterer Ladeinfrastrukturstandort errichtet werden, der
den beiden Konzessionaren (Verkehrsunternehmen) der Linienbindel und ggf. ihren
Subunternehmen gemeinsam zur Verfigung gestellt werden wird. Das Linienbtindel Bruchsal
Nord wurde bereits vergeben, die Vergabe der Linienblindels Kraichtal erfolgt im ersten
Halbjahr 2027. Der Landkreis wird hierfur ein Grundstiick von der Gemeinde Ubstadt-Weiher
kaufen. Dieses befindet sich im Gewerbegebiet ,Sand®, GroRer Sand 33 in 76698 Ubstadt
Weiher (Flst. Nr. 7442). Das Eckgrundstlck hat sich aufgrund Grof3e (ca. 3.726 gm) und Lage
fur die Plane als geeignet erwiesen. Die notwendigen Vorabsprachen zum Kauf des
Grundstickes wurden mit der Gemeinde Ubstadt-Weiher als Grundstlickseigentliimerin bereits
getroffen. Das Grundstuck ist aktuell noch unbebaut. Die Flache soll fur den vorgesehenen
Zweck befestigt (bspw. Asphalt oder Pflaster) und mit der Ladeinfrastruktur inkl. einer dafur
notwendigen Umspannstation bebaut werden. Das Grundstiick liegt aktuell etwa 2 m unterhalb
der StraRenkante, weshalb zur Ermdglichung der Zufahrt mit ca. 12 m langen Bussen eine
entsprechende Auffullung bzw. Angleichung an die Hohenlage der bestehenden Stralenflache
erforderlich ist. Die Errichtung einer adaquaten Beleuchtung der Flache ist ebenfalls
Bestandteil der MalRnahme. Auch die Einfriedung der Flache, sodass der Zugang nur
berechtigten Personen maglich ist, gehdért zum Vorhaben. Den beiden Verkehrsunternehmen,
die die Ladeinfrastruktur nutzen werden, wurde bzw. wird im Rahmen der Vergabe die
Moglichkeit eingerdumt, jeweils eine kleine (ca. 20 gm), temporare Pausenraummaglichkeit
inkl. Sanitareinrichtung (bspw. in Form eines Containers) fur das Fahrpersonal auf der Flache
zu errichten. Falls die Unternehmen diese Moglichkeit nutzen mdchte, ist die Platzierung der
Pausenraummaglichkeit auf der Flache sowie dessen Anschluss an Strom- sowie Frisch- und
Abwasserleitungen im Rahmen der Planung zu berticksichtigen. Das Linienblndel Bruchsal
Nord wurde bereits vergeben, dort kommen 12 Elektrobusse und zwei elektrische PKWs im
On Demand-Verkehr (Van-GroRe, max. 9 Sitzplatze) zum Einsatz. Das Linienbundel Kraichtal
wird im ersten Halbjahr 2027 vergeben, weshalb die genaue Elektrobusanzahl noch nicht
feststeht. Es wird von 10 — 12 Elektrobussen ausgegangen. Um im Rahmen der Vergabe der
Busverkehrsleistungen Vorgaben zur maximalen Anzahl der Elektrobusse machen zu kénnen,
muss im Zuge der Planungen der Verkehrsanlagen zunachst gepruft werden, wie viele Bus-
und PKW-Stellplatze auf der Flache maximal zur Verflugung gestellt werden kénnen. Das
Vorhandensein eines Mittelspannungsanschlusses in der Nahe des Grundstlicks wurde
bereits geprift. Aufgabe des Planungsburos ist es zu eruieren, ob die vorgegebene Anzahl
von 22 - 24 Elektrobussen plus zwei elektrische PKWs mit der maximal zur Verfligung
stehenden Leistung ausreichend versorgt werden kénnen. Hierbei ist die Umlaufplanung zu
bertcksichtigen, eine Optimierung mittels Lastmanagement vorzunehmen und ein realistischer
Gleichzeitigkeitsfaktor zu ermitteln. Ein Angebot fur den Netzanschluss wird zu gegebener Zeit
seitens des Landkreises von den Netzen BW eingeholt. Die Vorbereitung der Ausschreibung
der notwendigen Umspannstation soll durch das Planungsbduro fur die Technische Ausrustung
erfolgen (nicht vertragsgegenstandlich). Nachdem hierfur erfahrungsgemaf aktuell
Lieferzeiten von mehr als einem Jahr bestehen, muss die Ausschreibung voraussichtlich
vorgezogen werden und getrennt von der Ausschreibung der restlichen Bauleistungen
erfolgen. In der Umspannstation missen mindestens drei getrennte Zahlungen vorgesehen
werden (fur jedes Verkehrsunternehmen eine und eine dritte fur den Landkreis (fUr den
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Beleuchtungsstrom). Aufgrund des Zeitplans zum Einsatz der Elektrobusse muss die gesamte
Malnahme bis spatestens zum 30.09.2027 abgeschlossen sein. Geplanter zeitlicher Ablauf: -
Fertigstellung Entwurfsplanung: November 2026 - Fertigstellung Ausfuhrungsplanung: Januar
2027 - Baufertigstellung / Inbetriebnahme: 30.09.2027 Die Kostenschatzung (Juni 2026)
belauft sich auf: KG 300 1.115.455,23 € netto KG 400 1.264.492,01 € netto Gegenstand
dieser Ausschreibung sind die Verkehrsanlagenplanungsleistungen gem. §§ 45 ff. HOAI mit
den Leistungsphasen 1-3 und 5-9, sowie im Bedarfsfall die Leistungsphase 4. Die
Leistungsphase 6 ,Vorbereitung der Vergabe“ ist auf 9,9 % und die Leistungsphase 7 ,Mitwir-
ken bei der Vergabe® auf 3,9 % gekurzt. Die Besonderen Leistungen sind dem
Honorarformblatt zu entnehmen und auszupreisen.

Bels6 azonositdé: LOT-0001 E23498772

5.1.1. Cél
A szerz86dés jellege: Szolgaltatasmegrendelés
F6 osztalyozas (cpv): 71240000 Epitészeti, mérnoki és tervezési szolgaltatasok

5.1.2. A teljesités helye
Postacim: Gro3er Sand 33
Varos: Ubstadt-Weiher
Iranyitoszam: 76698
Orszag alegysége (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Orszag: Németorszag

5.1.3. Becsiilt idétartam
Egyéb id6tartam: Ismeretlen

5.1.6. Altalanos informaciék
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehet6sége mindenki elétt nyitott.
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kozbeszerzési projekt
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kdzbeszerzés megallapodas alkalmazando: igen
Ebben a kézbeszerzésben kis- és kdzépvallalkozasok (kkv-k) is részt vehetnek: nem

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kdozbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Selekcids kritériumok forrasai: Hirdetmény
Kritérium: Egyéb gazdasagi vagy pénzigyi kdvetelmények
Kivalasztasi kritérium leirasa: Verpflichtungserklarung nach den Vorgaben des Tariftreue und
Mindestlohngesetzes fur 6ffentliche Auftrage in Baden-Wurttemberg (LTMG)

Kritérium: Szakmai kockazati felel6sségbiztositas

Kivalasztasi kritérium leirasa: Nachweis (gem. § 45 Abs. 1 Nr. 3 und § 45 Abs. 4 Nr. 2 VVgV),
dass eine Berufshaftpflichtversicherung tber min. 2,0 Mio. € fur Personenschaden, min. 0,5
Mio. € fUr sonstige Schaden vorliegt bzw. dass die Deckungssummen im Auftragsfall
entsprechend erhoht werden. Oder alternativ eine Eigenerklarung des Bewerbers, dass im
Auftragsfall eine entsprechende Versicherung abgeschlossen wird.

Kritérium: Atlagos éves forgalom
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Kivalasztasi kritérium leirasa: Eigenerklarung zu den Gesamtumsatzen des Bewerbenden /
der Bewerbergemeinschaft der letzten 3 Geschaftsjahre gem. § 45 Abs. 4 VgV;
Mindestumsatz: 0,5 Mio. € p.a.

Kritérium: Bejegyzés a cégregiszterbe
Kivalasztasi kritérium leirasa: Nachweis der Berufszulassung (Eintragung ins Berufs- oder
Handelsregister) gem. § 44 Abs. 1, § 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV

Kritérium: Bejegyzés egy relevans szakmai nyilvantartasba

Kivalasztasi kritérium leirasa: Nachweis der Berechtigung zur Fuhrung der Berufsbezeichnung
,verkehrsanlagenplaner*in / Verkehrsingenieur*in“ oder vergleichbare Qualifikation gem. § 46
Abs. 3 Nr. 6 VgV. Die Person muss malfdgeblich am Projekt beteiligt sein.

Kritérium: Atlagos éves munkaeré

Kivalasztasi kritérium leirasa: Nachweis zu den in den letzten drei Jahren Beschaftigten und
der FUhrungskrafte des Bewerbenden / der Bewerbergemeinschaft gem. § 46 Abs. 3 Nr. 8
VgV. Die geforderte Mindestanzahl betragt im Mittel 5 Beschaftigte (inkl. FGUhrungskrafte).

5.1.10. Odaitélési szempontok
Kritérium:
Tipus: Mindség
Megnevezés: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Leiras: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)
Ertékelési szempont szama: 30
Kritérium:
Tipus: Mindség
Megnevezés: Vergleichbare Unternehmensreferenzen
Leiras: Vergleichbare Unternehmensreferenzen
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)
Ertékelési szempont szama: 25
Kritérium:
Tipus: Mindség
Megnevezés: Organisation Projektteam
Leiras: Organisation Projektteam
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)
Ertékelési szempont szama: 5
Kritérium:
Tipus: Koltség
Megnevezés: Honorar
Leiras: Honorar
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)
Ertékelési szempont szama: 40

5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérheték: német
A kézbeszerzési dokumentumok cime: https://www.subreport.de/E23498772

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Kotelezd
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A benyujtasra hasznalhato cim: https://www.subreport.de/E23498772

Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: német
Elektronikus katalégus: Nem megengedett

Valtozatok: Nem megengedett

Az ajanlattevék tobb ajanlatot nyujthatnak be: Nem megengedett

Az ajanlatok beérkezésének hatarideje: 16/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-eurdpai id6,
nyari id6szamitas szerinti kdzép-eurdpai idé

Az az id6tartam, amig az ajanlatnak érvényesnek kell maradnia: 57 Napok

A benyujtasi hataridé utan megadhatoé kiegészité informaciok:

A vev6 mérlegelése alapjan az ajanlattevével kapcsolatos 6sszes dokumentum benyujthato
egy késébbi idépontban.

Tovabbi informaciok: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende, unvollstandige oder
fehlerhafte Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulassig ist, insbesondere im
Sinne des § 56 VgV

A nyilvanos felbontassal kapcsolatos informaciok:

Megnyitas datuma: 16/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-eurdpai idd, nyari iddszamitas
szerinti kdzép-eurdpai idd

A szerzédés feltételei:

A szerz6dést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Nem

Elektronikus szamlazas: Megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerulni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kertlni: igen

5.1.15. Sajatos beszerzési moédszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. Tovabbi informaciok, kozvetités és feliilvizsgalat
Felllvizsgalati szervezet: Vergabekammer Baden-Wurttemberg
A felulvizsgalati hataridékre vonatkozo informaciok: Nach Zurickweisung einer Ruge betragt
die Frist fur die Beantragung eines Nachprufverfahrens vor der Vergabekammer 15
Kalendertage, bei einer Zurlickweisung auf elektronischem weg um 5 Kalendertage verkurzt,
also 10 Kalendertage (§ 160 Absatz 3 Nr. 4 GWB). Die Zulassigkeit eines
Nachprufungsverfahrens setzt ferner voraus, dass erkannte Vergabeverstdlie nach § 160 Abs.
3 Nummern 1-3 GWB innerhalb der dort genannten Fristen gegenltber dem Auftraggeber
gerugt wurden

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001
Hivatalos név: Landkreis Karlsruhe
Regisztracios szam: 08215-A4990-92
Postacim: Kriegsstraf’e 100
Varos: Karlsruhe
Iranyitoszam: 76133
Orszag alegysége (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Orszag: Németorszag
Kapcsolattarté pont: Frau Kathrin Muhlbauer (Harrer Ingenieure GmbH)
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E-mail-cim: k.muehlbauer@harrer-ing.net
Telefonszam: +49 721 1819-714

Internetcim: https://www.landkreis-karlsruhe.de
E szervezet szerepei:

Vevd

8.1. ORG-0002
Hivatalos név: Vergabekammer Baden-Wdrttemberg
Regisztracios szam: 08-A9866-40
Postacim: Durlacher Allee 100
Varos: Karlsruhe
Iranyitoszam: 76137
Orszag alegysége (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Orszag: Németorszag
E-mail-cim: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefonszam: +49 721926-8730
E szervezet szerepei:
FelUlvizsgalati szervezet

8.1. ORG-0003
Hivatalos név: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Regisztracios szam: 0204:994-DOEVD-83
Véros: Bonn
Iranyitészam: 53119
Orszag alegysége (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Orszag: Németorszag
E-mail-cim: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefonszam: +49228996100
E szervezet szerepei:
TED eSender

A hirdetményre vonatkozé informacidk

A hirdetmény azonositoja/verzidja: 21a4609a-3620-43e3-b804-a673dd0b3aa6 - 01
Hirdetményminta tipusa: Verseny

A hirdetmény tipusa: Eljarast megindité vagy koncesszids hirdetmény — klasszikus
ajanlatkérdkre vonatkoz6 szabalyok

A hirdetmény altipusa: 16

A hirdetmény megkuldésének datuma: 16/06/2026 16:41:13 (UTC+02:00) Kelet-eurdpai idd,
nyari id6szamitas szerinti kdzép-eurdpai idé

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhet6: német

A hirdetmény kdzzétételi szama: 420917-2026

HL S kiadas szama: 116/2026

A kozzététel datuma: 18/06/2026
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