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Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus ajanlatkérékre vonatkozé
szabalyok - Valtoztatasroél sz6l6 hirdetmény

Epitési beruhazas

1. Vevo

1.1. Vevd
Hivatalos név: Krajské Feditelstvi policie hlavniho mésta Prahy
E-mail-cim: krpa.ovz.evidence@pcr.cz
Az ajanlatkérd szervezet jogi tipusa: Kdzponti kormanyzati szerv
Az ajanlatkérd szerv tevékenysége: Kozrend és biztonsag

2. Eljaras

2.1. Eljaras
Cim: Rekonstrukce kuchyrnského bloku — Bartoloméjska 314/4, Praha 1
Leiras: Pfedmétem vefejné zakazky je realizace stavebnich praci spocivajicich v rekonstrukci
kuchyriského bloku v objektu Bartoloméjska 314/4 a 312/6, Praha 1. Realizace bude
provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou spole¢nosti MIKRO PRAHA, s.
r.o., 1CO: 271 45 611, a na zakladé pravomocného stavebniho povoleni s nabytim pravni
moci. Soucasti predmétu vefejné zakazky nejsou dodavky gastro technologického vybaveni.
Pfedmétem plnéni jsou vyhradné: « stavebni prace, * bouraci prace, * souvisejici stavebni
upravy, « stavebni pfipravenost pro budouci instalaci gastro technologické vybaveni. ¢
stavebné technologicka zafizeni dle vykazu vymér. Zadavatel umozriuje pro plnéni vefejné
zakazky pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni, po odsouhlaseni
zadavatelem.
Eljarasazonosito: 7ca4c732-0dee-4c65-b001-f2eedc12cfOe
Belsé azonositd: KRPA- 374307- 87/CJ-2018-0000MN-S
Az eljaras tipusa: Nyitott
Az eljaras gyorsitott: nem
Az eljaras legfontosabb jellemzdi: Podlimitni vefejna zakazka na stavebni prace, jejichz
soucasti jsou dodavky stavebné technologickych zafizeni. Stavebni prace Pfedpokladana
cena podlimitni vefejné zakazky: 81 962 201,00 K¢ bez DPH. Mistem plnéni vefejné zakazky
jsou nasledujici nemovité véci ve vlastnictvi Ceské republiky, pfislusnost hospodafit s
majetkem statu ma pfidélenou Krajské feditelstvi policie hl. m. Prahy: Krajské feditelstvi policie
hl. m. Prahy, Kongresova 1666/2, Praha 4. Katastralni uzemi: Staré Mésto, obec Praha,
parcela 324/312 o vyméie 1 190 m?, parcela €.325/1 o vymérie 1 249 m2. Stavebni prace
budou probihat v Praze 1, Bartoloméjska 314/4 a Bartolomé&jska 312/6. Pfedpokladany termin
zahajeni: po podpisu smlouvy, jejim uvefejnéni v Registru smluv, pfedanim stavenisté
zhotoviteli — zafi 2026. Pfedpokladany termin ukonceni: nejpozdéji do 30. listopadu 2027.
Pfedmétem vefejné zakazky je realizace stavebnich praci spocivajicich v rekonstrukci
kuchyriského bloku v objektu Bartoloméjska 314/4 a 312/6, Praha 1. Realizace bude
provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou spole¢nosti MIKRO PRAHA, s.
r.o., 1CO: 271 45 611, a na zakladé pravomocného stavebniho povoleni s nabytim pravni
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moci. Soucasti pfedmétu vefejné zakazky nejsou dodavky gastro technologického vybaveni.
Pfedmétem pInéni jsou vyhradné: « stavebni prace,  bouraci prace, * souvisejici stavebni
upravy, « stavebni pfipravenost pro budouci instalaci gastro technologické vybaveni. ¢
stavebné technologicka zafizeni dle vykazu vymér. Zadavatel umozriuje pro plnéni vefejné
zakazky pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni, po odsouhlaseni
zadavatelem. Podminky realizace vefejné zakazky, zajiSténi souladu Vymezeni verejné
zakazky je v souladu s pfedloZenou projektovou dokumentaci a vykazem vymér zpracovanou:
MIKRO PRAHA spol. s.r.o. Na Bfezince 1111/4, 150 00, Praha 5 ICO: 271 45 611 Odpovédny
zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Milan Kroupa, CKAIT 0200978. a podminek
Rozhodnutim — stavebni povoleni €.j.: 116040-5/0SM-2025 ze dne 29. srpna 2025 s nabytim
pravni moci ze dne 15. zafi 2025, a se stanovisky dotéenych organu statni spravy. Zhotovitel
pfed zahajenim praci: « Doméfi stavajici konstrukce pro potfebu stavby, ¢ pfedlozi seznam
pracovnikl pro vstup do objektu. Pfedmétem pInéni vefejné zakazky je také vyhotoveni
dokumentace skutecného provedeni dila (stavby) ve dvou listinnych vyhotovenich a v
elektronické podobé — .dwg i .pdf, a geodetické vytyCeni objektu a siti, ktera bude slouzit jako
podklad vkladu do Katastru nemovitosti. Vybrany ucastnik je jako zhotovitel povinen v ramci
plnéni pfedmétu zakazky zajistit veSkeré nize uvedené dalsi Cinnosti: « Zajistit prabézny uklid
stavby a stavenisté a odstranit zafizeni stavenisté ke dni predani a prevzeti dila objednatelem;
» Zajistit bezpecnou manipulaci s odpady; ¢« Zajistit odvoz, ulozZeni a likvidaci odpadud v souladu
s pfisluSnymi pravnimi predpisy; ¢ Pfijmout veSkera opatreni k zajisténi bezpecCnosti lidi a
majetku, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi; * Zajistit vSechny nezbytné zkousky,
atesty a revize podle CSN a pFipadnych jinych pravnich nebo technickych predpisti platnych v
dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokédzano dosazeni pfedepsané kvality a
technickych parametrl dila tak, jak je pozadovano ve specifikaci projektové dokumentace; ¢
Zpracovat technickou dokumentaci skuteného provedeni stavby, a zajistit zkuSebni protokoly,
revizni zpravy, atesty a doklady dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisl, prohlaseni o shodé; zajistit proSkoleni obsluhy
stavebné technologickych zafizeni ze strany povéfenych pracovnikl objednatele zadavatele;
Zadavatel pozaduje poskytnuti zaruky v délce 60 mésicl na stavebni prace a minimalné 24
mésicl na technologicka zafizeni (neuvadi-li vyrobce vyssi). Upozornéni na specifické
podminky souvisejici s realizaci stavebnich praci: Zadavatel upozorriuje, Ze prace budou
probihat za plného provozu objektd Bartoloméjska 314/4, Bartoloméjska 312/6, proto
zadavatel pozaduje, aby soucasti nabidky byl zpracovany podrobny harmonogram postupu
praci — Casovy plan vystavby v€. pfipravnych praci v tydnech. Zadavatel upozorriuje, ze
parkovaci stani v ulici Bartoloméjska je uréeno pouze pro potieby Policie CR, a nebude mozno
je vyuzit pro potfeby stavby. Prvni prohlidka mista pInéni bude probihat dne: 02. 06. 2026 od
14:00 hod. Druha prohlidka mista plnéni bude probihat dne: 09. 06. 2026 od 14:00 hod.
Schuizka zajemcu o prohlidku je pfed vstupem do objektu Bartoloméjska 314/4, Praha 1.
Termin pro podani nabidek je stanoven do 30. 06. 2026 do 09:00 hodin a je uvefejnén na
webovych strankach http://nen.nipez.cz/profil/lKRP. Elektronické otevirani nabidek se
uskuteCni v souladu s ustanovenim § 109 ZZVZ bez pfitomnosti u¢astnikd dne 30. 06. 2026 v
09:30 hodin. Zadavatel bude nabidky hodnotit podle niZze uvedenych dilCich hodnoticich
kritérii. Nazev kritéria Vaha v % 1.Nabidkova cena za stavebni prace a dodavku stavebné
technologickych zafizeni -70 %. Vzorec: Pocet bodu za predmétné kritérium hodnoceni: a =
amin / aNC * 100 2. Termin provedeni stavebnich praci a dodavek stavebné technologickych
zarizeni v tydnech, (napf. 40 tydn()-30 %. Vzorec:b = bnt / btn * 100 Celkovy pocet bodu
hodnocené nabidky =a * 0,7 + b * 0,3 Hodnoceni doru¢enych nabidek bude provadéno mimo
NEN.

21.1. Cél
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A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
F6 osztalyozas (cpv): 45000000 Epitési munkak
Tovéabbi osztalyozas (cpv): 45000000 Epitési munkak

2.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): Hlavni mésto Praha (CZ010)
Orszag: Csehorszag
Tovabbi informaciok: Mistem plnéni vefejné zakazky jsou nasledujici nemovité véci ve
vlastnictvi Ceské republiky, pFisludnost hospodafit s majetkem statu ma pridélenou Krajské
feditelstvi policie hl. m. Prahy: Krajské feditelstvi policie hl. m. Prahy, Kongresova 1666/2,
Praha 4. Katastralni uzemi: Staré Mésto, obec Praha, parcela 324/312 o vyméfe 1 190 m?,
parcela €.325/1 o vymére 1 249 m2. Stavebni prace budou probihat v Praze 1, Bartoloméjska
314/4 a Bartoloméjska 312/6.

2.1.3. Erték
A becsiilt érték héa (afa) nélkil: 81 962 201,00 CZK

2.1.4. Altalanos informaciék
Tovabbi informaciok: Vefejna zakazka neni rozdélena na €asti, nebot pfedmétem zakazky
jsou stavebni prace a dodavky stavebné technologickych zafizeni dle vykazu vymér, jejichz
plnéni spolu vécné a mistné souvisi a délenim by zadavateli vznikaly dal$i neodidvodnéné
finanéni naklady pfi realizaci vefejné zakazky.
Jogalap:
2014/24/EU iranyelv
Zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
A hatarokon atnyuldéan alkalmazandé jog: Zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek

2.1.6. Kizarasi okok
Indokok kizarasra forrasa: Kozbeszerzési dokumentum

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001
Cim: Rekonstrukce kuchyriského bloku — Bartoloméjska 314/4, Praha 1
Leiras: Pfedmétem vefejné zakazky je realizace stavebnich praci spocivajicich v rekonstrukci
kuchynského bloku v objektu Bartoloméjska 314/4 a 312/6, Praha 1. Realizace bude
provedena v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou spole¢nosti MIKRO PRAHA, s.
r.o., 1CO: 271 45 611, a na zakladé pravomocného stavebniho povoleni s nabytim pravni
moci. Soucasti pfedmétu verejné zakazky nejsou dodavky gastro technologického vybaveni.
Pfedmétem plnéni jsou vyhradné: « stavebni prace, * bouraci prace, * souvisejici stavebni
Upravy, « stavebni pfipravenost pro budouci instalaci gastro technologické vybaveni. ¢
stavebné technologicka zafizeni dle vykazu vymér. Zadavatel umozfiuje pro plnéni vefejné
zakazky pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni, po odsouhlaseni
zadavatelem.
Belsé azonositd: KRPA- 374307- 87/CJ-2018-0000MN-S

5.1.1. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
F6 osztalyozas (cpv): 45000000 Epitési munkak
Tovabbi osztalyozas (cpv): 45000000 Epitési munkak
Opciodk:
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A lehet6ségek leirasa: 1. Podminky a vyhrazena prava zadavatele: Vyhrazené zmény zavazku
mohou byt provedeny pouze v nezbytné rozsahu, nesmi zménit celkovou povahu vefejné
zakazky a budou realizovany vyhradné v souladu s § 100 a § 222 ZZVZ. Zadavatel si v
souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje moznost zmény zavazku ze smlouvy o dilo béhem
jejiho trvani, a to za nasledujicich podminek: a) Dodate¢né a nezbytné stavebni prace: V
pfipadé nutnosti provedeni nezbytnych dodatecnych praci, které byly obsazeny v pavodnim
zavazku a jejichz potfeba vznikla v pribéhu realizace stavby v disledku skutec¢nosti, které
nemohl zadavatel s veSkerou péci predvidat, a bez jejichZ provedeni by nebylo mozné fadné
dokonceni pfedmétu dila. b) Odlidné skuteCné podminky na misté plnéni V pfipadé zjisténi
odliSnych skute€¢nych podminek na misté plnéni oproti predpokladim uvedenym v projektové
dokumentaci nebo zadavaci dokumentaci, zejména technického nebo stavebniho charakteru.
c) Zmény pravnich pfedpisl, norem, rozhodnuti organu V pfipadé zmény obecné zavaznych
pravnich predpisl, technickych norem nebo zavaznych stanovisek dotéenych organa verejné
spravy, které maji pfimy dopad na zpUsob, rozsah nebo podminky realizace dila. d) Zmény
terminu pInéni V pfipadé potfeby Upravy termint pInéni z dlvodl na strané zadavatele,
zejména z duvodu zajisténi provozu objektu, nutné koordinace s jinymi stavebnimi nebo
provoznimi ¢innostmi, pfipadné jako dusledek zasahu vysSi moci. e) Vady v projektové
dokumentaci Zadavatel si vyhrazuje pravo zmény rozsahu a technického feSeni dila v pfipadé
zZjisténi vad, nedostatkl nebo neuplnosti projektové dokumentace, které nebylo mozné pfi
zadani vefejné zakazky predvidat. Jedna se zejména o: 1. nesoulad se skuteCnym stavem, 2.
kolizi profesi, 3. nedostatecné technické feSeni, 4. nespravné dimenzovani instalaci, 5.
chybéjici pfipravenost pro technologii. Zadavatel si vyhrazuje pravo zmény rozsahu a
technického feSeni dila v souvislosti s poZadavky budouciho dodavatele gastro
technologického vybaveni: 1. napojovacich bodu, 2. kapacit, 3. tras instalaci, 4. dispozi¢nich
uprav. Zhotovitel je povinen poskytnout soucinnost pfi koordinaci stavebni pfipravenosti s
budoucim dodavatelem gastro technologie v rozsahu nezbytném pro fadné dokonc&eni dila. f)
Terminy a pferuseni Zadavatel je opravnén z provoznich nebo bezpecnostnich divodu
prerusit provadéni dila. PferuSeni delSi nez 15 kalendafnich dn bude feSeno pisemnym
dodatkem ke Smlouvé o dilo, upravujicim dopady do harmonogramu, pfipadné terminu
dokonceni dila, zafizeni stavenisté a prokazatelné naklady zhotovitele. g) Viceprace a
meénéprace Zhotovitel neni opravnén zahdjit provadéni vicepraci bez pfedchoziho pisemného
odsouhlaseni zménoveho listu objednatelem s vyjimkou havarijniho stavu ohrozujiciho
bezpecnost osob a majetku. V pfipadé provedeni ménépraci nebo vicepraci, pfiéemz zména
ceny dila bude vychazet z jednotkovych cen uvedenych ve smlouvé o dilo nebo v ocenéném
vykazu vymér. h) Forma a zakonné limity zmén VesSkeré zmény zavazku budou realizovany
vyhradné formou pisemnych, oCislovanych dodatkl ke smlouvé o dilo a pouze v mezich
stanovenych § 222 ZZVZ. i) Vylou€eni naroku Zhotoviteli nevznika narok na nahradu skody
ani uslého zisku. 2. Zadavatel pozaduje dodrzeni pro viceprace a ménéprace nasledujici: a)
Pro nacenéni vicepraci budou pouzity jednotkové ceny obsazené bud ve smluvnim
poloZzkovém rozpoctu stavby (ocenéném vykazu vymér), nebo jednotkové ceny v souladu s
pouzitou cenovou soustavou pro to obdobi, ve kterém maji byt vice prace realizovany. Vzdy
pfirazku na podil vedlejSich rozpoctovych nakladl. Zhotovitel neni opravnén pfipocitat zvlastni
prirazku z davodu prodlouzeni doby vystavby. b) Zhotovitel neni opravnén zahdjit provadéni
vicepraci bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni zménového listu objednatelem a
uzavienym dodatkem ke smlouvé o dilo, s vyjimkou havarijniho stavu ohrozZujiciho bezpecnost
osob a majetku. c) Viceprace budou provadény na zakladé pisemného soupisu vicepraci,
odsouhlaseného technickym dozorem investora a obéma smluvnimi stranami. d) Vyskytnou-li
se pfi provadéni dila ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis v€etné
jejich ocenéni a tento soupis pfedlozit objednateli k odsouhlaseni; pfesné urCeni ménépraci
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bude formou pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. e)
Ménéprace budou ocenény tak, Ze do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného
obé&ma smluvnimi stranami, doplni zhotovitel skute€né mnozstvi mérnych jednotek s
jednotkovymi cenami podle polozkového rozpoctu a stanovi tak skute¢ny rozsah a cenu
provedenych praci. f) Ménéprace budou provadény na zakladé pisemného soupisu
meénépraci, odsouhlaseného technickym dozorem investora a obéma smluvnimi stranami. 3.
Stavebni prace budou provadény za plného provozu objektt Bartoloméjska 314/4 a
Bartoloméjska 312/6. Zhotovitel je povinen pfizpUsobit organizaci praci provozu objektu,
zejména Casové omezeni hluénych praci. Vrtaci, bouraci a jiné hluéné prace budou provadény
od 08:00 do 18:00 hodin v pracovni dny, v sobotu od 10:00 hodin do 16:00 hodin, a to po
predchozi koordinaci se zadavatelem. Parkovaci stani v ulici Bartolomé&jska nelze vyuZzivat pro
potifeby stavby. VesSkeré logistické zajisténi zajisStuje zhotovitel na vlastni naklady. 4. Podrobné
vymezeni téchto vyhrazenych zmén je obsaZeno v navrhu smlouvy o dilo. 5. Zadavatel
upozornuje, ze rozsah stavebni pfipravenosti mize byt upraven v pribéhu realizace v souladu
s vyhrazenymi zménami zavazku. 6. Nabidkova cena musi zohledriovat skute¢nost, Ze v
prubéhu realizace mize dojit ke zménam zavazku dle vyhrazenych podminek zadavatele.

5.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): Hlavni mésto Praha (CZ010)
Orszag: Csehorszag
Tovabbi informaciok: Mistem plnéni vefejné zakazky jsou nasledujici nemovité véci ve
vlastnictvi Ceské republiky, pFisludnost hospodatit s majetkem statu ma pridélenou Krajské
feditelstvi policie hl. m. Prahy: Krajské feditelstvi policie hl. m. Prahy, Kongresova 1666/2,
Praha 4. Katastralni uzemi: Staré Mésto, obec Praha, parcela 324/312 o vyméfe 1 190 m?,
parcela €.325/1 o vymére 1 249 m2. Stavebni prace budou probihat v Praze 1, Bartoloméjska
314/4 a Bartoloméjska 312/6.

5.1.3. Becsiilt idétartam
Kezd6 idépont: 01/09/2026
Idétartam befejezésének datuma: 30/11/2027

5.1.5. Erték
A becsiilt érték héa (afa) nélkiil: 81 962 201,00 CZK

5.1.6. Altalanos informaciék
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehet6sége mindenki elétt nyitott.
Meg kell adni a szerz6dés teljesitésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai
képesitését: Ajanlatra vonatkozo kévetelmény
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kozbeszerzési projekt
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kdzbeszerzés megallapodas alkalmazando: nem
Tovabbi informaciok: Vefejna zakazka neni rozdélena na ¢asti, nebot pfedmétem zakazky
jsou stavebni prace a dodavky stavebné technologickych zafizeni dle vykazu vymér, jejichz
plnéni spolu vécné a mistné souvisi a délenim by zadavateli vznikaly dal$i neoddvodnéné
finan€ni naklady pfi realizaci vefejné zakazky.

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kdzbeszerzés célja: Nem stratégiai kdzbeszerzés
A kornyezeti hatasok csdkkentését célzé mdédszer: Egyéb
Z0ld kbzbeszerzési kritériumok: Nincs zold kbzbeszerzésre vonatkozé kritérium
A kovetett szocialis cél: Egyéb
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Innovacios kdzbeszerzés: A beszerzett épitési beruhazas, aru vagy szolgaltatas ujdonsagnak
szamit vagy jelentésen tovabbfejlesztett a mar forgalomban 1évé egyéb épitési
beruhazasokhoz, arukhoz vagy szolgaltatasokhoz képest.

5.1.8. Akadalymentesitési kritériumok
A fogyatékossaggal él6 személyekre vonatkozé, akadalymentesitési kritériumok nincsenek
beépitve, mivel a beszerzést nem fogjak természetes személyek hasznalni

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Selekcids kritériumok forrasai: Kozbeszerzési dokumentum

5.1.10. Odaitélési szempontok
Kritérium:
Tipus: Ar
Megnevezés: Zadavatel bude nabidky hodnotit podle nize uvedenych dil€ich hodnoticich
kritérii. Nazev kritéria Vaha v % Nabidkova cena za stavebni prace a dodavku stavebné
technologickych zafizeni 70 % Termin provedeni stavebnich praci a dodavek stavebné
technologickych zafizeni v tydnech, (napf. 40 tydnud) 30 %
Leiras: Celkové hodnoceni podle bodovaci metody bude provedeno tak, ze jednotliva bodova
ohodnoceni nabidek dle dil€ich kritérii se vynasobi pfisluSnou vahou daného kritéria (viz
tabulka vyse). Na zakladé souctu vyslednych hodnot u jednotlivych nabidek hodnotici komise
stanovi poradi uspésnosti jednotlivych nabidek tak, Zze jako nejuspésnéjsi je stanovena
nabidka, ktera dosahla nejvyssi bodové hodnoty. Nabidkova cena za stavebni prace a
dodavky stavebné technologickych zafizeni PoCet bodu za pfedmétné kritérium hodnoceni: a

v v

cenou ziska 100 bodd. Pocet bodu v ramci 2. dil€iho kritéria bude uréen podle vzorce: Vzorec
pro vypocet bodové hodnoty u minimalizacniho Ciselné vyjadfitelného kritéria je nasledujici: b
= bnt / btn * 100. bnt — termin nejvyhodné&jsi nabidky, tj. nejkratSi termin v daném rozpéti v
tydnech ze vSech hodnocenych nabidek, minimalné vSak odpovidajici 56 tydnl. btn — termin
nabidky, tj. termin za kompletni zpracovani dodavky, jejiz soucasti jsou stavebni prace a
dodavky technologickych zafizeni v§ak maximalné odpovidajici 67 tydnam. Nabidka s
nejkrat§im terminem ziska 100 bodd. Hodnoceni podle bodovaci metody provede Zadavatel
tak, Zze hodnocenou nabidkou ziskané body v kritériu hodnoceni vynasobi pfislusnou vahou
daného kritéria. Nasledné Zadavatel secte takto vypocCitané body za vSechna kritéria
hodnoceni u dané nabidky a stanovi pofadi uspésnosti jednotlivych nabidek tak, Ze jako
vypocet celkového poctu bodU je nasledujici: Celkovy pocet bodl hodnocené nabidky = a *
0,7+b*0,3

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)

Ertékelési szempont szama: 100

5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
A kdzbeszerzési dokumentumok cime: https://nen.nipez.cz/profil/KRP

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Kotelezd
A benyujtasra hasznalhat6 cim: https://nen.nipez.cz/profil/KRP
Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: cseh
Elektronikus katalégus: Nem megengedett
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Fokozott biztonsagu vagy minésitett elektronikus alairas vagy bélyegzé kotelezé (a 910/2014
/EU rendeletben foglaltakkal 6sszhangban)

Valtozatok: Nem megengedett

Az ajanlatok beérkezésének hatarideje: 13/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Kelet-eurdpai id6,
nyari id6szamitas szerinti kdzép-eurdpai idé

Az az id6tartam, amig az ajanlatnak érvényesnek kell maradnia: 5 Honapok

A nyilvanos felbontassal kapcsolatos informaciok:

Megnyitas datuma: 13/07/2026 09:30:00 (UTC+02:00) Kelet-eurdpai idd, nyari id6szamitas
szerinti kdzép-eurdpai id6

Hely: Narodni elektronicky nastroj

A szerzédés feltételei:

A szerzédést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Nem

Elektronikus szamlazas: Kotelezé

Elektronikus megrendelésre fog sor kerulni: igen

Elektronikus fizetésre fog sor kertlni: igen

Pénzlgyi megallapodas: Statni rozpocet

5.1.15. Sajatos beszerzési moédszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. Tovabbi informaciok, kozvetités és feliilvizsgalat
Feliilvizsgalati szervezet: Urad pro ochranu hospodarské soutéze
A fellilvizsgalati hataridékre vonatkozé informaciok: Podminkou pro podani navrhu k UOHS je
podani namitek k Zadavateli, které je nutné dorucit do 15 dnu ode dne, kdy se stézovatel
dozvédél o domnélém poruSeni zakona Zadavatelem, nejpozdéji vSak do uzavieni smlouvy
nebo do chvile, kdy se soutéz o navrh povaZzuje po vybéru navrhu za ukonenou. Namitky
proti ukonim oznamovanym v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zakona
uverejnit &i odeslat stézovateli, musi byt doru€eny Zadavateli do 15 dnu od jejich uverejnéni Ci
doruceni stézovateli. Pokud je v zadavacim fizeni stanovena lhata pro podani zadosti o ucast,
musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doruceny
Zadavateli nejpozdéji do skonceni této lhuty. Pokud je v zadavacim Fizeni stanovena Ihata pro
podani nabidek, musi byt namitky proti zadavacim podminkam dorueny Zadavateli nejpozdéji
do skonceni této Ihty. Namitky proti obsahu vyzvy k podani nabidek v dynamickém nakupnim
systému nebo pfi zadavani vefejné zakazky na zakladé ramcové dohody musi byt zadavateli
doruc€eny nejpozdéji do konce lhuty pro podani nabidek. V soutézi o navrh musi byt namitky
proti soutéznim podminkam doruceny nejpozdéji do konce lhity pro podani navrhli. Zadavatel
muze v zadavaci dokumentaci nebo soutéznich podminkach stanovit, Ze namitky podle § 242
odst. 3 nebo 4 zakona Ize podat nejpozdéji 72 hodin pred skonéenim |hit podle § 242 odst. 3
nebo 4 zakona. Namitky proti dobrovolnému oznameni o zaméru uzavrit smlouvu podle § 212
odst. 2 zakona musi byt doruc¢eny Zadavateli do 30 dnl od uverejnéni tohoto oznameni.
Zadavatel je povinen namitky vyfidit do 15 dnd. Navrh je nutné dorugit UOHS i Zadavateli do
10 dnuU ode dne, v némz stézovatel obdrzel rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul
nebo do 25 dnl od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl. Po uzavreni
smlouvy na vefejnou zakazku ¢i ramcové dohody Ize podat pouze navrh na ulozeni zakazu
plnéni smlouvy, a to i bez pfedchoziho podani namitek. Navrh na ulozeni zdkazu plnéni
smlouvy doruéi navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnti ode dne, kdy
Zadavatel uverejnil oznameni o uzavieni smlouvy zptusobem podle § 212 odst. 2 zakona s
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uvedenim dlvodu pro zadani vefejné zakazky bez uvefejnéni oznameni o zahajeni
zadavaciho fizeni, predbézného oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednoduseném
podlimitnim Fizeni, nejpozdéji vSak do 6 mésicl od uzavieni této smlouvy. Navrh na ulozeni
zakazu plnéni smlouvy podle § 254 odstavce 1 pism. d) zakona doruéi navrhovatel UOHS a
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznameni o uzavreni
smlouvy na zakladé ramcové dohody podle § 137 zakona nebo oznameni o uzavieni smlouvy
v dynamickém nakupnim systému podle § 142 zakona, nejpozdéji vSak do 6 mésicl od
uzavfeni této smlouvy. Ve Ih(té pro doru€eni navrhu je navrhovatel povinen sloZit na ucet
UOHS kauci ve vy$i 1 % z nabidkové ceny navrhovatele za celou dobu plnéni vefejné zakazky
nebo za dobu prvnich Ctyr let pInéni v pfipadé smluv na dobu neurcitou, nejméné vsak ve vysi
50 000 K¢, nejvyse ve vysi 10 000 000 KE&. V pfipadé, Ze navrhovatel nemuaze stanovit
celkovou nabidkovou cenu, je povinen slozit kauci ve vysi 100 000 KC. V pfipadé navrhu na
uloZeni zakazu plnéni smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve vysi 200 000 K¢&. Jde-li o
fizeni o pfezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lhaté pro
dorugeni navrhu slozit na uéet UOHS kauci ve vy$i 1 % z pfedpokladané hodnoty koncese
uverejnéné ve Véstniku verejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejméné vSak ve vysi
50 000 K¢, nejvySe ve vysi 10 000 000 KE. V pfipadé, Ze Zadavatel neuvefejni ve Véstniku
vefejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele pfedpokladanou hodnotu koncese, je
navrhovatel povinen sloZit kauci ve vysi 100 000 K¢. V pfipadé navrhu na ulozeni zdkazu
pInéni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve vysi 200 000 K¢c.

A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet: Krajské
feditelstvi policie hlavniho mésta Prahy

A kdzbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzaférést biztositd szervezet: Krajské feditelstvi
policie hlavniho mésta Prahy

A fellilvizsgalati eljarasokrol tovabbi informacidkat nyujté szervezet: Urad pro ochranu
hospodarskeé soutéze

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001
Hivatalos név: Krajské Feditelstvi policie hlavniho mésta Prahy
Regisztracios szam: 75151472
Szervezeti egység: Krajské feditelstvi policie hlavniho mésta Prahy
Postacim: Kongresova 1666
Varos: Praha
Iranyitészam: 14000
Orszag alegysége (NUTS): Hlavni mésto Praha (CZ010)
Orszag: Csehorszag
Kapcsolattartd pont: Odbor vefejnych zakazek Bartoloméjska 306/7 110 00 Praha 1
E-mail-cim: krpa.ovz.evidence@pcr.cz
Telefonszam: +420 974823255
Internetcim: www.policie.cz
Az ajanlatkérd szervezet profilja: https://nen.nipez.cz/profil/KRP
E szervezet szerepei:
Vevd
A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet
A kdzbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzaférést biztosité szervezet

8.1. ORG-0002
Hivatalos név: Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze
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Regisztracios szam: 65349423

Postacim: tfida Kpt. JaroSe 1926/7

Varos: Brno

Iranyitészam: 60200

Orszag alegysége (NUTS): Jihomoravsky kraj (CZ064)
Orszag: Csehorszag

E-mail-cim: posta@uohs.cz

Telefonszam: +420 542167111

Internetcim: https://uohs.gov.cz

E szervezet szerepei:

Felllvizsgalati szervezet

A felllvizsgalati eljarasokroél tovabbi informaciokat nyujté szervezet

10. Valtoztatas

Az el6zb hirdetmény modositandé valtozata

353108-2026
A valtoztatas f6 oka

Ajanlatkér6 szervezet altali hiba javitasa
Leiras

Prodlouzeni Ihdty pro podani nabidek, uprava vykazu vymér - pfiloha €. 2 zadavacich
podminek

10.1. Valtoztatas
Szakaszazonositd: ORG-0001
A valtoztatasok ismertetése: Zadavatel upravuje Ihatu z dadvodu prodlouzeni Ihity pro podani
nabidek, oprava vykazu vymér a uverejnéni dokumentu Vypis oken a dvefi revize 1.
A kdzbeszerzési dokumentumokat ebben az idépontban médositottak: 17/06/2026

A hirdetményre vonatkozé informacidk

A hirdetmény azonositoja/verzidja: e2bb8ff8-0a96-4f8f-a2a5-915db2a58257 - 01
Hirdetményminta tipusa: Verseny

A hirdetmény tipusa: Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus
ajanlatkérdkre vonatkoz6 szabalyok

A hirdetmény altipusa: 16

A hirdetmény megkuldésének datuma: 17/06/2026 15:06:31 (UTC+02:00) Kelet-eurdpai idd,
nyari id6szamitas szerinti kozép-europai idé

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhet6: cseh

A hirdetmény kdzzétételi szama: 420928-2026

HL S kiadas szama: 116/2026

A kozzététel datuma: 18/06/2026
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