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424624-2026 - Verseny

Franciaorszag — Miiszaki vizsgalati, elemzési és tanacsado szolgaltatasok — Missions de
Contréle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2

OJ S 117/2026 19/06/2026

Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus ajanlatkérékre vonatkozé
szabalyok

Szolgaltatasmegrendelés

1. Vevo

1.1. Vevé
Hivatalos név: Société Aéroport Marseille Provence
E-mail-cim: ambre.bouderlique@mrs.aero
A kézszolgaltatoé ajanlatkéré tevékenysége: Repulétéri tevékenységek

2. Eljaras

2.1. Eljaras
Cim: Missions de Contréle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
Leiras: Dans le cadre de l'affaire de « Modernisation du Terminal 2 », le présent marché
comprend les missions de contrdle technique réglementaire des constructions en phase de
conception et de réalisation. Le contréleur technique devra intervenir sur toutes les phases du
projet de batiment et d'infrastructures aéronautiques et d'éléments d'équipements, a partir de
la conception, la réalisation des travaux, la réception des travaux et levées de réserves.
L'étendue de la mission comprend : - Participe avec la Maitrise d'oeuvre au développement de
la conception du projet pour ce qui concerne le cadre réglementaire de I'opération - Avis sur la
Notice de sécurité et de lutte contre les incendies et sur la Notice d'accessibilités handicapées
rédigées par la MOE. - L'examen des documents de conception avec notamment des revues
RICT a chaque phase de conception y compris I'examen des rapports d'études de sols, -
L'examen des documents d'exécution tout au long du chantier avec participation a toutes les
réunions et rédaction d'un tableau de suivi d'avancement synthétisant tous les rapports. -
L'examen sur chantier au cours de la phase d'exécution des prestations décrites dans les
contrats de travaux pour les ouvrages et les éléments d'équipements y compris avis sur les
phases provisoires vis-a-vis des éléments de mission définis au contrat, participation a toutes
les réunions et rédaction d'un tableau de suivi d'avancement synthétisant tous les rapports... -
Au cours de la phase de réception des travaux et levée des réserves : Etablissement du
rapport final de controle technique (RVRAT) et des visites initiales électriques (VIEL). Sa
présence sera requise lors de toutes les opérations de réception des ouvrages et de levée de
réserves y compris les phases de préparations et de suivis avant et aprés les commissions de
sécurité, réception de coque commerce ou de réception partielle de l'opération. Sur demande
du maitre de l'ouvrage, les assistances aux visites de la commission de sécurité et lors de
toutes les réunions organisées pour la sécurité des personnes. - Délivrance de toutes les
attestations finales nécessaires en fin d'opération notamment de vérification de solidité a froid,
de l'accessibilités aux personnes Handicapées... - La mission se termine a la fin des levées
de réserves et de la période de garantie de parfait achévement, - L'utilisation de la GED mise
en place sur I'opération sera obligatoire pour déposer I'ensemble des rapports, avis, tous
documents relatifs a la mission du contrdleur technique. - La développement du projet sera
réalisé en BIM pour |'établissement des études de conception et de réalisation. Les plans et
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les maquettes seront déposés dans GED. Le contrdleur technique sera tenu d'utiliser ces
outils. La mission comprend a minima les missions de base et complémentaires listées ci-
dessous : - L relative a la solidité des ouvrages et des éléments - P1 relative a la solidité des
ouvrages et des éléements d'équipements indissociables - LE relative a la solidité des ouvrages
existants - PS relative a la sécurité de personnes en cas de séisme - AV relative a la stabilité
des avoisinants - S sécurité des personnes dans la construction - SEI sécurité des personnes
dans les ERP ou les IGH - STI sécurité de personnes dans les batiments tertiaires et
industriels - TH relative a isolation thermique et économie d'énergie inclue les 2 attestations
obligatoires en thermique (RE2020) : Attestation en phase permis de construire et attestation
en fin de travaux (performance énergétique) - HAND relative a I'accessibilité des constructions
pour les personnes handicapées - Attestation Handicap : Vérification puis établissement de
I'attestation d'accessibilité handicapés aprés exécution des travaux - HYSa relative a I'hygiéne
et santé des batiments autres qu'a usage d'habitation Le contréleur technique rédigera des
avis, des rapports selon les missions confiées et les phases d'avancement de I'opération. Les
RVRAT de méme que les rapports VIEL et RFCT pourront étre partiels dans certains cas, a
titre d'exemple la réception des coques des commerces, et/ou d'autres réceptions partielles en
phase chantier. Un RFCT, un RVRAT et un rapport VIEL finaux synthétiseront I'ensemble des
avis emis.

Eljarasazonosité: fa167e96-a044-4c41-86bc-e5f3ecf593da

Bels6 azonositd: 26T0380000

Az eljaras tipusa: Eljarast megindito felhivas elézetes kozzétételével jard targyalasos /
targyalasos

Az eljaras gyorsitott: nem

211. Cél
A szerz86dés jellege: Szolgaltatasmegrendelés
F6 osztalyozas (cpv): 71600000 Mlszaki vizsgalati, elemzési és tanacsado szolgaltatasok

2.1.2. A teljesités helye
Postacim: Aéroport Marseille Provence
Varos: Marignane
Iranyitoszam: 13700
Orszag alegysége (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRL04)
Orszag: Franciaorszag

2.1.4. Altalanos informaciok
Tovabbi informaciok: Procédure négociée en 2 étapes : Etape 1 : appel a candidatures et
sélection des candidats. Le candidat doit indiquer le mail auquel sera envoyé le code
permettant aux candidats qui seront retenus en phase 2 d'accéder au DCE sur le profil
acheteur. Etape 2 : remise des offres pour les candidats sélectionnés. Conditions de remises
des candidatures : Les dossiers de candidatures doivent étre transmis par voie électronique
sur la plate-forme https://marches.mrs.aero Veillez a anticiper la remise de votre candidature
avant I'heure limite de réception des plis, selon la taille de vos éléments et votre débit internet.
La remise de pli en deux temps n'est pas autorisée. Tout pli délivré aprés la date et I'heure
limites fixées est rejeté sans étre ouvert. L'éventuelle copie de sauvegarde (support usb) doit
parvenir dans les mémes délais avec la mention « Copie de sauvegarde et l'intitulé du marché
», a : Société Aéroport Marseille Provence - Batiment Le Mistral - Département Achats - BP 7 -
13727 Marignane Cedex (adresse de dépdét : Aéroport Marseille Provence - Batiment Le
Mistral, Département Achats 13700 Marignane). Horaires d'ouverture : 9h a 12h et 13h30 a
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17h. Tout pli recu ou déposé aprés la date et I'heure limites fixées ne sera pas pris en compte.
Les documents de la consultation seront téléchargeables gratuitement, jusqu'a la date et
heure limite de remise des offres. Durée de validité de I'offre : 4 mois.

Jogalap:

2014/25/EU iranyelv

2.1.6. Kizarasi okok
Indokok kizarasra forrasa: Hirdetmény
Lejarat el6tti megszuntetés, kartéritési kovetelés vagy egyéb hasonld szankcidk:
Conformément a l'article L.2141-7 du Code de la Commande Publique, le titulaire d'un marché
AMP ayant été sanctionné au cours des 3 derniéres années (soit par le versement de
dommages et intéréts, soit par la résiliation du contrat soit par une sanction comparable), pour
manquement grave ou persistant aux obligations contractuelles, pourra se voir écarter de la
présente consultation. Le cas échéant, AMP sollicitera le candidat afin qu'il présente les
moyens mis en ceuvre prouvant que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus étre
mis en cause. A défaut de justifications suffisantes, la candidature sera écartée de la présente
consultation.

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001
Cim: Missions de Contréle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
Leiras: Dans le cadre de I'affaire de « Modernisation du Terminal 2 », le présent marché
comprend les missions de contrdle technique réglementaire des constructions en phase de
conception et de réalisation. Le contréleur technique devra intervenir sur toutes les phases du
projet de batiment et d’infrastructures aéronautiques et d’éléments d’équipements, a partir de
la conception, la réalisation des travaux, la réception des travaux et levées de réserves. L’
étendue de la mission comprend : - Participe avec la Maitrise d’ceuvre au développement de
la conception du projet pour ce qui concerne le cadre réglementaire de 'opération - Avis sur la
Notice de sécurité et de lutte contre les incendies et sur la Notice d’accessibilités handicapées
rédigées par la MOE. - L’examen des documents de conception avec notamment des revues
RICT a chaque phase de conception y compris 'examen des rapports d’études de sols, - L’
examen des documents d’exécution tout au long du chantier avec participation a toutes les
réunions et rédaction d’un tableau de suivi d’avancement synthétisant tous les rapports. - L’
examen sur chantier au cours de la phase d’exécution des prestations décrites dans les
contrats de travaux pour les ouvrages et les éléments d’équipements y compris avis sur les
phases provisoires vis-a-vis des éléments de mission définis au contrat, participation a toutes
les réunions et rédaction d’un tableau de suivi d’avancement synthétisant tous les rapports... -
Au cours de la phase de réception des travaux et levée des réserves : Etablissement du
rapport final de controle technique (RVRAT) et des visites initiales électriques (VIEL). Sa
présence sera requise lors de toutes les opérations de réception des ouvrages et de levée de
réserves y compris les phases de préparations et de suivis avant et aprés les commissions de
sécurité, réception de coque commerce ou de réception partielle de I'opération. Sur demande
du maitre de I'ouvrage, les assistances aux visites de la commission de sécurité et lors de
toutes les réunions organisées pour la sécurité des personnes. - Délivrance de toutes les
attestations finales nécessaires en fin d’'opération notamment de vérification de solidité a froid,
de l'accessibilités aux personnes Handicapées... - La mission se termine a la fin des levées
de réserves et de la période de garantie de parfait achévement, - L’utilisation de la GED mise
en place sur I'opération sera obligatoire pour déposer 'ensemble des rapports, avis, tous
documents relatifs a la mission du contréleur technique. - La développement du projet sera
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réalisé en BIM pour I'établissement des études de conception et de réalisation. Les plans et
les maquettes seront déposés dans GED. Le contrdleur technique sera tenu d'utiliser ces
outils. La mission comprend a minima les missions de base et complémentaires listées ci-
dessous : - L relative a la solidité des ouvrages et des éléments - P1 relative a la solidité des
ouvrages et des éléments d’équipements indissociables - LE relative a la solidité des
ouvrages existants - PS relative a la sécurité de personnes en cas de séisme - AV relative a la
stabilité des avoisinants - S sécurité des personnes dans la construction - SEI sécurité des
personnes dans les ERP ou les IGH - STI sécurité de personnes dans les batiments tertiaires
et industriels - TH relative a isolation thermique et économie d’énergie inclue les 2 attestations
obligatoires en thermique (RE2020) : Attestation en phase permis de construire et attestation
en fin de travaux (performance énergétique) - HAND relative a I'accessibilité des constructions
pour les personnes handicapées - Attestation Handicap : Vérification puis établissement de I
attestation d’accessibilité handicapés aprés exécution des travaux - HYSa relative a I'hygiéne
et santé des batiments autres qu’a usage d’habitation Le contrbleur technique rédigera des
avis, des rapports selon les missions confiées et les phases d’avancement de I'opération. Les
RVRAT de méme que les rapports VIEL et RFCT pourront étre partiels dans certains cas, a
titre d’exemple la réception des coques des commerces, et/ou d’autres réceptions partielles en
phase chantier. Un RFCT, un RVRAT et un rapport VIEL finaux synthétiseront 'ensemble des
avis émis.

Bels6 azonositd: 26T0380000

5.1.1. Cél
A szerz8dés jellege: Szolgaltatasmegrendelés
F&6 osztalyozas (cpv): 71300000 Mérndki szolgaltatasok
Opciok:
A lehet6ségek leirasa: L'Aéroport Marseille Provence se réserve la possibilité de recourir aux
marchés similaires, tel que prévu a l'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique

5.1.2. A teljesités helye
Postacim: Aeroport Marseille Provence
Varos: Marignane
Iranyitoszam: 13700
Orszag alegysége (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRL04)
Orszag: Franciaorszag

5.1.3. Becsiilt idétartam
Id6tartam: 69 Honapok

5.1.4. Megujitas
A megujitasok maximalis szama: 0

5.1.6. Altalanos informaciok
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetbésége mindenki elétt nyitott.
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kdozbeszerzés megallapodas alkalmazando: nem
Tovabbi informaciok: La candidature sera examinée conformément aux articles R.21421 a R.
21447 et L.21411 a L.214111 du Code la Commande Publique. Seules les candidatures
présentant les garanties techniques, financiéres et professionnelles suffisantes au regard de
I'objet et de I'importance du marché, ou du lot(s) concerné(s), seront retenues. En cas de
groupement, chaque membre doit fournir un dossier de candidature complet. En cas de sous-
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traitance, chaque sous-traitant doit fournir un dossier de candidature complet. Tous les
documents remis par les candidats doivent étre rédigés en frangais, ou a défaut, étre
accompagneés d’une traduction

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Selekcids kritériumok forrasai: Hirdetmény
Kritérium: Hivatkozasok a meghatarozott szolgaltatasokra
Kivalasztasi kritérium leirasa: Ce critere comprend les Références dont la Présentation de
projets de complexité et/ou d'importance comparables en reconfiguration d'ERP en
exploitation, tri bagages et infrastructures aéronautiques... (Dont 10 points spécifiquement
attribués au références dédiés aux travaux en domaine aéroportuaire) - Dossier de références
: 7 maximum (5 batimentaires et 2 infrastructures) - sélection de références significatives de
projets récents (< 8 ans) réalisés le bureau de contréle en lots séparés ou macro-lots ayant
des caractéristiques pertinentes par rapport a I'objet du marché (indication date de réalisation,
dimensions et colts des projets, montant de I'opération, photos, montant des honoraires de la
mission Bureau de contréle réalisée) : travaux sous exploitation, travaux de rénovation, colt
travaux >20M€, terminaux passagers, ERP, batiments et ouvrages particuliers, - Dossier de
références : 7 maximum avec visuels présentant une sélection de références significatives de
projets récents (< 8 ans) réalisés en tant que Contrdleur technique en lots séparés ou
macrolot ayant des caractéristiques pertinentes par rapport a I'objet du marché (indication date
de réalisation, dimensions et colts des projets, montant de I'opération, photos, montant des
honoraires de la mission réalisée) : travaux sous exploitation, travaux de rénovation, colt
travaux >20MEuros, terminaux passagers, ERP, batiments et ouvrages particuliers, - Liste
détaillée de références pour chaque membre du groupement (y compris sous-traitants) :
références récentes ou anciennes de tous projets jugés pertinents. - Montant des honoraires
de la mission réalisée et si possible certificat de capacité correspondant
A kovetelmények az eljaras masodik szakaszaba meghivando jelentkezdk kivalasztasara
vonatkoznak
Sulyozas (szazalék, pontos): 40,00

Kritérium: Atlagos éves munkaerd

Kivalasztasi kritérium leirasa: Ce critére comprend les garanties techniques et
professionnelles des membres de son équipe, appréciées en fonction de la composition, de la
pertinence de son organisation, des compétences, titres d'études, qualifications des moyens
humains, et des moyens techniques et informatiques. Compréhension du contexte.

A kovetelmények az eljaras masodik szakaszéaba meghivandé jelentkez6k kivalasztasara
vonatkoznak

Sulyozas (szazalék, pontos): 45,00

Kritérium: Atlagos éves forgalom

Kivalasztasi kritérium leirasa: Capacités et garanties financieres des membres du groupement
Appréciées en fonction du chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux types de
prestations objets de la consultation, réalisés au cours des trois derniéres années (ainsi que
des extraits de bilans pour le mandataire). o Capacité financiére du mandataire solidaire o
Capacité financiére de chaque membre du groupement a la lueur des prestations assurées o
Déclaration du CA global et du CA relatif a I'objet du marché des 3 derniéres années de la
structure du candidat (hors du groupe national/international) ; Les extraits de bilans des 3
derniéres années uniquement pour le mandataire.

A kovetelmények az eljaras masodik szakaszaba meghivando jelentkezdk kivalasztasara
vonatkoznak
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Sulyozas (szazalék, pontos): 10,00

Kritérium: Tanulmanyi, technikai és kutatasi lIétesitmények

Kivalasztasi kritérium leirasa: Le candidat explicitera I'utilisation des GED lors de divers projets
réalisés.

A kovetelmények az eljaras masodik szakaszaba meghivando jelentkez6k kivalasztasara
vonatkoznak

Sulyozas (szazalék, pontos): 5,00

A kétszakaszos eljaras masodik szakaszara vonatkozé informaciodk:

Az eljaras masodik szakaszara max. ennyi jelentkezd hivhaté meg: 3

Ez az eljaras tobb szakaszbdl all. Minden szakaszban kiesik néhany résztvevd

5.1.10. Odaitélési szempontok
Kritérium:
Tipus: Ar
Leiras: Le prix n'est pas le seul critére d'attribution et tous les critéres sont énoncés
uniquement dans les documents de la consultation.

5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
A kdzbeszerzési dokumentumok cime: https://marches.mrs.aero

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyuijtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Kotelezd
A benyujtasra hasznalhatoé cim: https://marches.mrs.aero
Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: francia
Elektronikus katalogus: Nem megengedett
Valtozatok: Nem megengedett
Az ajanlattevék tobb ajanlatot nyujthatnak be: Nem megengedett
A részvételi jelentkezések beérkezésének hatarideje: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Kelet-
europai id6, nyari idészamitas szerinti kozép-europai id6
A szerzédés feltételei:
A szerzédést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Nem
A szerz8dés teljesitésére vonatkozo feltételek: Voir DCE
Titoktartasi megallapodasra van szukség: igen
A titoktartasi megallapodassal kapcsolatos kiegészit6 informaciok: Un engagement de
confidentialité est a transmettre a I'appui du dossier de candidature (disponible en phase 1).
A szerz8dést elnyer§ ajanlattevék csoportjanak kotelezd jogi formaja: Les groupements
momentanés d'entreprises, solidaires ou conjoints, sont autorisés. Dans le cas d'un
groupement conjoint, I'Aéroport Marseille Provence imposera, pour l'attribution que le
mandataire du groupement soit solidaire. Un candidat ne peut présenter pour le marché,
plusieurs offres en agissant a la fois en qualité de : - candidats individuels et de membres d'un
ou plusieurs groupements, - membres de plusieurs groupements. Nota : il peut en revanche
avoir I'une de ces qualités et se présenter en tant que sous-traitant d'un autre candidat.
Pénzigyi megallapodas: Il n'est pas prévue de retenue de garantie.

5.1.15. Sajatos beszerzési moédszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
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5.1.16. Tovabbi informaciok, kozvetités és feliilvizsgalat
Felulvizsgalati szervezet: Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence
A felllvizsgalati hataridékre vonatkozé informacidk: Dates limites de recours (GR-Lot-
Deadline) Informations relatives aux délais de recours (BT-99-Lot) : Un candidat peut exercer
devant le Président du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 5 et
11 de 'ordonnance 2009-515 du 07.05.2009 et 1441-1 a 1441-3 du Code de procédure civile,
contre la présente procédure : - Un référé précontractuel depuis le début de la procédure de
passation jusqu'a la signature du marché. - Un référé contractuel. Délai de recours : 31 jours a
compter de la notification du contrat ou de la publication d’'un avis d’attribution.
A kbzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informacioét nyujté szervezet: Société
Aéroport Marseille Provence
A kdzbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzaférést biztositd szervezet: Société Aéroport
Marseille Provence
A felllvizsgalati eljarasokrol tovabbi informacidkat nyujté szervezet: Tribunal Judiciaire d'Aix-
en-Provence
Részvételi jelentkezéseket fogadod szervezet: Société Aéroport Marseille Provence
Ajanlatokat feldolgozé szervezet: Société Aéroport Marseille Provence

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001
Hivatalos név: Société Aéroport Marseille Provence
Regisztracios szam: 79004395400029
Postacim: BP7 - Aeroport Marseille Provence
Varos: Marignane
Iranyitészam: 13727
Orszag alegysége (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRL04)
Orszag: Franciaorszag
Kapcsolattarté pont: BOUDERLIQUE Ambre -
E-mail-cim: ambre.bouderlique@mrs.aero
Telefonszam: 0442142026
Internetcim: https://www.marseille.aeroport.fr
Informacidcsere végpontja (URL): https://marches.mrs.aero
Az ajanlatkérd szervezet profilja: https://marches.mrs.aero
E szervezet szerepei:
Vevd
A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet
A kdzbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzaférést biztositd szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadod szervezet
Ajanlatokat feldolgozé szervezet

8.1. ORG-0002
Hivatalos név: Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence
Regisztracios szam: 17130111200024
Postacim: 40 boulevard Carnot
Varos: Aix-en-Provence cedex 1
Iranyitoszam: 13616
Orszag alegysége (NUTS): Bouches-du-Rhone (FRLO4)
Orszag: Franciaorszag
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Kapcsolattarté pont: tg1-aix-en-provence@justice.fr

Telefonszam: 0465861000

E szervezet szerepei:

FelUlvizsgalati szervezet

A felllvizsgalati eljarasokrol tovabbi informaciokat nyujté szervezet

A hirdetményre vonatkozé informacidk

A hirdetmény azonositoja/verzidja: f1f7eedc-1543-47b2-bee7-e12536db173d - 01
Hirdetményminta tipusa: Verseny

A hirdetmény tipusa: Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus
ajanlatkérdkre vonatkozé szabalyok

A hirdetmény altipusa: 17

A hirdetmény megkuldésének datuma: 17/06/2026 16:00:24 (UTC+02:00) Kelet-eurépai idé,
nyari idészamitas szerinti kdzép-eurdpai idé

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérheté: francia

A hirdetmény kdzzétételi szama: 424624-2026

HL S kiadas szama: 117/2026

A kozzététel datuma: 19/06/2026
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