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472409-2024 - Eredmény

Németorszag — Mérnoki szolgaltatasok — Planungs- u. Ingenieurleistungen z. Errichtung einer
passiven NGA-Infrastruktur - Munderkingen u. a.

OJ S 152/2024 06/08/2024

Tajékoztatd az eljaras eredményérél vagy koncesszié odaitélésérdl — klasszikus ajanlatkérékre
vonatkozé szabalyok

Szolgaltatasmegrendelés

1. Vevo

1.1. Vevd
Hivatalos név: Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des 6ffentlichen Rechts namens und im
Auftrag der Auftraggeber Stadt Munderkingen fur Los 1, Gemeinde Lauterach fur Los 2,
Gemeinde Rechtenstein fur Los 3 und Gemeinde Unterwachingen fir Los 4
E-mail-cim: vergabe@iuscomm.de
Az ajanlatkéré szervezet jogi tipusa: Kozvallalkozas
Az ajanlatkérd szerv tevékenysége: Altalanos kdzszolgaltatasok

2. Eljaras

2.1. Eljaras
Cim: Planungs- u. Ingenieurleistungen z. Errichtung einer passiven NGA-Infrastruktur -
Munderkingen u. a.
Leiras: Die Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die
Beseitigung noch vorhandener weilter NGA-Flecken. Dartber hinaus sind vom Auftragnehmer
alle Anschlusse in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemaf neuer Aufgreifschwelle
von 100 Mbit/s im Download als forderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-
AnschlUsse entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den
Planungsprozess einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt
zum Upgrade fur Zuwendungsempfanger im sog. Weilde-Flecken-Forderprogramm mussen
vom Auftragnehmer zwingend umgesetzt werden
Eljarasazonosité: 605ec808-e25a-46ff-a3bb-18f245ff39a8
El6z6 hirdetmény: 502838-2023
Bels6 azonosito: 641/21-AZ
Az eljaras tipusa: Eljarast megindito felhivas elézetes kozzétételével jard targyalasos /
targyalasos

21.1. Cél
A szerzddés jellege: Szolgaltatasmegrendelés
F6 osztalyozas (cpv): 71300000 Mérndki szolgaltatasok

2.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Orszag: Németorszag

2.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Orszag: Németorszag
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2.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Orszag: Németorszag

2.1.2. Ateljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Orszag: Németorszag

2.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Orszag: Németorszag

2.1.4. Altalanos informaciok
Jogalap:
2014/24/EU iranyelv
VgV -

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001
Cim: Los 1 Stadt Munderkingen
Leiras: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach,
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Wurttemberg.
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion /
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Stadte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau ,Komm.Pakt.Net*
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser
fur unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch
vorhandener weiller NGA-Flecken. Daruber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlisse
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemal neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s
im Download als forderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-Anschliusse
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade flr
Zuwendungsempfanger im sog. WeilRe-Flecken-Férderprogramm mussen vom Auftragnehmer
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie ,Forderung zur
Unterstltzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland® sowie nach der
,verwaltungsvorschrift des Innenministeriums fur Mitfinanzierung der Férderung aus der
Richtlinie zur Unterstlitzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV
Breitbandmitfinanzierung)“ geférdert werden. Die vorlaufigen Forderbescheide des Bundes
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Wirttemberg fir die Projekte sind in der
Anlage Zuwendungsbescheide beigefugt. Die Auftraggeber haben eine flichendeckende
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu Uberfiuhren. Das Projekt umfasst fur Los
1die nachfolgend aufgefihrten Massenangaben: Los 1: Stadt Munderkingen - Trassenneubau
(befestigte Oberflache): ca. 9.581,00 m - Trassenneubau (unbefestigte Oberflache): ca.
1.520,00 m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 2.504,00 m - POP-Fertiggebaude und
/oder Schranke (Nutzung vorhandenen PoP): 2 Stlick - Anzahl Hausanschllisse geman
Forderantrag: 267 Stlick Die Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben
beinhalten bereits die gemal Upgrade forderfahigen Hausanschlisse im Grauen Flecken
sowie die arrondierenden Bereiche nebst Trassenfiihrung. Die Ausbaukonzeptionen konnen
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der Anlage Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung
zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nachsten
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und
Ingenieurleistungen fur die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten
Forderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst
Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in aktueller Version. (2)
Hausanschlussmanagement — insbesondere Kontaktermittlung einschlie3lich Aktualisierung
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebaudebegehung im Zuge der Planung,
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der
Hauseinfiihrung und Ubergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschlieBlich Dokumentation der
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstickseigentimers, Bearbeitung von
Reklamationen und Anderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement —
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild.
Insbesondere Ubernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in §
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Mallnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Uberpriifen von Angeboten in
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehdriger Aufgaben. (4) Qualitdtsmanagement —
Qualitatsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitatsmerkmale sind zu
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen fur die Qualitatslenkung, -sicherung
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehdrt hierzu auch die Qualitatslenkung,
Qualitatssicherung und Qualitatsverbesserung. (5) Projektmanagement — Durchfuhrung der
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der
Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen
in der nachsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird
vollumfanglich verwiesen.

Bels6 azonosito: 0001

5.1.1. Cél
A szerz86dés jellege: Szolgaltatasmegrendelés
F6 osztalyozas (cpv): 71300000 Mérndki szolgaltatasok

5.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Orszag: Németorszag

5.1.6. Altalanos informaciék
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kozbeszerzési projekt
A kOzbeszerzésre a kormanyzati kozbeszerzés megallapodas alkalmazando: nem

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
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A stratégiai kdzbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés

5.1.10. Odaitélési szempontok
Kritérium:
Tipus: Mindség
Megnevezés: Qualitat (Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Leiras: Qualitat (Bertcksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)
Ertékelési szempont szama: 45
Kritérium:
Tipus: Mindség
Megnevezés: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Leiras: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)
Ertékelési szempont szama: 5
Kritérium:
Tipus: Ar
Megnevezés: Preiskriterium
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)
Ertékelési szempont szama: 50

5.1.15. Sajatos beszerzési moédszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus arverés: nem

5.1.16. Tovabbi informaciok, kozvetités és feliilvizsgalat
Felllvizsgalati szervezet: Vergabekammer Baden-Wurttemberg im Regierungsprasidium
Karlsruhe
A felllvizsgalati hatarid6kre vonatkozé informaciok: (1) Etwaige Vergabeverstdlie muss der
Bewerber/Bieter gemafly § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme rugen. (2) Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der
Angebote gegenlber dem Auftraggeber zu rigen. (3) Verstdlie gegen Vergabevorschriften,
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenuber dem
Auftraggeber zu rigen. (4) Ein Vergabenachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet: iuscomm
Rechtsanwalte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr
Rechtsanwalt Achim Zimmermann
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TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

5.1. Rész: LOT-0002
Cim: Los 2 Gemeinde Lauterach
Leiras: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach,
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Wurttemberg.
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion /
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Stadte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau ,Komm.Pakt.Net*
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser
fur unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch
vorhandener weiller NGA-Flecken. Daruber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlisse
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemaf neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s
im Download als férderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-Anschlisse
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade flr
Zuwendungsempfanger im sog. Weille-Flecken-Forderprogramm missen vom Auftragnehmer
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie ,Forderung zur
Unterstutzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland® sowie nach der
,verwaltungsvorschrift des Innenministeriums fur Mitfinanzierung der Férderung aus der
Richtlinie zur Unterstlitzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV
Breitbandmitfinanzierung)“ geférdert werden. Die vorlaufigen Forderbescheide des Bundes
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Wurttemberg fiir die Projekte sind in der
Anlage Zuwendungsbescheide beigeflugt. Die Auftraggeber haben eine flachendeckende
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu Uberfuhren. Das Projekt umfasst fur Los 2
die nachfolgend aufgeflihrten Massenangaben: Los 2: Gemeinde Lauterach - Trassenneubau
(befestigte Oberflache): ca. 459,00 m - Trassenneubau (unbefestigte Oberflache): ca. 479,00
m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 1.728,00 m - POP-Fertiggebaude und/oder
Schranke (Nutzung vorhandenen PoP): 0 Stlick - Anzahl Hausanschlisse gemaf
Forderantrag: 33 Stiick Die Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben
beinhalten bereits die gemal Upgrade forderfahigen Hausanschlisse im Grauen Flecken
sowie die arrondierenden Bereiche nebst Trassenflhrung. Die Ausbaukonzeptionen kénnen
der Anlage Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung
zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nachsten
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und
Ingenieurleistungen flr die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten
Forderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst
Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in aktueller Version. (2)
Hausanschlussmanagement — insbesondere Kontaktermittlung einschlieRlich Aktualisierung
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebaudebegehung im Zuge der Planung,
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der
Hauseinfihrung und Ubergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschlieRlich Dokumentation der
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstickseigentimers, Bearbeitung von
Reklamationen und Anderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement —
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild.
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Insbesondere Ubernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in §
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen MalRnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Uberprifen von Angeboten in
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehdriger Aufgaben. (4) Qualitditsmanagement —
Qualitatsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitadtsmerkmale sind zu
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen fir die Qualitatslenkung, -sicherung
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehdrt hierzu auch die Qualitatslenkung,
Qualitatssicherung und Qualitatsverbesserung. (5) Projektmanagement — Durchfihrung der
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der
Komm.Pakt.Net gemall FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen
in der nachsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird
vollumfanglich verwiesen.

Bels6 azonosito: 0002

5.1.1. Cél
A szerz8dés jellege: Szolgaltatasmegrendelés
F&6 osztalyozas (cpv): 71300000 Mérndki szolgaltatasok

5.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Orszag: Németorszag

5.1.6. Altalanos informaciok
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kozbeszerzési projekt
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kozbeszerzés megallapodas alkalmazando: nem

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kozbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés

5.1.10. Odaitélési szempontok
Kritérium:
Tipus: Mindség
Megnevezés: Qualitat (Berlcksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Leiras: Qualitat (Berticksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)
Ertékelési szempont szama: 45
Kritérium:
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Tipus: Mindség

Megnevezés: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Leiras: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)

Ertékelési szempont szama: 5

Kritérium:

Tipus: Ar

Megnevezés: Preiskriterium

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)

Ertékelési szempont szama: 50

5.1.15. Sajatos beszerzési moédszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus arverés: nem

5.1.16. Tovabbi informaciok, kozvetités és feliilvizsgalat
FelUlvizsgalati szervezet: Vergabekammer Baden-Wurttemberg im Regierungsprasidium
Karlsruhe
A felllvizsgalati hatarid6kre vonatkozé informaciok: (1) Etwaige Vergabeverstdlie muss der
Bewerber/Bieter gemaly § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme rugen. (2) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der
Angebote gegenlber dem Auftraggeber zu rigen. (3) Verstdlte gegen Vergabevorschriften,
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegentiber dem
Auftraggeber zu rigen. (4) Ein Vergabenachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet: iuscomm
Rechtsanwalte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr
Rechtsanwalt Achim Zimmermann
TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

5.1. Rész: LOT-0003
Cim: Los 3 Gemeinde Rechtenstein
Leiras: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach,
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Wurttemberg.
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion /
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Stadte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau ,Komm.Pakt.Net*
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser
fur unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch
vorhandener weiller NGA-Flecken. Daruber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlisse
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemal neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s
im Download als forderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-Anschlisse
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entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade flr
Zuwendungsempfanger im sog. WeilRe-Flecken-Férderprogramm mussen vom Auftragnehmer
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie ,Férderung zur
Unterstutzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland® sowie nach der
,verwaltungsvorschrift des Innenministeriums fur Mitfinanzierung der Férderung aus der
Richtlinie zur Unterstitzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV
Breitbandmitfinanzierung)“ geférdert werden. Die vorlaufigen Forderbescheide des Bundes
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Wurttemberg fur die Projekte sind in der
Anlage Zuwendungsbescheide beigeflugt. Die Auftraggeber haben eine flachendeckende
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu Uberfuhren. Das Projekt umfasst fur Los 3
die nachfolgend aufgefuhrten Massenangaben: Los 3: Gemeinde Rechtenstein -
Trassenneubau (befestigte Oberflache): ca. 1.214,00 m - Trassenneubau (unbefestigte
Oberflache): ca. 202,00 m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 1.600,00 m - POP-
Fertiggebaude und/oder Schranke (Nutzung vorhandenen PoP): 0 Stlick - Anzahl
Hausanschllisse gemal} Forderantrag: 32 Stuck Die Ausbaukonzeptionen und die
vorgenannten Massenangaben beinhalten bereits die gemal Upgrade forderfahigen
Hausanschlisse im Grauen Flecken sowie die arrondierenden Bereiche nebst
Trassenfuhrung. Die Ausbaukonzeptionen kdnnen der Anlage Ausbaukonzeption entnommen
werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren
und Abgabe eines Erstangebotes im nachsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt.
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere,
bisher noch nicht erbrachte Planungs- und Ingenieurleistungen fur die Errichtung einer
passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung
spezifischer Vorgaben der vorgenannten Férderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.
Pakt.Net gemaly FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Ergénzungen in
aktueller Version. (2) Hausanschlussmanagement — insbesondere Kontaktermittlung
einschliel3lich Aktualisierung von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebaudebegehung im
Zuge der Planung, Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und
Abstimmung der Hauseinfiihrung und Ubergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschlieRlich
Dokumentation der Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstickseigentumers,
Bearbeitung von Reklamationen und Anderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement
— Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-
Leistungsbild. Insbesondere Ubernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV
hinsichtlich der in § 2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen MalRnahmen sowie Ausarbeiten des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme
erforderlicher Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und
Feststellen von arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten
und Mitwirken bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Uberpriifen von
Angeboten in sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehdriger Aufgaben. (4)
Qualitatsmanagement — Qualitatsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der
Qualitatsmerkmale sind zu definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen flr die
Qualitatslenkung, -sicherung und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehort hierzu auch
die Qualitatslenkung, Qualitatssicherung und Qualitatsverbesserung. (5) Projektmanagement
— Durchfuhrung der gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6)
Vermessung und Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und
Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemal FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und
Erganzungen in aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines
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Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen
in der nachsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird
vollumfanglich verwiesen.

Bels6 azonosit6: 0003

5.1.1. Cél
A szerz8dés jellege: Szolgaltatasmegrendelés
F&6 osztalyozas (cpv): 71300000 Mérndki szolgaltatasok

5.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Orszag: Németorszag

5.1.6. Altalanos informaciok
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kdzbeszerzési projekt
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kozbeszerzés megallapodas alkalmazando: nem

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kdozbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés

5.1.10. Odaitélési szempontok
Kritérium:
Tipus: Min&ség
Megnevezés: Qualitat (Berlcksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Leiras: Qualitat (Berticksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)
Ertékelési szempont szama: 45
Kritérium:
Tipus: Mindség
Megnevezés: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Leiras: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)
Ertékelési szempont szama: 5
Kritérium:
Tipus: Ar
Megnevezés: Preiskriterium
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)
Ertékelési szempont szama: 50

5.1.15. Sajatos beszerzési moédszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozoé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
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Elektronikus arverés: nem

5.1.16. Tovabbi informaciok, kozvetités és fellilvizsgalat
FelUlvizsgalati szervezet: Vergabekammer Baden-Wirttemberg im Regierungsprasidium
Karlsruhe
A felllvizsgalati hatarid6kre vonatkozé informaciok: (1) Etwaige Vergabeverstdlie muss der
Bewerber/Bieter gemal § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme rtgen. (2) Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der
Angebote gegenuber dem Auftraggeber zu rigen. (3) VerstoRe gegen Vergabevorschriften,
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenuber dem
Auftraggeber zu rigen. (4) Ein Vergabenachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Riige nicht
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
A kOzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informacidt nyujté szervezet: iuscomm
Rechtsanwalte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr
Rechtsanwalt Achim Zimmermann
TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

5.1. Rész: LOT-0004
Cim: Los 4 IKZ Unterstadion / Unterwachingen
Leiras: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach,
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Wurttemberg.
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion /
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Stadte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau ,Komm.Pakt.Net*
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser
fur unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch
vorhandener weiller NGA-Flecken. Darlber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschliisse
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemaR neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s
im Download als forderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-Anschlisse
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade flr
Zuwendungsempfanger im sog. WeilRe-Flecken-Férderprogramm mussen vom Auftragnehmer
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie ,Forderung zur
Unterstutzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland® sowie nach der
,verwaltungsvorschrift des Innenministeriums fur Mitfinanzierung der Férderung aus der
Richtlinie zur Unterstltzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV
Breitbandmitfinanzierung)“ geférdert werden. Die vorlaufigen Forderbescheide des Bundes
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Wiurttemberg fur die Projekte sind in der
Anlage Zuwendungsbescheide beigeflgt. Die Auftraggeber haben eine flachendeckende
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu Uberfihren. Das Projekt umfasst fir Los 4
die nachfolgend aufgefiihrten Massenangaben: Los 4: IKZ Unterstadion / Unterwachingen -
Trassenneubau (befestigte Oberflache): ca. 2.087,00 m - Kabeleinzug in vorhandene
Leerrohre: ca. 1.618,00 m - POP-Fertiggebaude und/oder Schranke (Nutzung vorhandenen
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PoP): 2 Stluck - Anzahl Hausanschlusse gemal Forderantrag: 103 Stlck Die
Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben beinhalten bereits die gemaf}
Upgrade forderfahigen Hausanschlisse im Grauen Flecken sowie die arrondierenden
Bereiche nebst Trassenfihrung. Die Ausbaukonzeptionen kénnen der Anlage
Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur
Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nachsten
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und
Ingenieurleistungen fur die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten
Forderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst
Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in aktueller Version. (2)
Hausanschlussmanagement — insbesondere Kontaktermittlung einschlie3lich Aktualisierung
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebaudebegehung im Zuge der Planung,
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der
Hauseinfiihrung und Ubergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschlieBlich Dokumentation der
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstickseigentiumers, Bearbeitung von
Reklamationen und Anderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement —
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild.
Insbesondere Ubernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in §
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Mallnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Uberpriifen von Angeboten in
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehdriger Aufgaben. (4) Qualitatsmanagement —
Qualitatsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitatsmerkmale sind zu
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen fur die Qualitatslenkung, -sicherung
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehdrt hierzu auch die Qualitatslenkung,
Qualitatssicherung und Qualitatsverbesserung. (5) Projektmanagement — Durchfuhrung der
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der
Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen
in der nachsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird
vollumfanglich verwiesen.

Bels6 azonosité: 0004

5.1.1. Cél
A szerz6dés jellege: Szolgaltatasmegrendelés
F6 osztalyozas (cpv): 71300000 Mérndki szolgaltatasok

5.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Orszag: Németorszag

5.1.6. Altalanos informaciok
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Nem unios forrasokbdl finanszirozott kdzbeszerzési projekt
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kdzbeszerzés megallapodas alkalmazando: nem

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kOzbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés

5.1.10. Odaitélési szempontok
Kritérium:
Tipus: Mindség
Megnevezés: Qualitat (Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Leiras: Qualitat (Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)
Ertékelési szempont szama: 45
Kritérium:
Tipus: Mindség
Megnevezés: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Leiras: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)
Ertékelési szempont szama: 5
Kritérium:
Tipus: Ar
Megnevezés: Preiskriterium
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)
Ertékelési szempont szama: 50

5.1.15. Sajatos beszerzési moédszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
Elektronikus arverés: nem

5.1.16. Tovabbi informaciok, kozvetités és feliilvizsgalat
Felllvizsgalati szervezet: Vergabekammer Baden-Wurttemberg im Regierungsprasidium
Karlsruhe
A felllvizsgalati hataridékre vonatkozo informaciok: (1) Etwaige Vergabeverstofie muss der
Bewerber/Bieter gemafl § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach
Kenntnisnahme rigen. (2) Verstolie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der
Angebote gegenuber dem Auftraggeber zu rigen. (3) Verstdlie gegen Vergabevorschriften,
die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenuber dem
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Auftraggeber zu rigen. (4) Ein Vergabenachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB
innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht
abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet: iuscomm
Rechtsanwalte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr
Rechtsanwalt Achim Zimmermann

TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

6. Eredmények

6.1. Eredmény - részazonosité: LOT-0001
Van-e nyertes kivalasztva?: Legalabb egy nyertes kivalasztasara sor kerdlt.

6.1.2. Informaciok a nyertesekrél
Nyertes:
Hivatalos név: s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH
Ajanlat:
Ajanlat azonositoja: Los 1 Stadt Munderkingen
A rész vagy a részcsoport azonositdja: LOT-0001
Ajanlat értéke: 284 493,60 EUR
Az ajanlat az egyik valtozat: nem
Alvallalkozés: Nem
A szerzédésre vonatkozo informaciok:
A szerz6dés megkotésének idépontja: 28/06/2024
A szerz6dés odaitélésére keretmegallapodason belul kerll sor: nem

6.1.4. Statisztikai informaciok
Beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések:
A benyujtott beadvanyok tipusa: Ajanlatok
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 4
A benyujtott beadvanyok tipusa: Mikro-, kis- vagy kézépvallalkozasok ajanlatai
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 4
A benyuijtott beadvanyok tipusa: A vevéétél eltéré6 EGT-orszagban bejegyzett ajanlattevék
ajanlatai
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 0
A benyujtott beadvanyok tipusa: Az EGT-n kivdli orszagokban bejegyzett ajanlattevék ajanlatai
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 0
A benyujtott beadvanyok tipusa: Elektronikusan benyujtott ajanlatok
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 4

6.1. Eredmény - részazonosité: LOT-0002
Van-e nyertes kivalasztva?: Legalabb egy nyertes kivalasztasara sor kerult.

6.1.2. Informacidk a nyertesekrol
Nyertes:
Hivatalos név: RBS wave GmbH
Ajanlat:
Ajanlat azonositoja: Los 2 Gemeinde Lauterach
A rész vagy a részcsoport azonositéja: LOT-0002
Ajanlat értéke: 22 550,00 EUR
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Az ajanlat az egyik valtozat: nem

Alvallalkozas: Nem

A szerzédésre vonatkozé informaciok:

A szerz6dés megkotésének idépontja: 28/06/2024

A szerz8dés odaitélésére keretmegallapodason belul kerll sor: nem

6.1.4. Statisztikai informaciok
Beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések:
A benyujtott beadvanyok tipusa: Ajanlatok
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 4
A benyuijtott beadvanyok tipusa: Mikro-, kis- vagy kdzépvallalkozasok ajanlatai
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 4
A benyujtott beadvanyok tipusa: A vevéétdl eltérd EGT-orszagban bejegyzett ajanlattevék
ajanlatai
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 0
A benyuijtott beadvanyok tipusa: Az EGT-n kivlli orszagokban bejegyzett ajanlattevék ajanlatai
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 0
A benyuijtott beadvanyok tipusa: Elektronikusan benyuijtott ajanlatok
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 4

6.1. Eredmény - részazonosité: LOT-0003
Van-e nyertes kivalasztva?: Legalabb egy nyertes kivalasztasara sor kerdlt.

6.1.2. Informacidk a nyertesekrél
Nyertes:
Hivatalos név: RBS wave GmbH
Ajanlat:
Ajanlat azonositéja: Los 3 Gemeinde Rechtenstein
A rész vagy a részcsoport azonositéja: LOT-0003
Ajanlat értéke: 24 750,00 EUR
Az ajanlat az egyik valtozat: nem
Alvallalkozas: Nem
A szerzédésre vonatkozé informaciok:
A szerz6dés megkotésének idépontja: 28/06/2024
A szerz6dés odaitélésere keretmegallapodason belul kerdl sor: nem

6.1.4. Statisztikai informaciok
Beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések:
A benyuijtott beadvanyok tipusa: Ajanlatok
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 4
A benyujtott beadvanyok tipusa: Mikro-, kis- vagy kdzépvallalkozasok ajanlatai
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 4
A benyuijtott beadvanyok tipusa: A vevéétél eltéré6 EGT-orszagban bejegyzett ajanlattevok
ajanlatai
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 0
A benyujtott beadvanyok tipusa: Az EGT-n kivuli orszagokban bejegyzett ajanlattevék ajanlatai
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 0
A benyuijtott beadvanyok tipusa: Elektronikusan benyuijtott ajanlatok
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 4

6.1. Eredmény - részazonosité: LOT-0004
Van-e nyertes kivalasztva?: Legalabb egy nyertes kivalasztasara sor kerdlt.
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6.1.2. Informaciok a nyertesekrol
Nyertes:
Hivatalos név: RBS wave GmbH
Ajanlat:
Ajanlat azonositéja: Los 4 IKZ Unterstadion / Unterwachingen
A rész vagy a részcsoport azonositéja: LOT-0004
Ajanlat értéke: 53 000,00 EUR
Az ajanlat az egyik valtozat: nem
Alvallalkozas: Nem
A szerzédésre vonatkozo6 informaciok:
A szerz6dés megkotésének idépontja: 28/06/2024
A szerz8dés odaitélésére keretmegallapodason belll kerll sor: nem

6.1.4. Statisztikai informaciok
Beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések:
A benyujtott beadvanyok tipusa: Ajanlatok
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 4
A benyujtott beadvanyok tipusa: Mikro-, kis- vagy kdzépvallalkozasok ajanlatai
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 4
A benyuijtott beadvanyok tipusa: A vev6étél eltéré6 EGT-orszagban bejegyzett ajanlattevok
ajanlatai
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 0
A benyuijtott beadvanyok tipusa: Az EGT-n kivili orszagokban bejegyzett ajanlattevék ajanlatai
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 0
A benyujtott beadvanyok tipusa: Elektronikusan benyuijtott ajanlatok
A beérkezett ajanlatok vagy részvételi jelentkezések szama: 4

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001
Hivatalos név: Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des 6ffentlichen Rechts namens und im
Auftrag der Auftraggeber Stadt Munderkingen fir Los 1, Gemeinde Lauterach fur Los 2,
Gemeinde Rechtenstein fur Los 3 und Gemeinde Unterwachingen fir Los 4
Regisztracios szam: 8477
Postacim: Neue Stralle 40
Varos: Ulm
Iranyitészam: 89073
Orszag alegysége (NUTS): Ulm, Stadtkreis (DE144)
Orszag: Németorszag
E-mail-cim: vergabe@iuscomm.de
Telefonszam: +49 73127052652
Internetcim: https://www.kommpaktnet.de
Az ajanlatkérd szervezet profilja: https://www.deutsche-evergabe.de
E szervezet szerepei:
Vevd

8.1. ORG-0002
Hivatalos név: Vergabekammer Baden-Wirttemberg im Regierungsprasidium Karlsruhe
Regisztracios szam: c6eObc15-e400-4b1e-b73d-2e483fbd1ab8
Postacim: Durlacher Allee 100
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Varos: Karlsruhe

Iranyitészam: 76137

Orszag alegysége (NUTS): Ulm, Stadtkreis (DE144)
Orszag: Németorszag

E-mail-cim: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefonszam: +49 7219268730

E szervezet szerepei:

FelUlvizsgalati szervezet

ORG-0003

Hivatalos név: iuscomm Rechtsanwalte - Schenek und Zimmermann
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr Rechtsanwalt Achim Zimmermann
Regisztracios szam: fc91373b-32c0-422d-b028-7949bbd3dc0Ob
Postacim: Panoramastralle 33

Varos: Stuttgart

Iranyitészam: 70174

Orszag alegysége (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Orszag: Németorszag

E-mail-cim: vergabe@iuscomm.de

Telefonszam: +49 71125359390

Internetcim: https://www.iuscomm.de

E szervezet szerepei:

A kOzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet

ORG-0004

Hivatalos név: s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH
A gazdasagi szerepldé meérete: Kisvallalkozas

Regisztracios szam: DE254777367

Varos: Wiesbaden

Iranyitoszam: 65185

Orszag alegysége (NUTS): Wiesbaden, Kreisfreie Stadt (DE714)
Orszag: Németorszag

E-mail-cim: info@seim-partner.de

Telefonszam: +49 61195011900

E szervezet szerepei:

Ajanlattevd

E tételek nyertese: LOT-0001

ORG-0005

Hivatalos név: RBS wave GmbH

A gazdasagi szerepl6é mérete: Kozépvallalkozas
Regisztracios szam: DE813805286

Varos: Ettlingen

Iranyitészam: 76275

Orszag alegysége (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Orszag: Németorszag

E-mail-cim: info@rbs-wave.de

Telefonszam: +49 71118571500

E szervezet szerepei:

Ajanlattevé

E tételek nyertese: LOT-0002, LOT-0003, LOT-0004
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8.1. ORG-0006
Hivatalos név: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Regisztracios szam: 0204:994-DOEVD-83
Varos: Bonn
Iranyitoszam: 53119
Orszag alegysége (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Orszag: Németorszag
E-mail-cim: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Telefonszam: +49228996100
E szervezet szerepei:
TED eSender

A hirdetményre vonatkozé informaciok

A hirdetmény azonositdja/verzidja: 760cabcc-39c5-446e-91¢c0-e68133d7bae2 - 02
Hirdetményminta tipusa: Eredmény

A hirdetmény tipusa: Tajékoztato az eljaras eredményérdl vagy koncesszié odaitélésérdl —
klasszikus ajanlatkérékre vonatkozé szabalyok

A hirdetmény altipusa: 29

A hirdetmény megkuldésének datuma: 05/08/2024 06:04:00 (UTC+00:00) Nyugat-eurdpai id6,
GMT

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhet6: német

A hirdetmény kozzétételi szama: 472409-2024

HL S kiadas szama: 152/2024

A kodzzététel datuma: 06/08/2024
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