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Németorszag — Csatornaépités — Projekt Umbau Btf. Nord 2. BA - VE502 Kanalbau

OJ S 141/2026 24/07/2026

Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus ajanlatkérékre vonatkozé
szabalyok

Epitési beruhazas

1. Vevo

1.1. Vevd
Hivatalos név: Kdlner Verkehrs-Betriebe AG
E-mail-cim: Team-Bau@kvb.koeln
A kozszolgaltatoé ajanlatkéré tevékenyseége: Varosi vasuti, villamos-, trolibusz- vagy autébusz-
szolgaltatasok

2. Eljaras

2.1. Eljaras
Cim: Projekt Umbau Btf. Nord 2. BA - VE502 Kanalbau
Leiras: Die Kolner Verkehrs-Betriebe AG modernisieren den Busbetriebshof Nord im 2.
Bauabschnitt grundlegend, um die vollstandige Elektrifizierung der Flotte bis 2030 zu
ermoglichen. Kern ist die Anpassung des Abstellkonzepts: Zukunftig erfolgt die Busabstellung
in Abstellbldcken mit Stahltraversen fur Ladehauben. Die Ladeinfrastruktur wird in einem
aufgestanderten Technikriegel gebundelt. Die Verkehrsflachen sowie die
Oberflachenentwasserung werden gesamthaft erneuert. Die Waschhalle wird fur die Nutzung
durch Elektrobusse grundlegend saniert und mit einer Arbeitsgrube versehen. Dartber hinaus
werden die Werkstatt um sieben Arbeitsstande erweitert und das Fahrdienstgebaude
energetisch saniert sowie um einen zweigeschossigen Anbau erweitert. Das vorhandene
Ersatzteillager wird modernisiert und mit einer neuen Ausstattung versehen. Die Realisierung
aller MaRnahmen erfolgt unter Aufrechterhalten des Bus- und Werkstattbetriebs. Der
Leistungsumfang dieser Ausschreibung gliedert sich in folgende Gewerke: Erdarbeiten
umfassen die Herstellung von Leitungsgraben ( verbaut und unverbaut , bis 5 ,00 m Tiefe)
sowie Baugruben ( bis ca. 5,50 m unter GOK, u . a . im Bereich der
Regenwasserbehandlungsanlage ), jeweils einschlie3lich Losen, Laden und Zwischenlagern
des Aushubmaterials. Bodenbeprobungen nach EBV sowie Planum- und
Tragfahigkeitsnachweise sind zu erbringen. Die Wiederverfullung erfolgt lagenweise mit
geeignetem Sand / Kies - Sand 0 /8 mm in der Leitungszone sowie mit zuldssigem
Wiedereinbaumaterial oder angeliefertem Ersatzmaterial in der Hauptverfullung; eine
temporare Tragschicht ist einzubauen. Verbauarbeiten beinhalten Grabenverbau sowie
Tragerbohlverbau fur die tiefer liegenden Bereiche. Entwasserungskanalarbeiten bilden den
Kern der Mallnahme. Ausgeschrieben werden die vollstandige Erneuerung und Anpassung
der Regenwasserentwasserung ( inkl. Regenwasserbehandlungsanlage ) sowie des
Schmutzwasserkanals , einschlieBlich Leitungsverlegung , Formstiicken, Schachtbauwerken
und Anschlussen. Die Anschlussleitungen zu den geplanten StralRenablaufen sind. Bestandteil
der Entwasserungskanalarbeiten. Diese werden entsprechend den Planunterlagen bis in den
Bereich der temporaren Tragschicht bzw. bis zur spateren Anschlussstelle der neuen
StraRenablaufe hergestellt. Die Leitungsenden sind lage- und héhenmalig einzumessen, zu
dokumentieren und bis zum spateren Einbau bzw. Anschluss der Stralenablaufe fachgerecht
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provisorisch zu verschlieRen. Der endgultige Anschluss an die neuen Strallenablaufe erfolgt
im Zuge der spateren Strallenbau- / Oberflachenarbeiten. Die bauzeitliche
Flachenentwasserung ist wahrend der gesamten Bauzeit sicherzustellen. Bestehende
Stralenablaufe sind , soweit technisch moglich und mit dem Bauablauf vereinbar, bis zur
Herstellung der neuen Entwasserungseinrichtungen in Betrieb zu halten. Sofern vorhandene
Stralenablaufe im Zuge der Bauarbeiten auler Betrieb genommen oder durch neue
Anschlussleitungen ersetzt werden, sind diese bei Bedarf provisorisch anzuschlielRen bzw.
durch geeignete bauzeitliche Malknahmen zu ersetzen. Hierzu kdnnen z . B . provisorische
Leitungsanschlusse, temporare Rinnen, Schlauchleitungen oder Pumpmalnahmen
erforderlich werden. Eine unkontrollierte Ableitung von Oberflachenwasser in Baugruben,
Leitungsgraben, Verkehrsflachen oder Betriebsbereiche ist zu vermeiden. Die bauzeitliche
Entwasserung ist entsprechend dem Baufortschritt anzupassen und mit der Bauuberwachung
abzustimmen. Die endgultige Entwasserung erfolgt nach Herstellung der neuen
StraRenablaufe und der spateren Stralenbau- /Oberflachenarbeiten . Leitungssicherung ,
Kontrolle und Prifung umfassen optische Inspektionen ( Kamerabefahrung, Moltching der
Leerrohre) , Dichtheitsprifungen sowie messtechnische Einmessung der verlegten Anlagen
bei offener Baugrube. Abbruch- und Rickbauarbeiten beinhalten Oberflachenabbriche (
Belage, Befestigungen) sowie den Riuckbau bestehender Leitungen und Bauwerke.
Dokumentation schliel3t Fotodokumentation , Bestandsplane ( handrevidiert zur Abnahme)
sowie die vollstandige gewerkespezifische Objektdokumentation ( Nachweise , Prifzeugnisse,
Entsorgungsnachweise ) e in. Besonderes Merkmal der Ma3nahme ist die Ausfuhrung unter
laufendem Betrieb. Die Kanalbauarbeiten erfolgen abschnittsweise bei durchgehend aktivem
Bus- und Werkstattbetrieb auf dem Gelande. Wahrend der gesamten Bauzeit ist mit
intensivem Rangier - , Werkstatt- und Mitarbeiterverkehr zu rechnen. Die Ausflhrung erfolgt
gemall VOB sowie den einschlagigen DIN- Normen (u . a . DIN 18300, DIN 4 124 , DIN EN
1610 , DWA- A 139).

Eljarasazonosité: 9¢265dfd-34be-4bd2-9e7c-3ac58df13715

Az eljaras tipusa: Nyitott

Az eljaras gyorsitott: nem

21.1. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
F6 osztalyozas (cpv): 45247110 Csatornaépités
Tovabbi osztalyozas (cpv): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépitési munka

2.1.2. Ateljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): Kdln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Orszag: Németorszag

2.1.4. Altalanos informaciok
Jogalap:
2014/25/EU iranyelv
sektvo -

2.1.6. Kizarasi okok
Indokok kizarasra forrasa: Hirdetmény
Sulyos szakmai kotelességszegés: Es gelten die gesetzlichen und in den Vergabeunterlagen
(Verfahrensbedingungen / Angebotsformblatt) geregelten Ausschlussgriinde. Die Bieter haben
die im Angebotsformblatt enthaltenen Eigen- / Verpflichtungserklarungen zum Nichtvorliegen
von Ausschlussgrinden nach §§ 123, 124 GWB, zu den EU-Sanktionen wegen des
russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sowie zur Einhaltung des
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Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes sowie des Supplier Code of Conduct der KVB
abzugeben.

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0000
Cim: Projekt Umbau Btf. Nord 2. BA - VE502 Kanalbau
Leiras: Die Kolner Verkehrs-Betriebe AG modernisieren den Busbetriebshof Nord im 2.
Bauabschnitt grundlegend, um die vollstandige Elektrifizierung der Flotte bis 2030 zu
ermoglichen. Kern ist die Anpassung des Abstellkonzepts: Zukunftig erfolgt die Busabstellung
in Abstellbldcken mit Stahltraversen fur Ladehauben. Die Ladeinfrastruktur wird in einem
aufgestanderten Technikriegel gebundelt. Die Verkehrsflachen sowie die
Oberflachenentwasserung werden gesamthaft erneuert. Die Waschhalle wird fur die Nutzung
durch Elektrobusse grundlegend saniert und mit einer Arbeitsgrube versehen. Darlber hinaus
werden die Werkstatt um sieben Arbeitsstande erweitert und das Fahrdienstgebaude
energetisch saniert sowie um einen zweigeschossigen Anbau erweitert. Das vorhandene
Ersatzteillager wird modernisiert und mit einer neuen Ausstattung versehen. Die Realisierung
aller MaRnahmen erfolgt unter Aufrechterhalten des Bus- und Werkstattbetriebs. Der
Leistungsumfang dieser Ausschreibung gliedert sich in folgende Gewerke: Erdarbeiten
umfassen die Herstellung von Leitungsgraben ( verbaut und unverbaut , bis 5 ,00 m Tiefe)
sowie Baugruben ( bis ca. 5,50 m unter GOK, u . a . im Bereich der
Regenwasserbehandlungsanlage ), jeweils einschlie3lich Losen, Laden und Zwischenlagern
des Aushubmaterials. Bodenbeprobungen nach EBV sowie Planum- und
Tragfahigkeitsnachweise sind zu erbringen. Die Wiederverfullung erfolgt lagenweise mit
geeignetem Sand / Kies - Sand 0 /8 mm in der Leitungszone sowie mit zulassigem
Wiedereinbaumaterial oder angeliefertem Ersatzmaterial in der Hauptverfullung; eine
temporare Tragschicht ist einzubauen. Verbauarbeiten beinhalten Grabenverbau sowie
Tragerbohlverbau fur die tiefer liegenden Bereiche. Entwasserungskanalarbeiten bilden den
Kern der Mallnahme. Ausgeschrieben werden die vollstandige Erneuerung und Anpassung
der Regenwasserentwasserung ( inkl. Regenwasserbehandlungsanlage ) sowie des
Schmutzwasserkanals , einschlieBlich Leitungsverlegung , Formstiicken, Schachtbauwerken
und Anschlussen. Die Anschlussleitungen zu den geplanten StralRenablaufen sind. Bestandteil
der Entwasserungskanalarbeiten. Diese werden entsprechend den Planunterlagen bis in den
Bereich der temporaren Tragschicht bzw. bis zur spateren Anschlussstelle der neuen
StraRenablaufe hergestellt. Die Leitungsenden sind lage- und héhenmalig einzumessen, zu
dokumentieren und bis zum spateren Einbau bzw. Anschluss der Stralenablaufe fachgerecht
provisorisch zu verschlielen. Der endgultige Anschluss an die neuen StralRenablaufe erfolgt
im Zuge der spateren StraRenbau- / Oberflachenarbeiten. Die bauzeitliche
Flachenentwasserung ist wahrend der gesamten Bauzeit sicherzustellen. Bestehende
Stralenablaufe sind , soweit technisch moglich und mit dem Bauablauf vereinbar, bis zur
Herstellung der neuen Entwasserungseinrichtungen in Betrieb zu halten. Sofern vorhandene
Stralienablaufe im Zuge der Bauarbeiten aul3er Betrieb genommen oder durch neue
Anschlussleitungen ersetzt werden, sind diese bei Bedarf provisorisch anzuschlie3en bzw.
durch geeignete bauzeitliche Mallinhahmen zu ersetzen. Hierzu kdnnen z . B . provisorische
Leitungsanschlisse, temporare Rinnen, Schlauchleitungen oder Pumpmalfinahmen
erforderlich werden. Eine unkontrollierte Ableitung von Oberflachenwasser in Baugruben,
Leitungsgraben, Verkehrsflachen oder Betriebsbereiche ist zu vermeiden. Die bauzeitliche
Entwasserung ist entsprechend dem Baufortschritt anzupassen und mit der Bautiberwachung
abzustimmen. Die endgiltige Entwasserung erfolgt nach Herstellung der neuen
Straldenablaufe und der spateren StralRkenbau- /Oberflachenarbeiten . Leitungssicherung ,

514317-2026 Page 3/8



Kontrolle und Prifung umfassen optische Inspektionen ( Kamerabefahrung, Moltching der
Leerrohre) , Dichtheitsprifungen sowie messtechnische Einmessung der verlegten Anlagen
bei offener Baugrube. Abbruch- und Rickbauarbeiten beinhalten Oberflachenabbriche (
Belage, Befestigungen) sowie den Riuckbau bestehender Leitungen und Bauwerke.
Dokumentation schliel3t Fotodokumentation , Bestandsplane ( handrevidiert zur Abnahme)
sowie die vollstandige gewerkespezifische Objektdokumentation ( Nachweise , Prifzeugnisse,
Entsorgungsnachweise ) e in. Besonderes Merkmal der Ma3nahme ist die Ausfuhrung unter
laufendem Betrieb. Die Kanalbauarbeiten erfolgen abschnittsweise bei durchgehend aktivem
Bus- und Werkstattbetrieb auf dem Gelande. Wahrend der gesamten Bauzeit ist mit
intensivem Rangier - , Werkstatt- und Mitarbeiterverkehr zu rechnen. Die Ausflhrung erfolgt
gemall VOB sowie den einschlagigen DIN- Normen (u . a . DIN 18300, DIN 4 124 , DIN EN
1610 , DWA- A 139).

Bels6 azonosito: E94999373

5.1.1. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
F6 osztalyozas (cpv): 45247110 Csatornaépités
Tovabbi osztalyozas (cpv): 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépitési munka

5.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): Kdln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Orszag: Németorszag

5.1.3. Becsiilt id6étartam
Kezdd idépont: 22/10/2026
Id6tartam befejezésének datuma: 17/11/2027

5.1.4. Megujitas
A megujitasok maximalis szama: 0

5.1.6. Altalanos informaciok
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehet6sége mindenki elétt nyitott.
Meg kell adni a szerz6dés teljesitésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai
képesitését: Nem kell megadni
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kdzbeszerzés megallapodas alkalmazando: igen
Ebben a kézbeszerzésben kis- és kdzépvallalkozasok (kkv-k) is részt vehetnek: nem

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kdzbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzeés

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Selekcios kritériumok forrasai: Hirdetmény
Kritérium: Teljes éves forgalom
Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer Erklarung Uber den Gesamtumsatz des
Unternehmens in EUR fir die letzten drei abgeschlossenen Geschéftsjahre. Sofern fir das
letzte Geschaftsjahr noch kein abgeschlossener Jahresabschluss vorliegt, sind die Umsatze
der vorherigen drei Geschaftsjahre auszuweisen. Fur Mitglieder einer Bewerber-
/Bietergemeinschaft sind die Umsatze jeweils getrennt auszuweisen. Fur die Angaben ist das
Formblatt A3 zu verwenden.

Kritérium: Egyéb gazdasagi vagy pénzlgyi kdvetelmények
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Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer Erklarung Uber den Umsatz des Unternehmens in
dem Tatigkeitsbereich des zu vergebenden Auftrags in EUR flr die letzten drei
abgeschlossenen Geschaftsjahre. Sofern fur das letzte Geschaftsjahr noch kein
abgeschlossener Jahresabschluss vorliegt, sind die Umsatze der vorherigen drei
Geschaftsjahre auszuweisen. Fur Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft sind die
Umsatze jeweils getrennt auszuweisen. Fur die Angaben ist das Formblatt A3 zu verwenden.

Kritérium: Hivatkozasok a meghatarozott munkakra

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage von 3 Referenzen Uber friher ausgefuhrte Auftrage
/Leistungen, die mit der ausgeschriebenen Leistung hinsichtlich Gegenstand und Umfang
vergleichbar sind. Die Vergleichbarkeit einer Referenz erfordert, dass der Referenzauftrag
mindestens das folgende Merkmal aufweist: - Die einzelne Referenz muss ein
Auftragsvolumen von > 1,0 Mio. Euro (netto) aufweisen Referenzauftrage durfen nicht langer
als 5 Jahre zurlickliegen. Malgeblich ist insoweit der Zeitpunkt der Abnahme bzw.
vollstandigen Erbringung der Leistung. In der Referenz sind folgende Angaben zu machen:
Name und Adresse des jeweiligen Referenz-Auftraggebers, Kurzbeschreibung des
Referenzprojekts, vertragliche Rolle des eigenen Unternehmens beim Referenzprojekt,
aussagekraftige Beschreibung von Art und Umfang der (selbst) erbrachten Leistung, Angaben
zu etwaigen (eigenen) Unterauftragnehmern, Beschreibung der Vergleichbarkeit des Projekts
(wesentlichen Uberschneidungen / Parallelen zur vorliegenden Ausschreibung) sowie der
Dauer des Projekts. In den Referenzen soll ein Ansprechpartner genannt werden, der die
Referenz bestatigen kann und befugt dazu ist, Angaben gegentber der KVB zur Qualitat der
Leistungserbringung zu machen. Fir die vorstehenden Angaben ist das Formblatt A3 zu
verwenden. Bietet das Formblatt nicht ausreichend Platz fur die entsprechenden Angaben,
kénnen die Angaben auch in einem separaten Dokument gemacht werden, wobei der
jeweilige Bezug kenntlich zu machen ist. Es ist zulassig, dass mehr als die geforderte Anzahl
an Referenzprojekten eingereicht wird. Bei Bewerber-/Bietergemeinschaften muss aus der
Referenz ersichtlich sein, welches ihrer Mitglieder die Referenzleistung erbracht hat.

Kritérium: Atlagos éves munkaeré

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer Erklarung tUber die durchschnittliche
Gesamtbeschaftigtenzahl des Unternehmens in den jeweils letzten drei Kalenderjahren. Far
Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft sind die Zahlen jeweils getrennt auszuweisen.
Fir die Angaben ist das Formblatt A3 zu verwenden.

Kritérium: Atlagos éves munkaeré

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer Erklarung tUber die durchschnittliche Anzahl der
Beschaftigten des Unternehmens im Tatigkeitsbereich des zu vergebenden Auftrags in den
jeweils letzten drei Kalenderjahren. Fur Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft sind die
Zahlen jeweils getrennt auszuweisen. Fir die Angaben ist das Formblatt A3 zu verwenden.

Kritérium: Min6ségellen6rz6 intézetek altal kiadott tanusitvanyok
Kivalasztasi kritérium leirasa: Einreichung eines Gltezeichens des Guteschutz Kanalbau e.V.
oder eine gleichwertige Zertifizierung.

5.1.10. Odaitélési szempontok
Kritérium:
Tipus: Ar
Leiras: gunstigster Preis
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5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérheték: német
A kézbeszerzési dokumentumok cime: https://www.subreport.de/E94999373

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Elektronikus benyuijtas: Kotelezd
A benyujtasra hasznalhaté cim: https://www.subreport.de/E94999373
Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: német
Elektronikus katalégus: Nem megengedett
Valtozatok: Nem megengedett
Az ajanlattevék tobb ajanlatot nyujthatnak be: Nem megengedett
Az ajanlatok beérkezésének hatarideje: 25/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-eurdpai id6,
nyari id6szamitas szerinti kdzép-eurdpai idé
Az az id6tartam, amig az ajanlatnak érvényesnek kell maradnia: 41 Napok
A benyujtasi hataridé utan megadhatoé kiegészité informaciok:
A vev6 mérlegelése alapjan az ajanlattevdvel kapcsolatos 6sszes dokumentum benyujthatéd
egy késébbi idépontban.
Tovabbi informaciok: Die KVB behalt sich vor, im Rahmen des vergaberechtlich Zulassigen
sowohl Unklarheiten aufzuklaren als auch fehlende, unvollstandige oder fehlerhafte
Unterlagen / Informationen von den Bietern nachzufordern. Ein Anspruch des Bieters auf
Aufklarung bzw. Nachforderung besteht grundsatzlich nicht. Auf die vergaberechtlichen
Einschrankungen des § 51 Abs. 3 SektVO fir die Nachforderung leistungsbezogener /
wertungsrelevanter Unterlagen wird hingewiesen. Werden im Rahmen der Aufklarung
angeforderte bzw. nachgeforderte Informationen / Unterlagen nicht, nicht vollstandig oder nicht
formgerecht innerhalb der von der KVB bestimmten Frist nachgereicht, wird das Angebot
grundsatzlich ausgeschlossen.
A nyilvanos felbontassal kapcsolatos informaciok:
Megnyitas datuma: 25/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-eurdpai idd, nyari id6szamitas
szerinti k6zép-eurdpai idd
Tovabbi informacidk: Es sind keine Bieter bei der Offnung zugelassen
A szerzédés feltételei:
A szerzédést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Nem
A szerzddés teljesitésére vonatkozé feltételek: siehe Vergabeunterlagen
Pénzigyi megallapodas: siehe Vergabeunterlagen

5.1.15. Sajatos beszerzési médszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. Tovabbi informaciok, kozvetités és feliilvizsgalat
Felllvizsgalati szervezet: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Minster
A felulvizsgalati hataridékre vonatkozo informaciok: Die Zulassigkeit eines
Nachprifungsantrags setzt u.a. die rechtzeitige Geltendmachung etwaiger
Vergaberechtsverstofle voraus. Ein Nachprufungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB
unzuldssig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachpruifungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerlgt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberihrt, - Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die

514317-2026 Page 6/8


https://www.subreport.de/E94999373
https://www.subreport.de/E94999373

aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerugt werden, - Verstol3e gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Diese Fristen gelten nicht bei einem Antrag auf Feststellung der
Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt
unberthrt. Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen sowie auf die
Regelung des § 168 Abs. 2 Satz 1 GWB hingewiesen.

A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet: Kdlner
Verkehrs-Betriebe AG

Ajanlatokat feldolgozé szervezet: Kdlner Verkehrs-Betriebe AG

8. Szervezetek

8.1. ORG-0000
Hivatalos név: Kdlner Verkehrs-Betriebe AG
Regisztracios szam: St-Nr.: DE811183963 / Reg-Nr.: Amtsgericht Kéin, HRB 2130
Postacim: Scheidtweilerstr. 38
Varos: Kaéln
Iranyitészam: 50933
Orszag alegysége (NUTS): Kdln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Orszag: Németorszag
E-mail-cim: Team-Bau@kvb.koeln
Telefonszam: 000
Internetcim: https://kvb.koeln/
E szervezet szerepei:
Vevd
A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet
Ajanlatokat feldolgozé szervezet

8.1. ORG-0001
Hivatalos név: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Munster
Regisztracios szam: Leitweg-ID: 05515-03004-07
Postacim: Albrecht-Thaer-Stral3e 9
Varos: Munster
Iranyitoszam: 48147
Orszag alegysége (NUTS): Munster, Kreisfreie Stadt (DEA33)
Orszag: Németorszag
Kapcsolattarté pont: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Minster
E-mail-cim: poststelle@brms.nrw.de
Telefonszam: +49251 411-0
Fax: +49251 411-82525
E szervezet szerepei:
Felllvizsgalati szervezet

8.1. ORG-0002
Hivatalos név: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
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Regisztracios szam: 0204:994-DOEVD-83

Varos: Bonn

Iranyitészam: 53119

Orszag alegysége (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Orszag: Németorszag

E-mail-cim: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefonszam: +49228996100

E szervezet szerepei:

TED eSender

A hirdetményre vonatkozé informacidk

A hirdetmény azonositdja/verzidja: a8bbddd9-a686-416a-a16f-6d8dfeabbab1 - 01
Hirdetményminta tipusa: Verseny

A hirdetmény tipusa: Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus
ajanlatkérdkre vonatkoz6 szabalyok

A hirdetmény altipusa: 17

A hirdetmény megkuldésének datuma: 23/07/2026 13:34:06 (UTC+02:00) Kelet-eurépai idé,
nyari idészamitas szerinti kdzép-eurdpai idé

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhet6: német

A hirdetmény kozzétételi szama: 514317-2026

HL S kiadas szama: 141/2026

A kozzététel datuma: 24/07/2026
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