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Lengyelorszag — Szennyvizkezel6 mii — Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni sciekéw
w Nowym Targu
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Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus ajanlatkérékre vonatkozé
szabalyok - Valtoztatasroél sz6l6 hirdetmény

Epitési beruhazas - Szolgaltatasmegrendelés

1. Vevo

1.1. Vevd
Hivatalos név: Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.0.
E-mail-cim: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
Az ajanlatkéré szervezet jogi tipusa: Kozvallalkozas
A kozszolgaltato ajanlatkéré tevékenysége: Vizzel kapcsolatos tevékenységek

2. Eljaras

2.1. Eljaras
Cim: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni $ciekow w Nowym Targu
Leiras: Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i budowy
czesci mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekdw w Nowym Targu. Planowana
inwestycja ma zapewnic¢ przeptyw sredniodobowy oczyszczalni $ciekdw na poziomie 21 000
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie, roboty
budowlane, uruchomienie, szkolenie, proby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie
wszelkich opracowan i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W zatgczonym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatgcznik nr 1) okreslono wymagania dotyczgce
zaréwno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejgcych
elementéw czesci mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni sciekow w
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, ktére majg stanowi¢ podstawe realizaciji
inwestycji. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia nie moze
powodowacé utrudnien w funkcjonowaniu oczyszczalni Sciekéw. Teren inwestycji znajduje sie
na obszarze oczyszczalni sciekow w Nowym Targu nalezgcej do Miejskiego Zaktadu
Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0. Teren inwestycji zajmuje gtéwnie
centralng i wschodnig cze$¢ obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdujg sie obiekty
nalezgce do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekdw. Modernizacja dotyczy
réwniez obiektow czesci osadowej oraz infrastruktury towarzyszgcej. W zakres inwestycji tj.
projektowania i wykonania wchodzg w szczegoélnosci: * Modernizacja kanatu
doprowadzajgcego wraz z budowg by-passu * Modernizacja pompowni gtdwnej « Modernizacja
i rozbudowa budynku krat gestych - Wymiana istniejgcych krat na panelowo hakowe kraty o
perforacji 6-8mm. Kraty wyposazone w prasoptuczke i uktad do rozdrabniania skratek. ¢
Modernizacja piaskownikow i separatorow piasku - Modernizacja i renowacja budynku.
Montaz zgarniaczy faricuchowych/ Renowacja istniejgcych zgarniaczy. Doposazenie
piaskownikdéw w nowe pompy dostosowane do wiekszej ilosci pulpy piaskowej. Remont
przykry¢. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatorow piasku. « Modernizacja
istniejgcych osadnikow wstepnych wraz z rozbudowg pompowni osadu wstepnego- Wymiana
zgarniaczy w osadnikach prostokatnych. Renowacja scian, reprofilacja dna. Modernizacja
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spustu osadu wstepnego. Rozbudowa pompowni osadu wstepnego i montaz separatora
czesci widknistych. « Budowa zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego - Budowa
drugiego zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego na wzoér obiektu istniejgcego. °
Rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw - Modernizacja i rozbudowa istniejgcych
reaktoréw. Adaptacja reaktorow z SBR na reaktory przeptywowe. Wydzielenie komory
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaz mieszadet wolno- i Srednioobrotowych. Montaz
rusztow napowietrzajgcych. Montaz pomp recyrkulacji wewnetrznej. Wykonanie AKPIA.
Wprowadzenie systemu sterowania - uktad naprzemienny. Budowa trzech osadnikow
wtornych wyposazonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z uktadem zgarniania flotatu i
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego sktadajgca sie w uktad do recyrkulacji
zewnetrznej (3 pompy pracujgce + 1 rezerwowa), i drugi uktad do odprowadzenia osadu
nadmiernego do zageszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki
wtorne wyposazone w koryto odptywowe dwukrawedziowe — przelew pilasty trapezowy. ¢
Budowa pompowni czesci ptywajgcych - Budowa zbiornika flotatu sktadajgcego sie z komory
mokrej i suchej. Czes$¢ sucha wyposazona w dwie pompy kierujgce flotat do czesci osadowej
oczyszczalni sciekdw. « Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposazeniem w instalacje i
urzgdzenia: technologiczne, energetyczne: zasilajgce i sterownicze, wentylacji — Doposazenie
uktadu dmuchaw w nowg jednostke wysokowydajng i energooszczedng umozliwiajgce
elastyczng i przerywang prace z reaktorami biologicznymi oraz wspotpracujgcg z istniejgcym
uktadem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociggoéw sprezonego powietrza. Wyposazenie w
przepustnice z regulacjg oraz armature kompensujgcg. Montaz pomiarow przeptywu powietrza
oraz pomiaru cisnienia na gtéwnych rurociggach doprowadzajgcych powietrze do reaktorow.
Dostosowanie uktadu sterowania w zaleznosci od sposobu prowadzenia procesu
biologicznego. « Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego -
Modernizacja catego budynku. Wymiana urzgdzen odwadniajgcych osad po WKF na wirdwki
dekantacyjne. Dostosowanie catego wyposazenia obiektu do nowych urzgdzen. Wykonanie
transportu osadu odwodnionego poprzez uktad przenosnikéw kierujgcych osad do dalsze;j
przerobki (suszarni). « Nowy uktad pomiarowy sciekéw oczyszczonych - Wyposazenie nowego
uktadu pomiarowego sciekdéw oczyszczonych. « Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu
odwodnionego - Budowa suszarni. « Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci
technologicznych w tym, sieci wodociggowej, sieci wody technologicznej, sieci cieptowniczej,
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociggéw technologicznych prowadzgcych
medium takie jak $cieki surowe, pulpa piaskowa, ttuszcz, osad nadmierny, osad wstepny,
rurociggi flotatu system sterowania na oczyszczalni sciekéw i wszelkie inne niezbedne sieci
zapewniajgce prawidtowg eksploatacje oczyszczalni $ciekéw. « Hermetyzacja i dezodoryzacja-
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odoréw do filtréw- Obiekty do hermetyzaciji i
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanat doprowadzajgcy, suszarnia.
Eljarasazonosito: 25be2e54-19ad-4b2d-91d3-76a8b6f93c58

Bels6 azonositd: ZS.263.2.2026/FENX

Az eljaras tipusa: Nyitott

Az eljaras gyorsitott: nem

Az eljaras legfontosabb jellemzéi: Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych oraz ofert
wariantowych. Uzasadnienie braku podziatu na czesci: Przedmiotowe zamowienie stanowi
integralne, nierozerwalne pod wzgledem technologicznym i budowlanym zadanie
inwestycyjne, realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Modernizacja oczyszczalni
sciekdw wymaga stworzenia jednolitego, spdjnego systemu, w ktdérym procesy mechaniczne,
biologiczne oraz systemy automatyki i sterowania (AKPiA) Scisle ze sobg wspédtpracuja.
Podziat zaméwienia na czesci (np. z wydzieleniem robo6t budowlanych, instalacyjnych czy
dostaw urzgdzen technologicznych) niostaby za sobg powazne ryzyko techniczne i
technologiczne. W szczegdlnosci doprowadzitby do rozproszenia odpowiedzialnosci za
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koncowy efekt ekologiczny, czyli uzyskanie wymaganych przepisami prawa parametrow
oczyszczania sciekow. W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci na etapie rozruchu
technologicznego, podziat na czesci generowatby trudne do rozstrzygniecia spory
kompetencyjne pomiedzy niezaleznymi wykonawcami, gdzie kazdy z nich przerzucatby
odpowiedzialnos¢ na innego (np. dostawca urzgdzen na wykonawce robét budowlanych lub
projektanta). Posiadanie jednego Generalnego Wykonawcy (jednego centrum decyzyjnego)
gwarantuje petng, niepodzielng odpowiedzialno$¢ za faze projektowg, wykonawczg oraz
kohcowy sukces technologiczny. Termin wykonania zamoéwienia: 30 czerwca 2029 r. z
uwzglednieniem terminéw na: 1) Przedtozenie Zamawiajgcemu szczegdtowego
harmonogramu robét i harmonogramu ptatnosci wraz ze wstepnym podziatem zakresu
inwestycji na zadania realizowane w oparciu o pozwolenie na budowe i zgtoszenie — w
terminie 30 dni od zawarcia Umowy. 2) przedtozenie Zamawiajgcemu do uzgodnienia projekt
wstepnych rozwigzan w formie opisowej i rysunkowej — w terminie 60 dni od zawarcia Umowy.
3) przedtozenie projektu budowlanego w zakresie wystarczajgcym do uzyskania pozwolenia
na budowe przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego - w terminie 150 dni od zawarcia umowy.

211. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
A szerz6dés kiegészitd jellege: Szolgaltatdasmegrendelés
F6 osztalyozas (cpv): 45232421 Szennyvizkezeld m
Tovabbi osztalyozas (cpv): 71320000 Mérnoki tervezési szolgaltatasok, 45200000 Teljes vagy
részleges magas- és mélyépitési munka, 45252100 Szennyviztisztité ma épitési munkai,
45332000 Viz-, gazvezeték-szerelési és alagcsdvezési munka, 45332300 Alagcsovezeési
munka, 45332400 Szaniterszerelvény szerelése, 45252200 Tisztitélzemi berendezések,
45111200 Terep-elékészitési és eltakaritasi munka, 45310000 Villamos szerelési munka

2.1.2. Ateljesités helye
Varos: Nowy Targ
Orszag alegysége (NUTS): Nowotarski (PL219)
Orszag: Lengyelorszag
Tovabbi informaciok: - Przedsiewziecie polegajgce na zaprojektowaniu oraz wykonaniu
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekow nie moze wptyngc¢ na pogorszenie sie jakosci
odprowadzanych $ciekéw. Scieki oczyszczone muszg spetniaé normy okreslone w przepisach
krajowych réwnoczesnie spetnia¢ wszelkie normy i obostrzenia wykazane w polskich i
europejskich aktach prawnych. Wykonawca zaprojektuje inwestycje w petnym zakresie
sporzgdzajgc i uzyskujgc wszelkie niezbedne dokumenty, uzgodnienia i decyzje wraz z
pozwoleniem na budowe oraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie. Zakres projektowania
szczegobtowo opisano w PFU. - Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z wykonanym i
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym. Oprécz jednoznacznie wskazanych robot, Wykonawca wykona pozostate
roboty niezbedne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z PFU oraz
obowigzujgcymi przepisami. Prace budowlane majg zosta¢ zorganizowane tak, aby nie
zaktéci¢ biezgcego funkcjonowania pozostatych obiektéw oczyszczalni Sciekdw.
GWARANCJA: Wymagany okres gwarancji na caty Przedmiot zamowienia wynosi minimum
24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego. Wykonawca udzieli rekojmi i
gwarancji na caty przedmiot zamowienia liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia, na okres i na warunkach okreslonych projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamoéwienia publicznego (zat. nr 2 do SWZ). WIZJA
LOKALNA: Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy. Termin
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pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, na ktorej uczestnikom (upowaznionym
przedstawicielom wykonawcy) zostanie przekazana dokumentacja zastrzezona tj. PFU,
wyznacza sie na dzieh 15.06.2026 r. (poniedziatek) na godz. 12.00 (ul. Polna 51, 34-400
Nowy Targ), natomiast termin drugiej nieobowigzkowej wizji lokalnej, po zapoznaniu sie z
dokumentacjg, wyznacza sie na dzieh 22.06.2026 r. (poniedziatek) na godz. 12.00.
Zamawiajgcy moze wymagac od wykonawcoéw dowodow upowaznienia uczestnikow do
reprezentowania wykonawcy. W tym celu nalezy skontaktowac sie z Panem Grzegorzem
Nowakiem, Kierownikiem oczyszczalni Sciekow, tel.: 609 194 500. Pierwsza wizja lokalna ma
charakter obowigzkowy ze wzgledu na specyfike robét oraz zakres inwestycji. Wizja jest
realizowana celu dodatkowego oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢ kosztu i ryzyka
planowanych do wykonania roboét, jakie mogg okazac sie niezbedne do realizacji inwestycji i
jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Brak odbycia pierwszej wizji bedzie postawg do
odrzucenia oferty. Podczas pierwszej wizji Wykonawcy otrzymajg dostep do petnej
dokumentacji postepowania (PFU). UWAGA: Zamawiajgcy na podstawie art. 133 ust. 2 w zw.
z art. 65 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega dostep do PFU w ten sposéb, iz
PFU bedzie wreczany osobiscie za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi Wykonawcy
podczas pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufnosci
(NDA) w tym zakresie. Uzasadnieniem odstgpienia od jawnosci dokumentacji w tym zakresie
sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym zagrozeniem dziataniami wrogich
podmiotow. Zgodnie z publikacjg UZP w tym zakresie pn. ,Zabezpieczenie tancucha dostaw w
zamowieniach publicznych. Aspekty prawne, organizacyjne i techniczne w Swietle przepisow
krajowych i unijnych dotyczgcych cyberbezpieczenstwa”: ,Jako negatywng nalezy oceni¢
praktyke zamawiajgcych publikujgcych w ramach SWZ dokumentacje techniczng, budowlana,
ktora wrogim podmiotom umozliwia zapoznanie sie z budowg newralgicznych systemow, sieci,
czy budynkow. Zwazywszy, ze czesto wybor przez wrogie podmioty celow swoich operacji
odbywa sie zdalnie, przy pomocy powszechnie dostepnych narzedzi OSINT, wprowadzenie
ograniczenia w dostepie do poszczegodlnych czesci SWZ poprzez udostepnianie informacji po
zawarciu umowy o poufnosci i ograniczeniu dostepu do informacji na podstawie art. 133 ust. 3
ustawy Pzp wytgcznie w siedzibie zamawiajgcego moze juz stanowi¢ bariere, ktora odstraszy
potencjalnych cyberprzestepcéw”. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie wyraza zgody na
doreczenie PFU drogg elektroniczng. Zamawiajgcy z tych samych powoddéw nie wyraza takze
zgody na doreczenie tej dokumentacji za pomocg operatora pocztowego/kuriera. -
Zamawiajgcy, na podstawie art. 105-106 ustawy Pzp, wymaga ztozenia wraz z ofertg
nastepujgcych przedmiotowych srodkéw dowodowych: 1) zestawienia parametréw
technicznych ofertowanych urzgdzenh zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 9 do SWZ
- Wykaz podstawowych urzgdzenh z kartami katalogowymi. Zamawiajgcy przewiduje
zastosowanie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. - Obowigzki wykonawcy i zamawiajgcego oraz
warunki realizacji zamoéwienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. - Zamawiajgcy przewiduje
dokonanie badania i oceny ofert na zasadach okreslonych w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp
(procedura odwrécona). KOMUNIKACJA: W postepowaniu o udzielenie zamowienia
komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, petnomocnictwo, oswiadczenie JEDZ muszg byé
pod rygorem niewaznosci podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym a
zobowigzanie do udostepnienia potencjatu przez podmiot trzeci musi by¢ opatrzone takim
podpisem lub potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez ten podmiot z uzyciem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu
Platformy, ktdra jest dostepna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik.nowytarg.
Link bezposredni do postepowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
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2.1.4. Altalanos informaciok
Tovabbi informacidk: Zamawiajgcy wymaga ztozenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamowienia (JEDZ) wraz z ofertg. Zamawiajgcy wyznacza warunki udziatu w postepowaniu
dotyczgce sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub zawodowej.
Warunki opisano w SWZ. Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
108 oraz art. 109 ustawy (fakultatywne postawy wykluczenia) - szczegétowo wskazano w
dokumentach zamdwienia. Zamawiajgcy przewiduje dodatkowe wykluczenie na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art. 5k rozporzgdzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkdw ograniczajgcych w
zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie. Dodatkowa podstawa
wykluczenia: Z postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku zamoéwienia o wartosci
réwnej lub przekraczajgcej wyrazong w ztotych rownowartosc¢ kwoty dla robét budowlanych -
20 000 000 euro, wyklucza sie wykonawce, ktory udaremnia lub utrudnia stwierdzenie
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywa ich pochodzenie, w zwigzku z brakiem
mozliwosci ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798). PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE: Zamawiajgcy
przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona
do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni, aktualnych na dzien ztozenia
podmiotowych srodkéw dowodowych tj. wykaz robot, wykaz oséb, informacja banku,
potwierdzenie ubezpieczenia, zaswiadczenie US, zaswiadczenie ZUS, KRK, oswiadczenie o
aktualnosci informacji zawartych w Jedz, oswiadczenie o grupie kapitatowej - nazwy
dokumentéw podano hastowo, szczegétowo wskazano w SWZ. Wszystkie odwiadczenia i
dokumenty muszg zosta¢ podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
wystawce dokumentu lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Klauzule informacyjng
z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
wskazano w dokumentach zamowienia. Szczegdtowy Wykaz oswiadczen i dokumentow
potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamowienia oraz wytyczne,
zawarte sg w dokumentach zamowienia. Ustala sie, ze sktadajgcy oferte pozostaje nig
zwigzany do dnia 17 listopada 2026 r. (120 dni). Zamawiajgcy dopuszcza udziat
podwykonawcéw w realizacji zamowienia.
Jogalap:
2014/25/EU iranyelv
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamdwien Publicznych - art. 132 i nastepne ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zaméwien Publicznych Przetarg nieograniczony

2.1.6. Kizarasi okok
Indokok kizarasra forrasa: Kozbeszerzési dokumentum

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001
Cim: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni sciekow w Nowym Targu
Leiras: Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i budowy
czesci mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekdw w Nowym Targu. Planowana
inwestycja ma zapewnic¢ przeptyw sredniodobowy oczyszczalni $ciekdédw na poziomie 21 000
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie, roboty
budowlane, uruchomienie, szkolenie, proby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie
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wszelkich opracowan i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W zatgczonym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatgcznik nr 1) okreslono wymagania dotyczgce
zaréwno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejgcych
elementéw czesci mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni sciekow w
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, ktére majg stanowi¢ podstawe realizaciji
inwestycji. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia nie moze
powodowac¢ utrudnien w funkcjonowaniu oczyszczalni Sciekéw. Teren inwestycji znajduje sie
na obszarze oczyszczalni sciekow w Nowym Targu nalezgcej do Miejskiego Zaktadu
Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0. Teren inwestycji zajmuje gtéwnie
centralng i wschodnig cze$¢ obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdujg sie obiekty
nalezgce do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekdw. Modernizacja dotyczy
réwniez obiektow czesci osadowej oraz infrastruktury towarzyszgcej. W zakres inwestycji tj.
projektowania i wykonania wchodzg w szczegdlnosci: « Modernizacja kanatu
doprowadzajgcego wraz z budowg by-passu * Modernizacja pompowni gtdwnej « Modernizacja
i rozbudowa budynku krat gestych - Wymiana istniejgcych krat na panelowo hakowe kraty o
perforacji 6-8mm. Kraty wyposazone w prasoptuczke i uktad do rozdrabniania skratek. ¢
Modernizacja piaskownikow i separatoréw piasku - Modernizacja i renowacja budynku.
Montaz zgarniaczy farnicuchowych/ Renowacja istniejgcych zgarniaczy. Doposazenie
piaskownikow w nowe pompy dostosowane do wiekszej ilosci pulpy piaskowej. Remont
przykry¢. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatorow piasku. « Modernizacja
istniejgcych osadnikow wstepnych wraz z rozbudowg pompowni osadu wstepnego- Wymiana
zgarniaczy w osadnikach prostokatnych. Renowacja Scian, reprofilacja dna. Modernizacja
spustu osadu wstepnego. Rozbudowa pompowni osadu wstepnego i montaz separatora
czes$ci widknistych. « Budowa zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego - Budowa
drugiego zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego na wzoér obiektu istniejgcego.
Rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw - Modernizacja i rozbudowa istniejgcych
reaktorow. Adaptacja reaktoréw z SBR na reaktory przeptywowe. Wydzielenie komory
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaz mieszadet wolno- i Srednioobrotowych. Montaz
rusztow napowietrzajgcych. Montaz pomp recyrkulacji wewnetrznej. Wykonanie AKPIA.
Wprowadzenie systemu sterowania - uktad naprzemienny. Budowa trzech osadnikéw
wtornych wyposazonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z uktadem zgarniania flotatu i
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego sktadajgca sie w uktad do recyrkulacji
zewnetrznej (3 pompy pracujgce + 1 rezerwowa), i drugi uktad do odprowadzenia osadu
nadmiernego do zageszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki
wtdrne wyposazone w koryto odptywowe dwukrawedziowe — przelew pilasty trapezowy. °
Budowa pompowni czes$ci ptywajgcych - Budowa zbiornika flotatu sktadajgcego sie z komory
mokrej i suchej. Czes¢ sucha wyposazona w dwie pompy kierujgce flotat do czesci osadowej
oczyszczalni $ciekéw. « Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposazeniem w instalacje i
urzagdzenia: technologiczne, energetyczne: zasilajgce i sterownicze, wentylacji — Doposazenie
uktadu dmuchaw w nowg jednostke wysokowydajng i energooszczedng umozliwiajgce
elastyczng i przerywang prace z reaktorami biologicznymi oraz wspétpracujgca z istniejgcym
uktadem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociggdéw sprezonego powietrza. Wyposazenie w
przepustnice z regulacjg oraz armature kompensujgcg. Montaz pomiarow przeptywu powietrza
oraz pomiaru ci$nienia na gtdwnych rurociggach doprowadzajgcych powietrze do reaktoréw.
Dostosowanie uktadu sterowania w zaleznosci od sposobu prowadzenia procesu
biologicznego. * Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego -
Modernizacja catego budynku. Wymiana urzgdzen odwadniajgcych osad po WKF na wirowki
dekantacyjne. Dostosowanie catego wyposazenia obiektu do nowych urzgdzen. Wykonanie
transportu osadu odwodnionego poprzez ukfad przenosnikow kierujgcych osad do dalszej
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przerdbki (suszarni). « Nowy uktad pomiarowy $ciekéw oczyszczonych - Wyposazenie nowego
uktadu pomiarowego sciekow oczyszczonych. « Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu
odwodnionego - Budowa suszarni. ¢ Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci
technologicznych w tym, sieci wodociggowej, sieci wody technologicznej, sieci cieptowniczej,
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociggéw technologicznych prowadzgcych
medium takie jak Scieki surowe, pulpa piaskowa, ttuszcz, osad nadmierny, osad wstepny,
rurociggi flotatu system sterowania na oczyszczalni sciekdw i wszelkie inne niezbedne sieci
zapewniajgce prawidtowg eksploatacje oczyszczalni $ciekow. « Hermetyzacja i dezodoryzacja-
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odorow do filtréw- Obiekty do hermetyzaciji i
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanat doprowadzajgcy, suszarnia.

Bels6 azonositd: 2S.263.2.2026/FENX

5.1.1. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
A szerzddés kiegészitd jellege: Szolgaltatasmegrendelés
F6 osztalyozas (cpv): 45232421 Szennyvizkezeld mi
Tovabbi osztalyozas (cpv): 71320000 Mérnoki tervezési szolgaltatasok, 45200000 Teljes vagy
részleges magas- €s mélyépitési munka, 45252100 Szennyviztisztité mi épitési munkai,
45332000 Viz-, gazvezeték-szerelési és alagcsdvezési munka, 45332300 Alagcsovezesi
munka, 45332400 Szaniterszerelvény szerelése, 45252200 Tisztitdlzemi berendezések,
45111200 Terep-el6készitési és eltakaritasi munka, 45310000 Villamos szerelési munka
Opciodk:
A lehetbségek leirasa: nie przewiduje sie

5.1.2. A teljesités helye
Véros: Nowy Targ
Orszag alegysége (NUTS): Nowotarski (PL219)
Orszag: Lengyelorszag

5.1.3. Becsiilt id6étartam
Kezdd idépont: 01/09/2026
Id6tartam befejezésének datuma: 30/06/2029

5.1.4. Megujitas
A megujitasok maximalis szama: 0

5.1.6. Altalanos informaciok
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehet6sége mindenki elétt nyitott.
Meg kell adni a szerz6dés teljesitésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai
képesitését: Ajanlatra vonatkozé kdvetelmény
Részben vagy egészben unids forrasokbdl finanszirozott kozbeszerzési projekt
Eurépai unidés alapokra vonatkozé informaciok:
Unios alapok programja: Kohézios Alap (CF) (2021/2027)
Az unios alapok azonositéja: FENX.01.03-IW.01-0059/25
Unios alapok tovabbi adatai: dofinansowanie projektu ,Modernizacja, rozbudowa i remont
oczyszczalni $ciekédw w Nowym Targu” w ramach projektu FEnIKS ,,Rozbudowa i
modernizacja Gospodarki sciekowej w Nowym Targu — Il Etap” (umowa o dofinansowanie nr
FENX.01.03-IW.01-0059/25).
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kdzbeszerzés megallapodas alkalmazando: nem
Ebben a kézbeszerzésben kis- és kdzépvallalkozasok (kkv-k) is részt vehetnek: igen
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Tovabbi informacidk: Link bezposredni do postepowania: https://platformazakupowa.pl
/transakcja/1320290 Wskazany "Szacowany okres obowigzywania (GR-Lot-PlannedDuration)
- Data poczgtkowa 01.09.2026" - jest datg orientacyjna.

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kozbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Selekcios kritériumok forrasai: Kozbeszerzési dokumentum

5.1.10. Odaitélési szempontok
Kritérium:
Tipus: Ar
Leiras: Cena - 70 %, liczone zgodnie z wzorem wskazanym w SWZ
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (tizedes, pontos)
Ertékelési szempont szama: 0,7
Kritérium:
Tipus: Mindség
Leiras: Doswiadczenie kierownika budowy - 10 %, liczone zgodnie z wytycznymi wskazanymi
w SWZ
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (tizedes, pontos)
Ertékelési szempont szama: 0,1
Kritérium:
Tipus: Mindség
Leiras: Doswiadczenie kierownika robo6t konstrukcyjno-budowlanych - 10 %, liczone zgodnie z
wytycznymi wskazanymi w SWZ
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (tizedes, pontos)
Ertékelési szempont szama: 0,1
Kritérium:
Tipus: Mindség
Leiras: Doswiadczenie kierownika rozruchu (technologa) - 10 %, liczone zgodnie z wytycznymi
wskazanymi w SWZ
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (tizedes, pontos)
Ertékelési szempont szama: 0,1

5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
Egyes kbzbeszerzési dokumentumok esetében a hozzaférés korlatozva van
Az egyes kozbeszerzési dokumentumokhoz valo hozzaférés korlatozasanak indoklasa:
Kuléndsen érzékeny informaciok védelme
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetdk: lengyel
A korlatozott hozzaférésii dokumentumokra vonatkozé informacidk elérhetok itt:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Kotelezd
A benyujtasra hasznalhato cim: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: lengyel
Elektronikus katalégus: Nem megengedett
Fokozott biztonsagu vagy mindésitett elektronikus alairas vagy bélyegz6 kotelezé (a 910/2014
/EU rendeletben foglaltakkal 6sszhangban)
Valtozatok: Nem megengedett
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Az ajanlattevék tobb ajanlatot nyujthatnak be: Nem megengedett

A pénzlgyi biztositék ismertetése: WADIUM: Wykonawca przystepujgcy do przetargu jest
zobowigzany do wniesienia wadium na catos¢ przedmiotu zamdwienia w kwocie: 1 000 000,00
zt (stownie ztotych: milion ztotych 00/100) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Wadium jest zatrzymywane w okoliczno$ciach wskazanych
Ustawg Pzp. ZABEZPIECZENIE: Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamoéwienia w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wniesc
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed terminem podpisaniem umowy.

Az ajanlatok beérkezésének hatarideje: 11/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Kelet-eurdpai id6,
nyari id6szamitas szerinti kdzép-eurdpai idé

Az az id6tartam, amig az ajanlatnak érvényesnek kell maradnia: 120 Napok

A nyilvanos felbontassal kapcsolatos informaciok:

Megnyitas datuma: 11/08/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Kelet-eurdpai idd, nyari id6szamitas
szerinti kdzép-eurdpai id6

Hely: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

Tovabbi informacidk: Otwarcie odbywa sie poprzez odszyfrowanie ofert przy uzyciu
mechanizmu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja
/1320290

A szerzédés feltételei:

A szerz6dést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Nem

A szerzédés teljesitésére vonatkozo feltételek: Obowigzki wykonawcy i zamawiajgcego oraz
warunki realizacji zamowienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Titoktartasi megallapodasra van szikseég: igen

A titoktartasi megallapodassal kapcsolatos kiegészité informaciok: Zamawiajgcy na podstawie
art. 133 ust. 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega dostep do
PFU w ten sposéb, iz PFU bedzie wreczany osobiscie za potwierdzeniem odbioru
przedstawicielowi Wykonawcy podczas pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, po podpisaniu
umowy o zachowaniu poufnosci (NDA) w tym zakresie. Uzasadnieniem odstgpienia od
jawnosci dokumentacji w tym zakresie sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym
zagrozeniem dziataniami wrogich podmiotow.

Elektronikus szamlazas: Kotelez6

Elektronikus megrendelésre fog sor kerllni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kertlni: igen

A szerzddést elnyerd ajanlattevdk csoportjanak kotelezd jogi formaja: -Wykonawcy mogg
wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. -W
przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, kazdy z
warunkow udziatu w postepowaniu powinien spetnia¢ co najmniej jeden z tych Wykonawcow
albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie. -Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia, sktadajg oswiadczenia, kazdy w swoim zakresie, zgodnie z przepisami art. 117
ust. 4 Ustawy Pzp. Z oswiadczenia musi wynika¢ w jakim zakresie wykonawca, ktory wykazuje
spetnianie danego warunku udziatu w postepowaniu, zrealizuje roboty budowlane/ ustugi/
dostawy, do realizacji ktorych zdolnosci okreslone w warunku sg wymagane. -Kazdy z
Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcego sie o udzielenie zamdwienia dotgcza do oferty
o$wiadczenie (Zatgcznik nr 15 do SWZ) dotyczgce przestanek wykluczenia z art. 5k
rozporzgdzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
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narodowego - Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ), wypetniony w zakresie
zgodnym z wymaganiami okreslonymi w SWZ, dotyczacy wykonawcy, a w przypadku
wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia - kazdego z nich.

Pénzlgyi megallapodas: wskazano w Zatgczniku nr 2 - Projektowane postanowienia umowne
w sprawie zamowienia publicznego,

5.1.15. Sajatos beszerzési médszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozoé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. Tovabbi informaciok, kozvetités és fellilvizsgalat
Kdzvetitd szervezet: Sgd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Felllvizsgalati szervezet: Krajowa Izba Odwotawcza
A fellilvizsgalati hataridékre vonatkozé informaciok: 25.1. Srodki ochrony prawnej przystuguja
wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepisow ustawy Pzp. 25.2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami
ustawy Pzp czynnosci Zamawiajgcego, podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub
zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.
25.3. Odwotanie powinno wskazywac czynnosc¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajgcego,
ktérej zarzuca sie niezgodnosc¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte przedstawienie
zarzutdw, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce
wniesienie odwotania. 25.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (ul.
Postepu 17a, 02- 676 Warszawa) zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie postepowania przy rozpoznawaniu odwotan przez Krajowg lzbe
Odwotawczg (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2453). 25.5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do Sgdu Okregowego w Warszawie — sgdu
zamowien publicznych za posrednictwem Prezesa Izby. W postepowaniu toczgcym sie
wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
— Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy Dziatu IX Ustawy Pzp nie
stanowig inaczej. 25.6. Zamawiajgcy informuje, iz szczegétowe uregulowanie srodkéw
ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp. 25.7. Zrédto, gdzie mozna uzyskaé
informacje na temat sktadania odwotan: Urzad Zaméwien Publicznych Departament Odwotan
ul. Postepu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 22 458 78
01 Internet: www.uzp.gov.pl
A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciot nyujté szervezet: Miejski Zaktad
Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.
A kdzbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzaférést biztosité szervezet: Miejski Zaktad
Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.
A felllvizsgalati eljarasokrol tovabbi informacidkat nyujté szervezet: Krajowa Izba Odwotawcza
Részvételi jelentkezéseket fogadod szervezet: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w
Nowym Targu sp. z 0.0.
Ajanlatokat feldolgozé szervezet: Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu
sp. z 0.0.

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001
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Hivatalos név: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.0.
Regisztracios szam: 7352869568

Postacim: ul. Diuga 21

Varos: Nowy Targ

Iranyitészam: 34-400

Orszag alegysége (NUTS): Nowotarski (PL219)

Orszag: Lengyelorszag

E-mail-cim: mzwik@mzwik.nowytarg.pl

Telefonszam: +48182663614

E szervezet szerepei:

Vevd

A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet
A kdzbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzaférést biztositd szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadod szervezet

Ajanlatokat feldolgozé szervezet

8.1. ORG-0002
Hivatalos név: Krajowa |Izba Odwotawcza
Regisztracios szam: 5262239325
Postacim: ul. Postepu 17A
Varos: Warszawa
Iranyitoszam: 02-676
Orszag alegysége (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Orszag: Lengyelorszag
E-mail-cim: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonszam: +48224587777
Internetcim: http://www.uzp.gov.pl
E szervezet szerepei:
Felllvizsgalati szervezet
A felulvizsgalati eljarasokrdél tovabbi informaciokat nyujté szervezet

8.1. ORG-0003
Hivatalos név: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Regisztracios szam: 5262883664
Postacim: ul. Hoza 76/78
Varos: Warszawa
Iranyitészam: 00-682
Orszéag alegysége (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Orszag: Lengyelorszag
E-mail-cim: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefonszam: +48226958504
Internetcim: https://www.gov.pl/web/spprokuratoria/mediacja3
Informaciocsere végpontja (URL): https://www.gov.pl/web/spprokuratoria/danekontaktowe
E szervezet szerepei:
Kozvetitd szervezet

8.1. ORG-0000
Hivatalos név: Publications Office of the European Union
Regisztracios szam: PUBL
Varos: Luxembourg
Iranyitdszam: 2417
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Orszag alegysége (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Orszag: Luxemburg

E-mail-cim: ted@publications.europa.eu
Telefonszam: +352 29291

Internetcim: https://op.europa.eu

E szervezet szerepei:

TED eSender

10. Valtoztatas

Az el6z6 hirdetmény mddositando valtozata

464390-2026
A valtoztatas f6 oka

Frissitett informacid

A hirdetményre vonatkozé informacidk

516374-2026

A hirdetmény azonositoja/verzidja: 3c7c93c4-89da-4075-a5f7-35f127f42f77 - 01

Hirdetményminta tipusa: Verseny

A hirdetmény tipusa: Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus

ajanlatkérdkre vonatkozé szabalyok
A hirdetmény altipusa: 17

A hirdetmény megkuldésének datuma: 24/07/2026 05:31:32 (UTC+00:00) Nyugat-eurodpai id6,

GMT

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhet6: lengyel

A hirdetmény kozzétételi szama: 516374-2026
HL S kiadas szama: 142/2026
A kOzzététel datuma: 27/07/2026
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