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See the notice on TED website

584518-2026 - Verseny
Svájc – Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások – Albus - Ecole St-Aubin
OJ S 163/2026 25/08/2026
Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó 
szabályok - Változtatásról szóló hirdetmény
Szolgáltatásmegrendelés

1. Vevő

1.1.  Vevő
Hivatalos név: Commune de Saint-Aubin
E-mail-cím: federico.coca@saint-aubin.ch
Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Helyi szerv által ellenőrzött közjogi intézmény
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások

2. Eljárás

2.1.  Eljárás
Cím: Albus - Ecole St-Aubin
Leírás: Le projet prévoit la réalisation d'un nouvel établissement scolaire tout en maintenant le 
fonctionnement du site grâce à un phasage des travaux en trois étapes successives. Cette 
organisation constitue l'un des principaux défis du mandat d'ingénierie civile. Elle requiert une 
planification rigoureuse, une anticipation permanente des interfaces entre les différentes 
phases ainsi qu'une coordination étroite avec le maître d'ouvrage, l'équipe de mandataires et 
les entreprises. L'objectif est de garantir la sécurité des usagers, la continuité des activités, le 
respect des délais et la maîtrise des coûts tout au long du projet. La première étape consiste 
en la déconstruction du pavillon scolaire, dit « La Grange » et des garages existants afin de 
libérer les emprises nécessaires à la construction de la nouvelle école. Afin d'assurer la 
continuité des activités scolaires durant cette phase, trois variantes, pouvant être mises en œ 
uvre de manière indépendante. La première prévoit l'aménagement de salles de classe 
provisoires sur le site scolaire, tandis que la seconde et la troisième consistent à implanter un 
pavillon provisoire à l'emplacement du « site sportif » ou du « site agrico ». Durant cette 
phase, l'ingénieur civil est chargé d'analyser les contraintes du site, d'identifier les réseaux 
existants, de définir les mesures permettant de préserver la stabilité des terrains et des 
ouvrages voisins et de planifier les terrassements ainsi que les adaptations des infrastructures 
enterrées et fondations des pavillons provisoires. Une attention particulière est portée à 
l'organisation des accès de chantier, à la sécurité des utilisateurs du site et à la valorisation 
des matériaux issus de la déconstruction dans une démarche respectueuse de 
l'environnement. La deuxième étape correspond à la construction du nouveau complexe 
scolaire et à la transformation du bâtiment existant, dit « La Ferme ». Le concept constructif 
retenu repose sur un système structurel composé de voiles en bois préfabriqués, organisés 
selon une trame régulière commune à l'ensemble des bâtiments. Cette typologie répétitive 
permet de développer une solution à la fois rationnelle, économique et facilement 
reproductible. L'utilisation du bois comme matériau principal limite le recours au béton, celui-ci 
étant essentiellement réservé aux fondations et au socle des bâtiments, ce qui contribue à 
réduire l'empreinte carbone du projet. La préfabrication des éléments structurels constitue 
également un atout majeur puisqu'elle permet de diminuer la durée des interventions sur site, 
de maîtriser la qualité d'exécution et de réduire les nuisances liées au chantier pour les 
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élèves, le corps enseignant et les riverains. Cette phase concentre les principaux enjeux 
techniques du projet. L'ingénieur civil conçoit et dimensionne les structures en recherchant 
des solutions durables, robustes et économiquement optimisées, conformes aux normes SIA 
et aux exigences du maître d'ouvrage. Il veille à l'intégration harmonieuse des nouvelles 
constructions avec les bâtiments conservés, coordonne les interfaces avec les autres 
disciplines, notamment l'architecture, les techniques du bâtiment et les aménagements 
extérieurs, et s'assure de la compatibilité des ouvrages avec les conditions géotechniques du 
site. Une attention particulière est également portée à la gestion des eaux, à l'adaptation des 
réseaux, à la sécurité durant les travaux ainsi qu'au suivi de la qualité, des coûts et du 
planning d'exécution. La troisième étape correspond aux aménagements extérieurs, dont la 
place du village qui doit être conçue comme un espace flexible et accueillant offrant une 
grande valeur d’usage pour les habitants et visiteurs, et les interfaces avec les parcelles 
voisines. L’arrêt de bus, faisant partie du périmètre du concours, n’est pas l’objet du présent 
cahier des charges.
Eljárásazonosító: 7dab6ef3-b070-4aae-ac67-f97c2714af03
Az eljárás típusa: Nyitott
Az eljárás gyorsított: nem

2.1.1.  Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások

2.1.2.  A teljesítés helye
Város: Saint-Aubin
Irányítószám: 1566
Ország alegysége (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Ország: Svájc

2.1.4.  Általános információk
Jogalap: 
2014/24/EU irányelv

2.1.6.  Kizárási okok
Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum

5. Rész

5.1.  Rész: LOT-0000
Cím: Albus - Ecole St-Aubin
Leírás: Le projet prévoit la réalisation d'un nouvel établissement scolaire tout en maintenant le 
fonctionnement du site grâce à un phasage des travaux en trois étapes successives. Cette 
organisation constitue l'un des principaux défis du mandat d'ingénierie civile. Elle requiert une 
planification rigoureuse, une anticipation permanente des interfaces entre les différentes 
phases ainsi qu'une coordination étroite avec le maître d'ouvrage, l'équipe de mandataires et 
les entreprises. L'objectif est de garantir la sécurité des usagers, la continuité des activités, le 
respect des délais et la maîtrise des coûts tout au long du projet. La première étape consiste 
en la déconstruction du pavillon scolaire, dit « La Grange » et des garages existants afin de 
libérer les emprises nécessaires à la construction de la nouvelle école. Afin d'assurer la 
continuité des activités scolaires durant cette phase, trois variantes, pouvant être mises en œ 
uvre de manière indépendante. La première prévoit l'aménagement de salles de classe 
provisoires sur le site scolaire, tandis que la seconde et la troisième consistent à implanter un 
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pavillon provisoire à l'emplacement du « site sportif » ou du « site agrico ». Durant cette 
phase, l'ingénieur civil est chargé d'analyser les contraintes du site, d'identifier les réseaux 
existants, de définir les mesures permettant de préserver la stabilité des terrains et des 
ouvrages voisins et de planifier les terrassements ainsi que les adaptations des infrastructures 
enterrées et fondations des pavillons provisoires. Une attention particulière est portée à 
l'organisation des accès de chantier, à la sécurité des utilisateurs du site et à la valorisation 
des matériaux issus de la déconstruction dans une démarche respectueuse de 
l'environnement. La deuxième étape correspond à la construction du nouveau complexe 
scolaire et à la transformation du bâtiment existant, dit « La Ferme ». Le concept constructif 
retenu repose sur un système structurel composé de voiles en bois préfabriqués, organisés 
selon une trame régulière commune à l'ensemble des bâtiments. Cette typologie répétitive 
permet de développer une solution à la fois rationnelle, économique et facilement 
reproductible. L'utilisation du bois comme matériau principal limite le recours au béton, celui-ci 
étant essentiellement réservé aux fondations et au socle des bâtiments, ce qui contribue à 
réduire l'empreinte carbone du projet. La préfabrication des éléments structurels constitue 
également un atout majeur puisqu'elle permet de diminuer la durée des interventions sur site, 
de maîtriser la qualité d'exécution et de réduire les nuisances liées au chantier pour les 
élèves, le corps enseignant et les riverains. Cette phase concentre les principaux enjeux 
techniques du projet. L'ingénieur civil conçoit et dimensionne les structures en recherchant 
des solutions durables, robustes et économiquement optimisées, conformes aux normes SIA 
et aux exigences du maître d'ouvrage. Il veille à l'intégration harmonieuse des nouvelles 
constructions avec les bâtiments conservés, coordonne les interfaces avec les autres 
disciplines, notamment l'architecture, les techniques du bâtiment et les aménagements 
extérieurs, et s'assure de la compatibilité des ouvrages avec les conditions géotechniques du 
site. Une attention particulière est également portée à la gestion des eaux, à l'adaptation des 
réseaux, à la sécurité durant les travaux ainsi qu'au suivi de la qualité, des coûts et du 
planning d'exécution. La troisième étape correspond aux aménagements extérieurs, dont la 
place du village qui doit être conçue comme un espace flexible et accueillant offrant une 
grande valeur d’usage pour les habitants et visiteurs, et les interfaces avec les parcelles 
voisines. L’arrêt de bus, faisant partie du périmètre du concours, n’est pas l’objet du présent 
cahier des charges.

5.1.1.  Cél
A szerződés jellege: Szolgáltatásmegrendelés
Fő osztályozás (cpv): 71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások

5.1.2.  A teljesítés helye
Város: Saint-Aubin
Irányítószám: 1566
Ország alegysége (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Ország: Svájc

5.1.3.  Becsült időtartam
Egyéb időtartam: Ismeretlen

5.1.4.  Megújítás
A megújítások maximális száma: 0

5.1.6.  Általános információk
Fenntartott részvétel: 
A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
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Meg kell adni a szerződés teljesítésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai 
képesítését: Még nem ismert
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.9.  Alkalmassági követelmények
Selekciós kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.10.  Odaítélési szempontok
Kritérium: 
Típus: Minőség
Leírás: Critères d’adjudication
Az alkalmazandó módszer ismertetése, ha a súlyozás kritériumokkal nem fejezhető ki: Les 
critères d’adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11.  Közbeszerzési dokumentumok
Egyes közbeszerzési dokumentumok esetében a hozzáférés korlátozva van
A korlátozott hozzáférésű dokumentumokra vonatkozó információk elérhetők itt: https://www.
simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Ad hoc kommunikációs csatorna: 
Megnevezés: Simap.ch

5.1.12.  A közbeszerzésre irányadó feltételek
A benyújtás feltételei: 
Elektronikus benyújtás: Megengedett
A benyújtásra használható cím: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: francia
Elektronikus katalógus: Nem megengedett
Változatok: Nem megengedett
Az ajánlattevők több ajánlatot nyújthatnak be: Nem megengedett
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 30/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, 
nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 182 Napok
A szerződés feltételei: 
A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Jelenleg ismeretlen
A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: Plus d’informations dans la publication officielle 
sur simap.ch
Elektronikus számlázás: Kötelező
Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen
Pénzügyi megállapodás: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15.  Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodás: 
Nincs keretmegállapodás
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: 
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16.  További információk, közvetítés és felülvizsgálat
Felülvizsgálati szervezet: Tribunal administratif fédéral

https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
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https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
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A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Voies de droit Cet appel d'offre peut, dans 
un délai de 20 jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 630, 1701 Fribourg. ou 
de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg. ou de la Préfecture de la 
Gruyère, Pl. du Tilleul 1, 1630 Bulle. d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, le Château, 
1680 Châtel St Denis ou de la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac ou 
de la Préfecture du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat. g)auprès de la Préfecture de la Glâne, 
Grand'Rue 51, 1700 Fribourg
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Commune de 
Saint-Aubin

8. Szervezetek

8.1.  ORG-0001
Hivatalos név: Commune de Saint-Aubin
Regisztrációs szám: e42f3465-825e-44c1-9094-22ad8187e20b
Postacím: Place du Château 1
Város: Saint-Aubin
Irányítószám: 1566
Ország alegysége (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Ország: Svájc
E-mail-cím: federico.coca@saint-aubin.ch
Telefonszám: +41266773677
E szervezet szerepei: 
Vevő
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

8.1.  ORG-0002
Hivatalos név: Tribunal administratif fédéral
Regisztrációs szám: BVGER
Postacím: Postfach
Város: St. Gallen
Irányítószám: 9023
Ország alegysége (NUTS): St. Gallen (CH055)
Ország: Svájc
E-mail-cím: info@bvger.admin.ch
Telefonszám: +41584652626
Internetcím: https://www.bvger.ch
E szervezet szerepei: 
Felülvizsgálati szervezet

8.1.  ORG-0003
Hivatalos név: Simap.ch
Regisztrációs szám: CH001
Postacím: Holzikofenweg 36
Város: Bern
Irányítószám: 3003
Ország alegysége (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Ország: Svájc
E-mail-cím: support@simap.ch
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Telefonszám: +41584646388
Internetcím: https://www.simap.ch
E szervezet szerepei: 
TED eSender

10. Változtatás

Az előző hirdetmény módosítandó változata
: 
0cc82299-eb6f-4a9e-a3ca-6e30dc6110c9-01
A változtatás fő oka
: 
Frissített információ

10.1.  Változtatás
Szakaszazonosító: PROCEDURE
A változtatások ismertetése: La date de remise des offres a été changée selon le document 
D1 - Cahier des charges

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: 844a7388-5bb8-4dd9-ad93-f4871df620c2  -  01
Hirdetményminta típusa: Verseny
A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus 
ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok
A hirdetmény altípusa: 16
A hirdetmény megküldésének dátuma: 22/08/2026 02:25:55 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, 
nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: francia
A hirdetmény közzétételi száma: 584518-2026
HL S kiadás száma: 163/2026
A közzététel dátuma: 25/08/2026

https://www.simap.ch
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