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Németorszag — Csévezetékek, hirkozlési és villamos vezetékek épitése — Breitbandausbau
Landkreis Cham Projektgebiet 8 (Cluster 8.1, 8.2., 8.3) und Projektgebiet 9 (Cluster 9.1.,9.2., 9.3.)
OJ S 195/2026 08/10/2026

Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus ajanlatkérékre vonatkozé
szabalyok

Epitési beruhazas

1. Vevo

1.1. Vevd
Hivatalos név: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham
E-mail-cim: Vergabe.DI@lra.landkreis-cham.de
Az ajanlatkérd szervezet jogi tipusa: Regionalis szerv altal ellenérzott kozvallalkozas
Az ajanlatkérd szerv tevékenysége: Gazdasagi ugyek

2. Eljaras

2.1. Eljaras
Cim: Breitbandausbau Landkreis Cham Projektgebiet 8 (Cluster 8.1, 8.2., 8.3) und
Projektgebiet 9 (Cluster 9.1., 9.2., 9.3.)
Leiras: Planung und Errichtung eines FTTB Netzes im Landkreis Cham: Planung,
Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und Vermessung
Projektgebiet 9; (Cluster 9.1., 9.2., 9.3.) und Projektgebiet 8 (Cluster 8.1., 8.2., 8.3.). Der
Auftrag umfasst die Erstellung der Ausflihrungsplanung, Vermessung, Dokumentation,
Materialkoordination, sowie den Ausbau des geplanten passiven Glasfasernetzes in den
Ausbauclustern 8.1., 8.2. und 8.3. im Projektgebiet 8 und in den Ausbauclustern 9.1., 9.2., und
9.2. im Projektgebiet 9 des Landkreises Cham. Hiervon umfasst sind die Tiefbau-, Montage-
und Kabelzugarbeiten. Gegenstand des Auftrags ist ebenfalls die Einholung der erforderlichen
Genehmigungen.
Eljarasazonosito: cee2baf8-040a-4b4b-99a2-06144023dc6f
Bels6 azonosité: E03/26
Az eljaras tipusa: Eljarast megindito felhivas elézetes kozzétételével jard targyalasos /
targyalasos
Az eljaras gyorsitott: nem

21.1. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
F6 osztalyozas (cpv): 45231000 Csbvezetékek, hirkdzlési és villamos vezetékek épitése
Tovabbi osztalyozas (cpv): 71320000 Mérndki tervezési szolgaltatasok, 32560000 Szaloptikai
anyagok

2.1.2. Ateljesités helye
Varos: Cham
Orszag alegysége (NUTS): Cham (DE235)
Orszag: Németorszag

2.1.3. Erték
A becsiilt érték héa (afa) nélkiil: 67 617 000,00 EUR
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2.1.4. Altalanos informaciok
Tovabbi informaciok: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YOCMVUW#
Jogalap:
2014/24/EU iranyelv
vob-a-eu -

2.1.5. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Egyetlen ajanlattevdé max. ennyi részre nyujthat be ajanlatot: 6
A szerzédés feltételei:
Egyetlen ajanlattevonek max. ennyi rész itélhet6 oda: 6

2.1.6. Kizarasi okok
Indokok kizarasra forrasa: Hirdetmény
A tisztan nemzeti kizarasi okokban meghatarozott kotelezettségek megsértése:

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001
Cim: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 9.1.
Leiras: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weiRen Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Forderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
Bundesministeriums fir Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfihrungs- und
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fur jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesférderprogramms gemal der Richtlinie "Férderung zur Unterstitzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Foérdergelder fur das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fur Verkehr und
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Forderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehdrde dem Landesamt flr Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.
Bels6 azonosito: 1

5.1.1. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
F6 osztalyozas (cpv): 45231000 Csbvezetékek, hirkdzlési és villamos vezetékek épitése
Tovabbi osztalyozas (cpv): 71320000 Mérndki tervezési szolgaltatasok, 32560000 Szaloptikai
anyagok

5.1.2. A teljesités helye
Varos: Cham
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Orszag alegysége (NUTS): Cham (DE235)
Orszag: Németorszag

5.1.3. Becsiilt idétartam
Idétartam: 18 Honapok

5.1.5. Erték
A becsiilt érték héa (afa) nélkiil: 10 923 000,00 EUR

5.1.6. Altalanos informaciok
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetésége mindenki elétt nyitott.
Meg kell adni a szerz6dés teljesitésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai
képesitését: Ajanlatra vonatkozo kdvetelmény
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kozbeszerzési projekt
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kozbeszerzés megallapodas alkalmazando: nem
Ebben a kézbeszerzésben kis- és kdzépvallalkozasok (kkv-k) is részt vehetnek: nem
Tovabbi informacidk: Die Bieter haben die Mdglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losbindeln als Kombinationsangebote einzureichen.
Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemalf} folgender Blindelung moglich: Losbindel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbuindel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fur alle Losbindel ein Angebot abzugeben. Die
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ moglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbtindel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemal den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch fur
Kombinationsangebote auf Losbundel. Zu diesem Zweck sind in den dafir vorgesehenen
Preisblattern der Losbundel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kdzbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Selekcios kritériumok forrasai: Hirdetmény
Kritérium: Bejegyzés a cégregiszterbe
Kivalasztasi kritérium leirasa: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister
oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kritérium: Egyéb gazdasagi vagy peénzigyi kdvetelmények
Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder
vergleichbar, nicht alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der

Auftragsbekanntmachung.

Kritérium: Szakmai kockazati felel6sségbiztositas
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Kivalasztasi kritérium leirasa: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder
Betriebshaftpflichtversicherung fur das laufende Kalenderjahr. Die
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro fur Personen, Vermégens- und
Sachschaden betragen.

Kritérium: Egyéb gazdasagi vagy pénzugyi kovetelmények

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter
als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kritérium: Pénzugyi mutaté

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage der Jahresabschllsse der letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
Jahresabschlusse fir die drei vorangehenden Geschaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Uber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.

Kritérium: Specifikus éves forgalom

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf
die letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre. Der angegebene Umsatz muss
Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen
Unternehmen ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der
geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losblindel angeboten wird. Entsprechend gilt
fur die - Losbundel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster
9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fir jedes dieser Losbtindel
genugt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser
beiden Losbundel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt
werden. Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbindel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kénnen. (42 Mio. EUR)

Kritérium: Eszkdzok, Uzemek vagy technikai felszerelések

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfihrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Kritérium: Atlagos éves munkaerd

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfuhrer, Bauleiter, Kolonnenfuhrer, HDD
Bohranlagenfuhrer, ...).
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Kritérium: Alvallalkozasi arany

Kivalasztasi kritérium leirasa: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kritérium: Hivatkozasok a meghatarozott munkakra

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben zu Referenzen, die die Ausfihrung von Leistungen in
den letzten bis zu finf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu
vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen missen insbesondere folgenden
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlissen). Die Referenzen mussen das gesamte vom Bieter angebotene und
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fur die Ausfuhrungsplanung
leitungsgebundener Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der
Ausflhrung - Ausfihrungszeit (nur Auftrage innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) -
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlissen - Ausfiuihrungsplanung
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die
genannten Leistungsbestandteile missen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden
sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es mussen in den
letzten funf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlisse errichtet
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur
Ubermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfiihrungsplanung erstellt worden
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des
Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer
als funf Jahre (60 Monate) zurtckliegen. Die Ausfuhrung der Referenzprojekte muss als
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als
Nachunternehmer durchgefihrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen
eigenstandig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen
mindestens zwei im Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein,
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach
dem Bundesférderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss.
Die Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die auRerhalb des Bundesférderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
Referenzen in Bezug auf die gemall dem Bundesforderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder hoheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: AuRerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, miussen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesforderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fur jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
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davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fir Kombinationsangebote auf Losblndel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
Kombinationsangebote auf folgende Losbindel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie fir ein einzelnes Los: - Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbtindel genlgt jeweils der Nachweis
geeigneter Referenzen wie fur zwei Lose: - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fir Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbundel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie fir drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
erhalten zu kdnnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
Bieter gemal} der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der HausanschlUsse, die
der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlielich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemafl der Auftragsbekanntmachung erfillen
(insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfillen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliel3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
Auftragsbekanntmachung erfullen (insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

A kovetelmények az eljaras masodik szakaszaba meghivandé jelentkez6k kivalasztasara
vonatkoznak

Sulyozas (szazalék, pontos): 100,00

Kritérium: Atlagos éves munkaeré

Kivalasztasi kritérium leirasa: Je Los mussen Uber alle fur die Bauausfuhrung relevanten
Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch
hier gilt fr Angebote auf Losbindel das Folgende: Fir Kombinations- und Einzelangebote auf
folgende Losbundel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von mindestens 50
Mitarbeitern: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und
Einzelangebote auf folgende Losblindel/ Loskombinationen gentgt jeweils der Nachweis von
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbilindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losblndel muss der
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose
erhalten zu kénnen.

A kétszakaszos eljaras masodik szakaszara vonatkozé informaciok:

Az eljaras masodik szakaszara min. ennyi jelentkez6t kell meghivni: 3

Az eljaras masodik szakaszara max. ennyi jelentkezd hivhaté meg: 6

Ez az eljaras tobb szakaszbdl all. Minden szakaszban kiesik néhany résztvevd

693004-2026 Page 6/63



Az ajanlatkérd szervezet fenntartja a jogot arra, hogy a szerz6dést a kezdeti ajanlatok alapjan,
tovabbi targyalasok nélkul itélje oda

5.1.10. Odaitélési szempontok
Kritérium:
Tipus: Ar
Megnevezés: Preis
Leiras: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)
Ertékelési szempont szama: 60
Kritérium:
Tipus: Min&ség
Megnevezés: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Leiras: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GréRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fir die Errichtung
der Hausanschlisse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
Baustelleneinrichtung: Auswahl und GréRRe sowie Organisation des Baulagerplatzes, GroRe
und Organisation des Projektblros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfiihrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung tber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung |. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
Materialiberprufung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Prifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfiihrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung flr diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlcksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital Uber
eine Plattform des AG zur Verfligung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen mussen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentigend: O Punkte
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Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 15

Kritérium:

Tipus: MinGség

Megnevezés: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung

Leiras: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Gréf3e und
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
verschiedene Digitalisierungslosungen eingefihrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten flr die Férderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Férderzwecks. Deshalb missen
diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fur die nachfolgenden
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfugung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausflhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN uberpruft,
Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erlautern sie wie sie diese Aufgaben
mit digitalen Losungen umsetzen kénnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfigung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wochentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat Uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlisse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch tber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Fordergeber fordert eine Vielzahl an
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Uberwacht werden konnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wochentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten HausanschlUsse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erldutern sie wie diese Daten erfasst und digital
Ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, flr das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
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Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
Projekte steuern und Gberwachen sowie welche Datenformate sie fir einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfugung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentgend: O
Punkte

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 7

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Uberzeugungskraft des Angebotes

Leiras: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotsprasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenugend: 0 Punkte
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 6

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

Leiras: Es sind die nachfolgenden aufgefuhrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fir jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate missen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gultig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgerateflhrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fir Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
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angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 5

Kritérium:

Tipus: MinGség

Megnevezés: Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren

Leiras: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausflihrung der Baumalinahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
Ausflhrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung madglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse kdnnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 5

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Leiras: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand lhres Konzepts
bewertet. Erldutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund
der Nachhaltigkeit getroffenen MalRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schlissige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen mussen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
Holzpflocken zur Grundstlcksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus Stralenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Mulltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Fullmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfillt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
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oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fur das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 2

5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérheték: német
Hataridd kiegészit6 informaciok bekéréséhez: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Kozép-
eurdpai id6, nyari idészamitas szerinti nyugat-eurdpai idé
A kdzbeszerzési dokumentumok cime: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
/documents
Ad hoc kommunikaciés csatorna:
Webcim: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Kotelezd
A benyujtasra hasznalhato cim: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: német
Elektronikus katalogus: Nem megengedett
Vaéltozatok: Nem megengedett
Az ajanlattevék tobb ajanlatot nyujthatnak be: Megengedett
A részvételi jelentkezések beérkezésének hatarideje: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00)
Kdzép-eurdpai idd, nyari iddszamitas szerinti nyugat-eurdpai id6
A benyujtasi hataridé utan megadhatoé kiegészité informaciok:
A vev6 mérlegelése alapjan az ajanlattevével kapcsolatos 6sszes dokumentum benyujthatéd
egy késébbi idépontban.
Tovabbi informaciok: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaR § 16a VOB
/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise
nicht vollstandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
A szerzédés feltételei:
A szerzédést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Nem
Elektronikus szamlazas: Kotelezé
Elektronikus megrendelésre fog sor kerulni: igen
Elektronikus fizetésre fog sor kertlni: nem

5.1.15. Sajatos beszerzési moédszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. Tovabbi informacidk, kozvetités és felulvizsgalat
FelUlvizsgalati szervezet: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
A felllvizsgalati hataridékre vonatkozo informaciok: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die
Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist
jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder der Konzession hat
und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von
Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die
behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen

693004-2026 Page 11/63


https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten
Verstold gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und
gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat;
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberthrt, 2. Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz
1 Satz 2 bleibt unberthrt.

A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet:
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Részvételi jelentkezéseket fogadod szervezet: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis
Cham

5.1. Reész: LOT-0002
Cim: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 9.2.
Leiras: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der wei3en Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Férderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
Bundesministeriums fir Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfihrungs- und
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fur jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesférderprogramms gemal der Richtlinie "Férderung zur Unterstitzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Foérdergelder fur das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fur Verkehr und
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Forderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehdrde dem Landesamt flr Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.
Bels6 azonosito: 2

51.1. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
F6 osztalyozas (cpv): 45231000 Csbvezetékek, hirkdzlési és villamos vezetékek épitése
Tovabbi osztalyozas (cpv): 71320000 Mérndki tervezési szolgaltatasok, 32560000 Szaloptikai
anyagok

5.1.2. A teljesités helye
Varos: Cham
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Orszag alegysége (NUTS): Cham (DE235)
Orszag: Németorszag

5.1.3. Becsiilt idétartam
Idétartam: 18 Honapok

5.1.5. Erték
A becsiilt érték héa (afa) nélkiil: 5 571 500,00 EUR

5.1.6. Altalanos informaciok
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetésége mindenki elétt nyitott.
Meg kell adni a szerz6dés teljesitésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai
képesitését: Ajanlatra vonatkozo kdvetelmény
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kozbeszerzési projekt
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kozbeszerzés megallapodas alkalmazando: nem
Ebben a kézbeszerzésben kis- és kdzépvallalkozasok (kkv-k) is részt vehetnek: nem
Tovabbi informacidk: Die Bieter haben die Mdglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losbindeln als Kombinationsangebote einzureichen.
Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemalf} folgender Blindelung moglich: Losbindel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbuindel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fur alle Losbindel ein Angebot abzugeben. Die
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ moglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbtindel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemal den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch fur
Kombinationsangebote auf Losbundel. Zu diesem Zweck sind in den dafir vorgesehenen
Preisblattern der Losbundel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kdzbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Selekcios kritériumok forrasai: Hirdetmény
Kritérium: Bejegyzés a cégregiszterbe
Kivalasztasi kritérium leirasa: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister
oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kritérium: Egyéb gazdasagi vagy peénzigyi kdvetelmények
Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder
vergleichbar, nicht alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der

Auftragsbekanntmachung.

Kritérium: Szakmai kockazati felel6sségbiztositas
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Kivalasztasi kritérium leirasa: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder
Betriebshaftpflichtversicherung fur das laufende Kalenderjahr. Die
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro fur Personen, Vermégens- und
Sachschaden betragen.

Kritérium: Egyéb gazdasagi vagy pénzugyi kovetelmények

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter
als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kritérium: Pénzugyi mutaté

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage der Jahresabschllsse der letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
Jahresabschlusse fir die drei vorangehenden Geschaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Uber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.

Kritérium: Specifikus éves forgalom

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf
die letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre. Der angegebene Umsatz muss
Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen
Unternehmen ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der
geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losblindel angeboten wird. Entsprechend gilt
fur die - Losbundel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster
9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fir jedes dieser Losbtindel
genugt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser
beiden Losbundel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt
werden. Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbindel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kénnen. (42 Mio. EUR)

Kritérium: Eszkdzok, Uzemek vagy technikai felszerelések

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfihrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Kritérium: Atlagos éves munkaerd

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfuhrer, Bauleiter, Kolonnenfuhrer, HDD
Bohranlagenfuhrer, ...).
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Kritérium: Alvallalkozasi arany

Kivalasztasi kritérium leirasa: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kritérium: Hivatkozasok a meghatarozott munkakra

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben zu Referenzen, die die Ausfihrung von Leistungen in
den letzten bis zu finf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu
vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen missen insbesondere folgenden
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlissen). Die Referenzen mussen das gesamte vom Bieter angebotene und
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fur die Ausfuhrungsplanung
leitungsgebundener Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der
Ausflhrung - Ausfihrungszeit (nur Auftrage innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) -
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlissen - Ausfiuihrungsplanung
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die
genannten Leistungsbestandteile missen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden
sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es mussen in den
letzten funf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlisse errichtet
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur
Ubermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfiihrungsplanung erstellt worden
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des
Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer
als funf Jahre (60 Monate) zurtckliegen. Die Ausfuhrung der Referenzprojekte muss als
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als
Nachunternehmer durchgefihrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen
eigenstandig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen
mindestens zwei im Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein,
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach
dem Bundesférderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss.
Die Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die auRerhalb des Bundesférderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
Referenzen in Bezug auf die gemall dem Bundesforderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder hoheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: AuRerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, miussen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesforderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fur jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
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davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fir Kombinationsangebote auf Losblndel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
Kombinationsangebote auf folgende Losbindel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie fir ein einzelnes Los: - Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbtindel genlgt jeweils der Nachweis
geeigneter Referenzen wie fur zwei Lose: - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fir Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbundel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie fir drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
erhalten zu kdnnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
Bieter gemal} der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der HausanschlUsse, die
der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlielich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemafl der Auftragsbekanntmachung erfillen
(insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfillen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliel3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
Auftragsbekanntmachung erfullen (insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

A kovetelmények az eljaras masodik szakaszaba meghivandé jelentkez6k kivalasztasara
vonatkoznak

Sulyozas (szazalék, pontos): 100,00

Kritérium: Atlagos éves munkaeré

Kivalasztasi kritérium leirasa: Je Los mussen Uber alle fur die Bauausfuhrung relevanten
Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch
hier gilt fr Angebote auf Losbindel das Folgende: Fir Kombinations- und Einzelangebote auf
folgende Losbundel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von mindestens 50
Mitarbeitern: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und
Einzelangebote auf folgende Losblindel/ Loskombinationen gentgt jeweils der Nachweis von
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbilindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losblndel muss der
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose
erhalten zu kénnen.

A kétszakaszos eljaras masodik szakaszara vonatkozé informaciok:

Az eljaras masodik szakaszara min. ennyi jelentkez6t kell meghivni: 3

Az eljaras masodik szakaszara max. ennyi jelentkezd hivhaté meg: 6

Ez az eljaras tobb szakaszbdl all. Minden szakaszban kiesik néhany résztvevd
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Az ajanlatkérd szervezet fenntartja a jogot arra, hogy a szerz6dést a kezdeti ajanlatok alapjan,
tovabbi targyalasok nélkul itélje oda

5.1.10. Odaitélési szempontok
Kritérium:
Tipus: Ar
Megnevezés: Preis
Leiras: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)
Ertékelési szempont szama: 60
Kritérium:
Tipus: Min&ség
Megnevezés: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Leiras: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GréRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fir die Errichtung
der Hausanschlisse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
Baustelleneinrichtung: Auswahl und GréRRe sowie Organisation des Baulagerplatzes, GroRe
und Organisation des Projektblros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfiihrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung tber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung |. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
Materialiberprufung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Prifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfiihrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung flr diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlcksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital Uber
eine Plattform des AG zur Verfligung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen mussen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentigend: O Punkte
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Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 15

Kritérium:

Tipus: MinGség

Megnevezés: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung

Leiras: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Gréf3e und
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
verschiedene Digitalisierungslosungen eingefihrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten flr die Férderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Férderzwecks. Deshalb missen
diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fur die nachfolgenden
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfugung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausflhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN uberpruft,
Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erlautern sie wie sie diese Aufgaben
mit digitalen Losungen umsetzen kénnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfigung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wochentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat Uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlisse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch tber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Fordergeber fordert eine Vielzahl an
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Uberwacht werden konnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wochentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten HausanschlUsse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erldutern sie wie diese Daten erfasst und digital
Ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, flr das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
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Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
Projekte steuern und Gberwachen sowie welche Datenformate sie fir einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfugung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentgend: O
Punkte

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 7

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Uberzeugungskraft des Angebotes

Leiras: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotsprasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenugend: 0 Punkte
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 6

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

Leiras: Es sind die nachfolgenden aufgefuhrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fir jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate missen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gultig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgerateflhrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fir Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
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angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 5

Kritérium:

Tipus: MinGség

Megnevezés: Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren

Leiras: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausflihrung der Baumalinahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
Ausflhrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung madglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse kdnnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 5

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Leiras: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand lhres Konzepts
bewertet. Erldutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund
der Nachhaltigkeit getroffenen MalRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schlissige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen mussen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
Holzpflocken zur Grundstlcksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus Stralenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Mulltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Fullmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfillt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
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oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fur das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 2

5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérheték: német
Hataridd kiegészit6 informaciok bekéréséhez: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Kozép-
eurdpai id6, nyari idészamitas szerinti nyugat-eurdpai idé
A kdzbeszerzési dokumentumok cime: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
/documents
Ad hoc kommunikaciés csatorna:
Webcim: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Kotelezd
A benyujtasra hasznalhato cim: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: német
Elektronikus katalogus: Nem megengedett
Vaéltozatok: Nem megengedett
Az ajanlattevék tobb ajanlatot nyujthatnak be: Megengedett
A részvételi jelentkezések beérkezésének hatarideje: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00)
Kdzép-eurdpai idd, nyari iddszamitas szerinti nyugat-eurdpai id6
A benyujtasi hataridé utan megadhatoé kiegészité informaciok:
A vev6 mérlegelése alapjan az ajanlattevével kapcsolatos 6sszes dokumentum benyujthatéd
egy késébbi idépontban.
Tovabbi informaciok: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaR § 16a VOB
/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise
nicht vollstandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
A szerzédés feltételei:
A szerzédést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Nem
Elektronikus szamlazas: Kotelezé
Elektronikus megrendelésre fog sor kerulni: igen
Elektronikus fizetésre fog sor kertlni: nem

5.1.15. Sajatos beszerzési moédszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. Tovabbi informacidk, kozvetités és felulvizsgalat
FelUlvizsgalati szervezet: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
A felllvizsgalati hataridékre vonatkozo informaciok: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die
Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist
jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder der Konzession hat
und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von
Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die
behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen
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droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten
Verstold gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und
gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat;
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberthrt, 2. Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz
1 Satz 2 bleibt unberthrt.

A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet:
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Részvételi jelentkezéseket fogadod szervezet: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis
Cham

5.1. Rész: LOT-0003
Cim: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 9.3.
Leiras: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der wei3en Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Férderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
Bundesministeriums fir Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfihrungs- und
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fur jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesférderprogramms gemal der Richtlinie "Férderung zur Unterstitzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Foérdergelder fur das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fur Verkehr und
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Forderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehdrde dem Landesamt flr Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.
Bels6 azonosito: 3

51.1. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
F6 osztalyozas (cpv): 45231000 Csbvezetékek, hirkdzlési és villamos vezetékek épitése
Tovabbi osztalyozas (cpv): 71320000 Mérndki tervezési szolgaltatasok, 32560000 Szaloptikai
anyagok

5.1.2. A teljesités helye
Varos: Cham
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Orszag alegysége (NUTS): Cham (DE235)
Orszag: Németorszag

5.1.3. Becsiilt idétartam
Idétartam: 18 Honapok

5.1.5. Erték
A becsiilt érték héa (afa) nélkiil: 13 381 500,00 EUR

5.1.6. Altalanos informaciok
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetésége mindenki elétt nyitott.
Meg kell adni a szerz6dés teljesitésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai
képesitését: Ajanlatra vonatkozo kdvetelmény
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kozbeszerzési projekt
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kozbeszerzés megallapodas alkalmazando: nem
Ebben a kézbeszerzésben kis- és kdzépvallalkozasok (kkv-k) is részt vehetnek: nem
Tovabbi informacidk: Die Bieter haben die Mdglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losbindeln als Kombinationsangebote einzureichen.
Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemalf} folgender Blindelung moglich: Losbindel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbuindel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fur alle Losbindel ein Angebot abzugeben. Die
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ moglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbtindel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemal den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch fur
Kombinationsangebote auf Losbundel. Zu diesem Zweck sind in den dafir vorgesehenen
Preisblattern der Losbundel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kdzbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Selekcios kritériumok forrasai: Hirdetmény
Kritérium: Bejegyzés a cégregiszterbe
Kivalasztasi kritérium leirasa: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister
oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kritérium: Egyéb gazdasagi vagy peénzigyi kdvetelmények
Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder
vergleichbar, nicht alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der

Auftragsbekanntmachung.

Kritérium: Szakmai kockazati felel6sségbiztositas
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Kivalasztasi kritérium leirasa: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder
Betriebshaftpflichtversicherung fur das laufende Kalenderjahr. Die
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro fur Personen, Vermégens- und
Sachschaden betragen.

Kritérium: Egyéb gazdasagi vagy pénzugyi kovetelmények

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter
als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kritérium: Pénzugyi mutaté

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage der Jahresabschllsse der letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
Jahresabschlusse fir die drei vorangehenden Geschaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Uber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.

Kritérium: Specifikus éves forgalom

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf
die letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre. Der angegebene Umsatz muss
Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen
Unternehmen ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der
geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losblindel angeboten wird. Entsprechend gilt
fur die - Losbundel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster
9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fir jedes dieser Losbtindel
genugt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser
beiden Losbundel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt
werden. Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbindel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kénnen. (42 Mio. EUR)

Kritérium: Eszkdzok, Uzemek vagy technikai felszerelések

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfihrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Kritérium: Atlagos éves munkaerd

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfuhrer, Bauleiter, Kolonnenfuhrer, HDD
Bohranlagenfuhrer, ...).
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Kritérium: Alvallalkozasi arany

Kivalasztasi kritérium leirasa: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kritérium: Hivatkozasok a meghatarozott munkakra

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben zu Referenzen, die die Ausfihrung von Leistungen in
den letzten bis zu finf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu
vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen missen insbesondere folgenden
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlissen). Die Referenzen mussen das gesamte vom Bieter angebotene und
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fur die Ausfuhrungsplanung
leitungsgebundener Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der
Ausflhrung - Ausfihrungszeit (nur Auftrage innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) -
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlissen - Ausfiuihrungsplanung
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die
genannten Leistungsbestandteile missen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden
sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es mussen in den
letzten funf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlisse errichtet
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur
Ubermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfiihrungsplanung erstellt worden
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des
Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer
als funf Jahre (60 Monate) zurtckliegen. Die Ausfuhrung der Referenzprojekte muss als
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als
Nachunternehmer durchgefihrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen
eigenstandig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen
mindestens zwei im Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein,
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach
dem Bundesférderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss.
Die Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die auRerhalb des Bundesférderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
Referenzen in Bezug auf die gemall dem Bundesforderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder hoheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: AuRerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, miussen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesforderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fur jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
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davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fir Kombinationsangebote auf Losblndel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
Kombinationsangebote auf folgende Losbindel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie fir ein einzelnes Los: - Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbtindel genlgt jeweils der Nachweis
geeigneter Referenzen wie fur zwei Lose: - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fir Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbundel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie fir drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
erhalten zu kdnnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
Bieter gemal} der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der HausanschlUsse, die
der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlielich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemafl der Auftragsbekanntmachung erfillen
(insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfillen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliel3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
Auftragsbekanntmachung erfullen (insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

A kovetelmények az eljaras masodik szakaszaba meghivandé jelentkez6k kivalasztasara
vonatkoznak

Sulyozas (szazalék, pontos): 100,00

Kritérium: Atlagos éves munkaeré

Kivalasztasi kritérium leirasa: Je Los mussen Uber alle fur die Bauausfuhrung relevanten
Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch
hier gilt fr Angebote auf Losbindel das Folgende: Fir Kombinations- und Einzelangebote auf
folgende Losbundel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von mindestens 50
Mitarbeitern: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und
Einzelangebote auf folgende Losblindel/ Loskombinationen gentgt jeweils der Nachweis von
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbilindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losblndel muss der
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose
erhalten zu kénnen.

A kétszakaszos eljaras masodik szakaszara vonatkozé informaciok:

Az eljaras masodik szakaszara min. ennyi jelentkez6t kell meghivni: 3

Az eljaras masodik szakaszara max. ennyi jelentkezd hivhaté meg: 6

Ez az eljaras tobb szakaszbdl all. Minden szakaszban kiesik néhany résztvevd
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Az ajanlatkérd szervezet fenntartja a jogot arra, hogy a szerz6dést a kezdeti ajanlatok alapjan,
tovabbi targyalasok nélkul itélje oda

5.1.10. Odaitélési szempontok
Kritérium:
Tipus: Ar
Megnevezés: Preis
Leiras: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)
Ertékelési szempont szama: 60
Kritérium:
Tipus: Min&ség
Megnevezés: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Leiras: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GréRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fir die Errichtung
der Hausanschlisse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
Baustelleneinrichtung: Auswahl und GréRRe sowie Organisation des Baulagerplatzes, GroRe
und Organisation des Projektblros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfiihrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung tber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung |. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
Materialiberprufung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Prifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfiihrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung flr diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlcksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital Uber
eine Plattform des AG zur Verfligung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen mussen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentigend: O Punkte
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Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 15

Kritérium:

Tipus: MinGség

Megnevezés: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung

Leiras: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Gréf3e und
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
verschiedene Digitalisierungslosungen eingefihrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten flr die Férderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Férderzwecks. Deshalb missen
diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fur die nachfolgenden
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfugung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausflhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN uberpruft,
Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erlautern sie wie sie diese Aufgaben
mit digitalen Losungen umsetzen kénnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfigung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wochentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat Uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlisse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch tber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Fordergeber fordert eine Vielzahl an
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Uberwacht werden konnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wochentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten HausanschlUsse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erldutern sie wie diese Daten erfasst und digital
Ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, flr das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
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Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
Projekte steuern und Gberwachen sowie welche Datenformate sie fir einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfugung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentgend: O
Punkte

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 7

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Uberzeugungskraft des Angebotes

Leiras: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotsprasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenugend: 0 Punkte
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 6

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

Leiras: Es sind die nachfolgenden aufgefuhrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fir jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate missen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gultig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgerateflhrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fir Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
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angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 5

Kritérium:

Tipus: MinGség

Megnevezés: Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren

Leiras: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausflihrung der Baumalinahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
Ausflhrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung madglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse kdnnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 5

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Leiras: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand lhres Konzepts
bewertet. Erldutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund
der Nachhaltigkeit getroffenen MalRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schlissige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen mussen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
Holzpflocken zur Grundstlcksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus Stralenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Mulltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Fullmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfillt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
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oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fur das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 2

5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérheték: német
Hataridd kiegészit6 informaciok bekéréséhez: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Kozép-
eurdpai id6, nyari idészamitas szerinti nyugat-eurdpai idé
A kdzbeszerzési dokumentumok cime: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
/documents
Ad hoc kommunikaciés csatorna:
Webcim: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Kotelezd
A benyujtasra hasznalhato cim: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: német
Elektronikus katalogus: Nem megengedett
Vaéltozatok: Nem megengedett
Az ajanlattevék tobb ajanlatot nyujthatnak be: Megengedett
A részvételi jelentkezések beérkezésének hatarideje: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00)
Kdzép-eurdpai idd, nyari iddszamitas szerinti nyugat-eurdpai id6
A benyujtasi hataridé utan megadhatoé kiegészité informaciok:
A vev6 mérlegelése alapjan az ajanlattevével kapcsolatos 6sszes dokumentum benyujthatéd
egy késébbi idépontban.
Tovabbi informaciok: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaR § 16a VOB
/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise
nicht vollstandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
A szerzédés feltételei:
A szerzédést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Nem
Elektronikus szamlazas: Kotelezé
Elektronikus megrendelésre fog sor kerulni: igen
Elektronikus fizetésre fog sor kertlni: nem

5.1.15. Sajatos beszerzési moédszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. Tovabbi informacidk, kozvetités és felulvizsgalat
FelUlvizsgalati szervezet: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
A felllvizsgalati hataridékre vonatkozo informaciok: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die
Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist
jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder der Konzession hat
und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von
Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die
behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen
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droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten
Verstold gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und
gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat;
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberthrt, 2. Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz
1 Satz 2 bleibt unberthrt.

A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet:
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Részvételi jelentkezéseket fogadod szervezet: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis
Cham

5.1. Reész: LOT-0004
Cim: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 8.1
Leiras: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der wei3en Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Férderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
Bundesministeriums fir Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfihrungs- und
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fur jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesférderprogramms gemal der Richtlinie "Férderung zur Unterstitzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Foérdergelder fur das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fur Verkehr und
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Forderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehdrde dem Landesamt flr Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.
Bels6 azonosito: 4

51.1. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
F6 osztalyozas (cpv): 45231000 Csbvezetékek, hirkdzlési és villamos vezetékek épitése
Tovabbi osztalyozas (cpv): 71320000 Mérndki tervezési szolgaltatasok, 32560000 Szaloptikai
anyagok

5.1.2. A teljesités helye
Varos: Cham
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Orszag alegysége (NUTS): Cham (DE235)
Orszag: Németorszag

5.1.3. Becsiilt idétartam
Idétartam: 26 Honapok

5.1.5. Erték
A becsiilt érték héa (afa) nélkiil: 14 822 500,00 EUR

5.1.6. Altalanos informaciok
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetésége mindenki elétt nyitott.
Meg kell adni a szerz6dés teljesitésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai
képesitését: Ajanlatra vonatkozo kdvetelmény
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kozbeszerzési projekt
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kozbeszerzés megallapodas alkalmazando: nem
Ebben a kézbeszerzésben kis- és kdzépvallalkozasok (kkv-k) is részt vehetnek: nem
Tovabbi informacidk: Die Bieter haben die Mdglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losbindeln als Kombinationsangebote einzureichen.
Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemalf} folgender Blindelung moglich: Losbindel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbuindel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fur alle Losbindel ein Angebot abzugeben. Die
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ moglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbtindel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemal den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch fur
Kombinationsangebote auf Losbundel. Zu diesem Zweck sind in den dafir vorgesehenen
Preisblattern der Losbundel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kdzbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Selekcios kritériumok forrasai: Hirdetmény
Kritérium: Bejegyzés a cégregiszterbe
Kivalasztasi kritérium leirasa: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister
oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kritérium: Egyéb gazdasagi vagy peénzigyi kdvetelmények
Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder
vergleichbar, nicht alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der

Auftragsbekanntmachung.

Kritérium: Szakmai kockazati felel6sségbiztositas
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Kivalasztasi kritérium leirasa: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder
Betriebshaftpflichtversicherung fur das laufende Kalenderjahr. Die
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro fur Personen, Vermégens- und
Sachschaden betragen.

Kritérium: Egyéb gazdasagi vagy pénzugyi kovetelmények

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter
als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kritérium: Pénzugyi mutaté

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage der Jahresabschllsse der letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
Jahresabschlusse fir die drei vorangehenden Geschaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Uber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.

Kritérium: Specifikus éves forgalom

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf
die letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre. Der angegebene Umsatz muss
Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen
Unternehmen ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der
geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losblindel angeboten wird. Entsprechend gilt
fur die - Losbundel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster
9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fir jedes dieser Losbtindel
genugt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser
beiden Losbundel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt
werden. Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbindel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kénnen. (42 Mio. EUR)

Kritérium: Eszkdzok, Uzemek vagy technikai felszerelések

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfihrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Kritérium: Atlagos éves munkaerd

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfuhrer, Bauleiter, Kolonnenfuhrer, HDD
Bohranlagenfuhrer, ...).
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Kritérium: Alvallalkozasi arany

Kivalasztasi kritérium leirasa: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kritérium: Hivatkozasok a meghatarozott munkakra

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben zu Referenzen, die die Ausfihrung von Leistungen in
den letzten bis zu finf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu
vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen missen insbesondere folgenden
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlissen). Die Referenzen mussen das gesamte vom Bieter angebotene und
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fur die Ausfuhrungsplanung
leitungsgebundener Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der
Ausflhrung - Ausfihrungszeit (nur Auftrage innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) -
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlissen - Ausfiuihrungsplanung
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die
genannten Leistungsbestandteile missen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden
sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es mussen in den
letzten funf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlisse errichtet
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur
Ubermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfiihrungsplanung erstellt worden
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des
Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer
als funf Jahre (60 Monate) zurtckliegen. Die Ausfuhrung der Referenzprojekte muss als
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als
Nachunternehmer durchgefihrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen
eigenstandig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen
mindestens zwei im Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein,
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach
dem Bundesférderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss.
Die Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die auRerhalb des Bundesférderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
Referenzen in Bezug auf die gemall dem Bundesforderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder hoheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: AuRerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, miussen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesforderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fur jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
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davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fir Kombinationsangebote auf Losblndel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
Kombinationsangebote auf folgende Losbindel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie fir ein einzelnes Los: - Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbtindel genlgt jeweils der Nachweis
geeigneter Referenzen wie fur zwei Lose: - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fir Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbundel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie fir drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
erhalten zu kdnnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
Bieter gemal} der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der HausanschlUsse, die
der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlielich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemafl der Auftragsbekanntmachung erfillen
(insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfillen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliel3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
Auftragsbekanntmachung erfullen (insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

A kovetelmények az eljaras masodik szakaszaba meghivandé jelentkez6k kivalasztasara
vonatkoznak

Sulyozas (szazalék, pontos): 100,00

Kritérium: Atlagos éves munkaeré

Kivalasztasi kritérium leirasa: Je Los mussen Uber alle fur die Bauausfuhrung relevanten
Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch
hier gilt fr Angebote auf Losbindel das Folgende: Fir Kombinations- und Einzelangebote auf
folgende Losbundel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von mindestens 50
Mitarbeitern: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und
Einzelangebote auf folgende Losblindel/ Loskombinationen gentgt jeweils der Nachweis von
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbilindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losblndel muss der
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose
erhalten zu kénnen.

A kétszakaszos eljaras masodik szakaszara vonatkozé informaciok:

Az eljaras masodik szakaszara min. ennyi jelentkez6t kell meghivni: 3

Az eljaras masodik szakaszara max. ennyi jelentkezd hivhaté meg: 6

Ez az eljaras tobb szakaszbdl all. Minden szakaszban kiesik néhany résztvevd
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Az ajanlatkérd szervezet fenntartja a jogot arra, hogy a szerz6dést a kezdeti ajanlatok alapjan,
tovabbi targyalasok nélkul itélje oda

5.1.10. Odaitélési szempontok
Kritérium:
Tipus: Ar
Megnevezés: Preis
Leiras: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)
Ertékelési szempont szama: 60
Kritérium:
Tipus: Min&ség
Megnevezés: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Leiras: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GréRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fir die Errichtung
der Hausanschlisse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
Baustelleneinrichtung: Auswahl und GréRRe sowie Organisation des Baulagerplatzes, GroRe
und Organisation des Projektblros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfiihrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung tber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung |. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
Materialiberprufung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Prifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfiihrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung flr diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlcksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital Uber
eine Plattform des AG zur Verfligung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen mussen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentigend: O Punkte
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Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 15

Kritérium:

Tipus: MinGség

Megnevezés: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung

Leiras: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Gréf3e und
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
verschiedene Digitalisierungslosungen eingefihrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten flr die Férderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Férderzwecks. Deshalb missen
diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fur die nachfolgenden
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfugung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausflhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN uberpruft,
Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erlautern sie wie sie diese Aufgaben
mit digitalen Losungen umsetzen kénnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfigung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wochentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat Uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlisse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch tber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Fordergeber fordert eine Vielzahl an
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Uberwacht werden konnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wochentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten HausanschlUsse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erldutern sie wie diese Daten erfasst und digital
Ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, flr das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
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Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
Projekte steuern und Gberwachen sowie welche Datenformate sie fir einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfugung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentgend: O
Punkte

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 7

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Uberzeugungskraft des Angebotes

Leiras: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotsprasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenugend: 0 Punkte
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 6

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

Leiras: Es sind die nachfolgenden aufgefuhrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fir jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate missen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gultig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgerateflhrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fir Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
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angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 5

Kritérium:

Tipus: MinGség

Megnevezés: Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren

Leiras: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausflihrung der Baumalinahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
Ausflhrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung madglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse kdnnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 5

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Leiras: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand lhres Konzepts
bewertet. Erldutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund
der Nachhaltigkeit getroffenen MalRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schlissige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen mussen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
Holzpflocken zur Grundstlcksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus Stralenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Mulltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Fullmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfillt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
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oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fur das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 2

5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérheték: német
Hataridd kiegészit6 informaciok bekéréséhez: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Kozép-
eurdpai id6, nyari idészamitas szerinti nyugat-eurdpai idé
A kdzbeszerzési dokumentumok cime: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
/documents
Ad hoc kommunikaciés csatorna:
Webcim: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Kotelezd
A benyujtasra hasznalhato cim: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: német
Elektronikus katalogus: Nem megengedett
Vaéltozatok: Nem megengedett
Az ajanlattevék tobb ajanlatot nyujthatnak be: Megengedett
A részvételi jelentkezések beérkezésének hatarideje: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00)
Kdzép-eurdpai idd, nyari iddszamitas szerinti nyugat-eurdpai id6
A benyujtasi hataridé utan megadhatoé kiegészité informaciok:
A vev6 mérlegelése alapjan az ajanlattevével kapcsolatos 6sszes dokumentum benyujthatéd
egy késébbi idépontban.
Tovabbi informaciok: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaR § 16a VOB
/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise
nicht vollstandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
A szerzédés feltételei:
A szerzédést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Nem
Elektronikus szamlazas: Kotelezé
Elektronikus megrendelésre fog sor kerulni: igen
Elektronikus fizetésre fog sor kertlni: nem

5.1.15. Sajatos beszerzési moédszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. Tovabbi informacidk, kozvetités és felulvizsgalat
FelUlvizsgalati szervezet: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
A felllvizsgalati hataridékre vonatkozo informaciok: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die
Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist
jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder der Konzession hat
und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von
Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die
behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen
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droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten
Verstold gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und
gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat;
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberthrt, 2. Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz
1 Satz 2 bleibt unberthrt.

A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet:
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Részvételi jelentkezéseket fogadod szervezet: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis
Cham

5.1. Reész: LOT-0005
Cim: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 8.2
Leiras: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der wei3en Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Férderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
Bundesministeriums fir Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfihrungs- und
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fur jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesférderprogramms gemal der Richtlinie "Férderung zur Unterstitzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Foérdergelder fur das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fur Verkehr und
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Forderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehdrde dem Landesamt flr Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.
Bels6 azonosito: 5

51.1. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
F6 osztalyozas (cpv): 45231000 Csbvezetékek, hirkdzlési és villamos vezetékek épitése
Tovabbi osztalyozas (cpv): 71320000 Mérndki tervezési szolgaltatasok, 32560000 Szaloptikai
anyagok

5.1.2. A teljesités helye
Varos: Cham
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Orszag alegysége (NUTS): Cham (DE235)
Orszag: Németorszag

5.1.3. Becsiilt idétartam
Idétartam: 26 Honapok

5.1.5. Erték
A becsiilt érték héa (afa) nélkiil: 10 125 500,00 EUR

5.1.6. Altalanos informaciok
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetésége mindenki elétt nyitott.
Meg kell adni a szerz6dés teljesitésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai
képesitését: Ajanlatra vonatkozo kdvetelmény
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kozbeszerzési projekt
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kozbeszerzés megallapodas alkalmazando: nem
Ebben a kézbeszerzésben kis- és kdzépvallalkozasok (kkv-k) is részt vehetnek: nem
Tovabbi informacidk: Die Bieter haben die Mdglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losbindeln als Kombinationsangebote einzureichen.
Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemalf} folgender Blindelung moglich: Losbindel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbuindel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fur alle Losbindel ein Angebot abzugeben. Die
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ moglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbtindel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemal den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch fur
Kombinationsangebote auf Losbundel. Zu diesem Zweck sind in den dafir vorgesehenen
Preisblattern der Losbundel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kdzbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Selekcios kritériumok forrasai: Hirdetmény
Kritérium: Bejegyzés a cégregiszterbe
Kivalasztasi kritérium leirasa: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister
oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kritérium: Egyéb gazdasagi vagy peénzigyi kdvetelmények
Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder
vergleichbar, nicht alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der

Auftragsbekanntmachung.

Kritérium: Szakmai kockazati felel6sségbiztositas
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Kivalasztasi kritérium leirasa: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder
Betriebshaftpflichtversicherung fur das laufende Kalenderjahr. Die
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro fur Personen, Vermégens- und
Sachschaden betragen.

Kritérium: Egyéb gazdasagi vagy pénzugyi kovetelmények

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter
als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kritérium: Pénzugyi mutaté

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage der Jahresabschllsse der letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
Jahresabschlusse fir die drei vorangehenden Geschaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Uber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.

Kritérium: Specifikus éves forgalom

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf
die letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre. Der angegebene Umsatz muss
Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen
Unternehmen ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der
geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losblindel angeboten wird. Entsprechend gilt
fur die - Losbundel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster
9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fir jedes dieser Losbtindel
genugt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser
beiden Losbundel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt
werden. Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbindel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kénnen. (42 Mio. EUR)

Kritérium: Eszkdzok, Uzemek vagy technikai felszerelések

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfihrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Kritérium: Atlagos éves munkaerd

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfuhrer, Bauleiter, Kolonnenfuhrer, HDD
Bohranlagenfuhrer, ...).
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Kritérium: Alvallalkozasi arany

Kivalasztasi kritérium leirasa: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kritérium: Hivatkozasok a meghatarozott munkakra

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben zu Referenzen, die die Ausfihrung von Leistungen in
den letzten bis zu finf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu
vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen missen insbesondere folgenden
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlissen). Die Referenzen mussen das gesamte vom Bieter angebotene und
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fur die Ausfuhrungsplanung
leitungsgebundener Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der
Ausflhrung - Ausfihrungszeit (nur Auftrage innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) -
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlissen - Ausfiuihrungsplanung
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die
genannten Leistungsbestandteile missen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden
sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es mussen in den
letzten funf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlisse errichtet
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur
Ubermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfiihrungsplanung erstellt worden
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des
Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer
als funf Jahre (60 Monate) zurtckliegen. Die Ausfuhrung der Referenzprojekte muss als
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als
Nachunternehmer durchgefihrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen
eigenstandig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen
mindestens zwei im Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein,
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach
dem Bundesférderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss.
Die Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die auRerhalb des Bundesférderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
Referenzen in Bezug auf die gemall dem Bundesforderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder hoheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: AuRerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, miussen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesforderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fur jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
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davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fir Kombinationsangebote auf Losblndel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
Kombinationsangebote auf folgende Losbindel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie fir ein einzelnes Los: - Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbtindel genlgt jeweils der Nachweis
geeigneter Referenzen wie fur zwei Lose: - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fir Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbundel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie fir drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
erhalten zu kdnnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
Bieter gemal} der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der HausanschlUsse, die
der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlielich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemafl der Auftragsbekanntmachung erfillen
(insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfillen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliel3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
Auftragsbekanntmachung erfullen (insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

A kovetelmények az eljaras masodik szakaszaba meghivandé jelentkez6k kivalasztasara
vonatkoznak

Sulyozas (szazalék, pontos): 100,00

Kritérium: Atlagos éves munkaeré

Kivalasztasi kritérium leirasa: Je Los mussen Uber alle fur die Bauausfuhrung relevanten
Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch
hier gilt fr Angebote auf Losbindel das Folgende: Fir Kombinations- und Einzelangebote auf
folgende Losbundel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von mindestens 50
Mitarbeitern: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und
Einzelangebote auf folgende Losblindel/ Loskombinationen gentgt jeweils der Nachweis von
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbilindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losblndel muss der
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose
erhalten zu kénnen.

A kétszakaszos eljaras masodik szakaszara vonatkozé informaciok:

Az eljaras masodik szakaszara min. ennyi jelentkez6t kell meghivni: 3

Az eljaras masodik szakaszara max. ennyi jelentkezd hivhaté meg: 6

Ez az eljaras tobb szakaszbdl all. Minden szakaszban kiesik néhany résztvevd
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Az ajanlatkérd szervezet fenntartja a jogot arra, hogy a szerz6dést a kezdeti ajanlatok alapjan,
tovabbi targyalasok nélkul itélje oda

5.1.10. Odaitélési szempontok
Kritérium:
Tipus: Ar
Megnevezés: Preis
Leiras: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)
Ertékelési szempont szama: 60
Kritérium:
Tipus: Min&ség
Megnevezés: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Leiras: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GréRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fir die Errichtung
der Hausanschlisse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
Baustelleneinrichtung: Auswahl und GréRRe sowie Organisation des Baulagerplatzes, GroRe
und Organisation des Projektblros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfiihrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung tber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung |. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
Materialiberprufung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Prifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfiihrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung flr diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlcksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital Uber
eine Plattform des AG zur Verfligung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen mussen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentigend: O Punkte
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Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 15

Kritérium:

Tipus: MinGség

Megnevezés: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung

Leiras: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Gréf3e und
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
verschiedene Digitalisierungslosungen eingefihrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten flr die Férderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Férderzwecks. Deshalb missen
diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fur die nachfolgenden
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfugung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausflhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN uberpruft,
Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erlautern sie wie sie diese Aufgaben
mit digitalen Losungen umsetzen kénnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfigung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wochentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat Uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlisse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch tber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Fordergeber fordert eine Vielzahl an
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Uberwacht werden konnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wochentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten HausanschlUsse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erldutern sie wie diese Daten erfasst und digital
Ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, flr das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
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Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
Projekte steuern und Gberwachen sowie welche Datenformate sie fir einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfugung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentgend: O
Punkte

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 7

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Uberzeugungskraft des Angebotes

Leiras: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotsprasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenugend: 0 Punkte
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 6

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

Leiras: Es sind die nachfolgenden aufgefuhrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fir jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate missen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gultig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgerateflhrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fir Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
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angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 5

Kritérium:

Tipus: MinGség

Megnevezés: Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren

Leiras: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausflihrung der Baumalinahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
Ausflhrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung madglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse kdnnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 5

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Leiras: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand lhres Konzepts
bewertet. Erldutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund
der Nachhaltigkeit getroffenen MalRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schlissige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen mussen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
Holzpflocken zur Grundstlcksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus Stralenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Mulltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Fullmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfillt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
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oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fur das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 2

5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérheték: német
Hataridd kiegészit6 informaciok bekéréséhez: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Kozép-
eurdpai id6, nyari idészamitas szerinti nyugat-eurdpai idé
A kdzbeszerzési dokumentumok cime: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
/documents
Ad hoc kommunikaciés csatorna:
Webcim: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Kotelezd
A benyujtasra hasznalhato cim: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: német
Elektronikus katalogus: Nem megengedett
Vaéltozatok: Nem megengedett
Az ajanlattevék tobb ajanlatot nyujthatnak be: Megengedett
A részvételi jelentkezések beérkezésének hatarideje: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00)
Kdzép-eurdpai idd, nyari iddszamitas szerinti nyugat-eurdpai id6
A benyujtasi hataridé utan megadhatoé kiegészité informaciok:
A vev6 mérlegelése alapjan az ajanlattevével kapcsolatos 6sszes dokumentum benyujthatéd
egy késébbi idépontban.
Tovabbi informaciok: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaR § 16a VOB
/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise
nicht vollstandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
A szerzédés feltételei:
A szerzédést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Nem
Elektronikus szamlazas: Kotelezé
Elektronikus megrendelésre fog sor kerulni: igen
Elektronikus fizetésre fog sor kertlni: nem

5.1.15. Sajatos beszerzési moédszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. Tovabbi informacidk, kozvetités és felulvizsgalat
FelUlvizsgalati szervezet: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
A felllvizsgalati hataridékre vonatkozo informaciok: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die
Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist
jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder der Konzession hat
und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von
Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die
behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen
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droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten
Verstold gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und
gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat;
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberthrt, 2. Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz
1 Satz 2 bleibt unberthrt.

A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet:
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Részvételi jelentkezéseket fogadod szervezet: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis
Cham

5.1. Rész: LOT-0006
Cim: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 8.3
Leiras: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der wei3en Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Férderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
Bundesministeriums fir Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfihrungs- und
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fur jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesférderprogramms gemal der Richtlinie "Férderung zur Unterstitzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Foérdergelder fur das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fur Verkehr und
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Forderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehdrde dem Landesamt flr Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.
Bels6 azonosito: 6

51.1. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
F6 osztalyozas (cpv): 45231000 Csbvezetékek, hirkdzlési és villamos vezetékek épitése
Tovabbi osztalyozas (cpv): 71320000 Mérndki tervezési szolgaltatasok, 32560000 Szaloptikai
anyagok

5.1.2. A teljesités helye
Varos: Cham
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Orszag alegysége (NUTS): Cham (DE235)
Orszag: Németorszag

5.1.3. Becsiilt idétartam
Idétartam: 26 Honapok

5.1.5. Erték
A becsiilt érték héa (afa) nélkiil: 12 793 000,00 EUR

5.1.6. Altalanos informaciok
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetésége mindenki elétt nyitott.
Meg kell adni a szerz6dés teljesitésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai
képesitését: Ajanlatra vonatkozo kdvetelmény
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kozbeszerzési projekt
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kozbeszerzés megallapodas alkalmazando: nem
Ebben a kézbeszerzésben kis- és kdzépvallalkozasok (kkv-k) is részt vehetnek: nem
Tovabbi informacidk: Die Bieter haben die Mdglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losbindeln als Kombinationsangebote einzureichen.
Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemalf} folgender Blindelung moglich: Losbindel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbuindel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fur alle Losbindel ein Angebot abzugeben. Die
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ moglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbtindel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemal den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch fur
Kombinationsangebote auf Losbundel. Zu diesem Zweck sind in den dafir vorgesehenen
Preisblattern der Losbundel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kdzbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Selekcios kritériumok forrasai: Hirdetmény
Kritérium: Bejegyzés a cégregiszterbe
Kivalasztasi kritérium leirasa: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister
oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kritérium: Egyéb gazdasagi vagy peénzigyi kdvetelmények
Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder
vergleichbar, nicht alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der

Auftragsbekanntmachung.

Kritérium: Szakmai kockazati felel6sségbiztositas
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Kivalasztasi kritérium leirasa: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder
Betriebshaftpflichtversicherung fur das laufende Kalenderjahr. Die
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro fur Personen, Vermégens- und
Sachschaden betragen.

Kritérium: Egyéb gazdasagi vagy pénzugyi kovetelmények

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter
als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kritérium: Pénzugyi mutaté

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage der Jahresabschllsse der letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
Jahresabschlusse fir die drei vorangehenden Geschaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Uber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.

Kritérium: Specifikus éves forgalom

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf
die letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre. Der angegebene Umsatz muss
Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen
Unternehmen ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der
geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losblindel angeboten wird. Entsprechend gilt
fur die - Losbundel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster
9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fir jedes dieser Losbtindel
genugt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser
beiden Losbundel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt
werden. Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbindel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kénnen. (42 Mio. EUR)

Kritérium: Eszkdzok, Uzemek vagy technikai felszerelések

Kivalasztasi kritérium leirasa: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfihrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Kritérium: Atlagos éves munkaerd

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfuhrer, Bauleiter, Kolonnenfuhrer, HDD
Bohranlagenfuhrer, ...).
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Kritérium: Alvallalkozasi arany

Kivalasztasi kritérium leirasa: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kritérium: Hivatkozasok a meghatarozott munkakra

Kivalasztasi kritérium leirasa: Angaben zu Referenzen, die die Ausfihrung von Leistungen in
den letzten bis zu finf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu
vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen missen insbesondere folgenden
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlissen). Die Referenzen mussen das gesamte vom Bieter angebotene und
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fur die Ausfuhrungsplanung
leitungsgebundener Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der
Ausflhrung - Ausfihrungszeit (nur Auftrage innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) -
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlissen - Ausfiuihrungsplanung
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die
genannten Leistungsbestandteile missen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden
sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es mussen in den
letzten funf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlisse errichtet
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur
Ubermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfiihrungsplanung erstellt worden
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des
Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer
als funf Jahre (60 Monate) zurtckliegen. Die Ausfuhrung der Referenzprojekte muss als
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als
Nachunternehmer durchgefihrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen
eigenstandig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen
mindestens zwei im Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein,
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach
dem Bundesférderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss.
Die Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die auRerhalb des Bundesférderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
Referenzen in Bezug auf die gemall dem Bundesforderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder hoheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: AuRerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, miussen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesforderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fur jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
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davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fir Kombinationsangebote auf Losblndel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
Kombinationsangebote auf folgende Losbindel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie fir ein einzelnes Los: - Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbtindel genlgt jeweils der Nachweis
geeigneter Referenzen wie fur zwei Lose: - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fir Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbundel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie fir drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
erhalten zu kdnnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
Bieter gemal} der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der HausanschlUsse, die
der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlielich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemafl der Auftragsbekanntmachung erfillen
(insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfillen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliel3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
Auftragsbekanntmachung erfullen (insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

A kovetelmények az eljaras masodik szakaszaba meghivandé jelentkez6k kivalasztasara
vonatkoznak

Sulyozas (szazalék, pontos): 100,00

Kritérium: Atlagos éves munkaeré

Kivalasztasi kritérium leirasa: Je Los mussen Uber alle fur die Bauausfuhrung relevanten
Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch
hier gilt fr Angebote auf Losbindel das Folgende: Fir Kombinations- und Einzelangebote auf
folgende Losbundel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von mindestens 50
Mitarbeitern: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und
Einzelangebote auf folgende Losblindel/ Loskombinationen gentgt jeweils der Nachweis von
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbilindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losblndel muss der
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose
erhalten zu kénnen.

A kétszakaszos eljaras masodik szakaszara vonatkozé informaciok:

Az eljaras masodik szakaszara min. ennyi jelentkez6t kell meghivni: 3

Az eljaras masodik szakaszara max. ennyi jelentkezd hivhaté meg: 6

Ez az eljaras tobb szakaszbdl all. Minden szakaszban kiesik néhany résztvevd
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Az ajanlatkérd szervezet fenntartja a jogot arra, hogy a szerz6dést a kezdeti ajanlatok alapjan,
tovabbi targyalasok nélkul itélje oda

5.1.10. Odaitélési szempontok
Kritérium:
Tipus: Ar
Megnevezés: Preis
Leiras: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)
Ertékelési szempont szama: 60
Kritérium:
Tipus: Min&ség
Megnevezés: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Leiras: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GréRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fir die Errichtung
der Hausanschlisse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
Baustelleneinrichtung: Auswahl und GréRRe sowie Organisation des Baulagerplatzes, GroRe
und Organisation des Projektblros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfiihrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung tber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung |. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
Materialiberprufung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Prifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfiihrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung flr diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlcksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital Uber
eine Plattform des AG zur Verfligung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen mussen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentigend: O Punkte

693004-2026 Page 57/63



Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 15

Kritérium:

Tipus: MinGség

Megnevezés: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung

Leiras: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Gréf3e und
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
verschiedene Digitalisierungslosungen eingefihrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten flr die Férderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Férderzwecks. Deshalb missen
diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fur die nachfolgenden
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfugung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausflhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN uberpruft,
Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erlautern sie wie sie diese Aufgaben
mit digitalen Losungen umsetzen kénnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfigung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wochentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat Uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlisse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch tber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Fordergeber fordert eine Vielzahl an
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Uberwacht werden konnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wochentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten HausanschlUsse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erldutern sie wie diese Daten erfasst und digital
Ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, flr das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
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Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
Projekte steuern und Gberwachen sowie welche Datenformate sie fir einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfugung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentgend: O
Punkte

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 7

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Uberzeugungskraft des Angebotes

Leiras: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotsprasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenugend: 0 Punkte
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 6

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

Leiras: Es sind die nachfolgenden aufgefuhrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fir jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate missen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gultig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgerateflhrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fir Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
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angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 5

Kritérium:

Tipus: MinGség

Megnevezés: Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren

Leiras: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausflihrung der Baumalinahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
Ausflhrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung madglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse kdnnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 5

Kritérium:

Tipus: Mindség

Megnevezés: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Leiras: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand lhres Konzepts
bewertet. Erldutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund
der Nachhaltigkeit getroffenen MalRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schlissige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen mussen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
Holzpflocken zur Grundstlcksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus Stralenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Mulltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Fullmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfillt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
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oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fur das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (szazalék, pontos)

Ertékelési szempont szama: 2

5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérheték: német
Hataridd kiegészit6 informaciok bekéréséhez: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Kozép-
eurdpai id6, nyari idészamitas szerinti nyugat-eurdpai idé
A kdzbeszerzési dokumentumok cime: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
/documents
Ad hoc kommunikaciés csatorna:
Webcim: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Kotelezd
A benyujtasra hasznalhato cim: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: német
Elektronikus katalogus: Nem megengedett
Vaéltozatok: Nem megengedett
Az ajanlattevék tobb ajanlatot nyujthatnak be: Megengedett
A részvételi jelentkezések beérkezésének hatarideje: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00)
Kdzép-eurdpai idd, nyari iddszamitas szerinti nyugat-eurdpai id6
A benyujtasi hataridé utan megadhatoé kiegészité informaciok:
A vev6 mérlegelése alapjan az ajanlattevével kapcsolatos 6sszes dokumentum benyujthatéd
egy késébbi idépontban.
Tovabbi informaciok: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaR § 16a VOB
/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise
nicht vollstandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
A szerzédés feltételei:
A szerzédést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Nem
Elektronikus szamlazas: Kotelezé
Elektronikus megrendelésre fog sor kerulni: igen
Elektronikus fizetésre fog sor kertlni: nem

5.1.15. Sajatos beszerzési moédszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. Tovabbi informacidk, kozvetités és felulvizsgalat
FelUlvizsgalati szervezet: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
A felllvizsgalati hataridékre vonatkozo informaciok: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die
Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist
jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder der Konzession hat
und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von
Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die
behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen
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droht. (3) Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten
Verstold gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und
gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat;
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberthrt, 2. Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz
1 Satz 2 bleibt unberthrt.

A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet:
WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Részvételi jelentkezéseket fogadod szervezet: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis
Cham

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001
Hivatalos név: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham
Regisztracios szam: WR DE 32 5706141
Postacim: Further Stralle 18
Varos: Cham
Iranyitészam: 93413
Orszag alegysége (NUTS): Cham (DE235)
Orszag: Németorszag
Kapcsolattartd pont: Wirtschaftsrat Recht Bremer & Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
RAiIn Nele Schon
E-mail-cim: Vergabe.DI@Ira.landkreis-cham.de
Telefonszam: +49 997178-855
Internetcim: http://www.landkreis-cham.de
E szervezet szerepei:
Vevd
Részvételi jelentkezéseket fogado szervezet

8.1. ORG-0002
Hivatalos név: WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Regisztracios szam: DE313032670
Postacim: Bleichenbrlcke 11
Varos: Hamburg
Iranyitoszam: 20354
Orszag alegysége (NUTS): Hamburg (DE600)
Orszag: Németorszag
E szervezet szerepei:
A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciot nyujté szervezet

8.1. ORG-0003
Hivatalos név: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
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Regisztracios szam: +49 98153-1277

Postacim: Postfach 606

Varos: Ansbach

Iranyitdszam: 91511

Orszag alegysége (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Orszag: Németorszag

E-mail-cim: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefonszam: +4998153-1277

Fax: +4998153-1837

E szervezet szerepei:

Felllvizsgalati szervezet

8.1. ORG-0004
Hivatalos név: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Regisztracios szam: 0204:994-DOEVD-83
Varos: Bonn
Iranyitoszam: 53119
Orszag alegysége (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Orszag: Németorszag
E-mail-cim: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefonszam: +49228996100
E szervezet szerepei:
TED eSender

A hirdetményre vonatkozé informacidk

A hirdetmény azonositdja/verzidja: 6b54ecb1-8064-4454-829d-d15f56a25b91 - 01
Hirdetményminta tipusa: Verseny

A hirdetmény tipusa: Eljarast meginditd vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus
ajanlatkérdkre vonatkozo szabalyok

A hirdetmény altipusa: 16

A hirdetmény megkuldésének datuma: 06/10/2026 19:03:10 (UTC+02:00) Kelet-eurdpai idd,
nyari idészamitas szerinti kbzép-eurodpai id6

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhet: német

A hirdetmény kozzétételi szama: 693004-2026

HL S kiadas szama: 195/2026

A kodzzététel datuma: 08/10/2026
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