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Németorszag — Epitési munkak — Sanierung Mehrfamilienhaus - Kopernikusring 1-9, 36-44 16227
Eberswalde, Deutschland, Fassadenarbeiten

OJ S 205/2026 22/10/2026

Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus ajanlatkérékre vonatkozé
szabalyok

Epitési beruhazas

1. Vevo

1.1. Vevd
Hivatalos név: WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH
E-mail-cim: whg-einkauf-vertrag@whg-ebw.de
Az ajanlatkéré szervezet jogi tipusa: Kozvallalkozas
Az ajanlatkérd szerv tevékenysége: Lakasszolgaltatas és kozmuellatas

2. Eljaras

2.1. Eljaras
Cim: Sanierung Mehrfamilienhaus - Kopernikusring 1-9, 36-44 16227 Eberswalde,
Deutschland, Fassadenarbeiten
Leiras: Das Bauvorhaben umfasst die Sanierung und Modernisierung der bestehenden
Mehrfamilienhauser. Die Gebaude stammen aus dem Jahr 1973 und umfassen insgesamt ca.
180 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnflache von ca. 10.967 m?. Der Wohnungsbestand
ist Uberwiegend vermietet; eine Teilsanierung erfolgte im Jahr 1994. Weitere
Leerwohnungsinstandsetzungen finden seit dem Jahr 2025 statt und sind bei der Abstimmung
der Schnittstellen zu berlcksichtigen. Die zu vergebenden Leistungen betreffen die
Instandsetzung und malerméaBige Uberarbeitung der bestehenden Fassaden einschlieBlich
der zugehdrigen Untergrundvorbereitungs-, Schutz-, Anschluss- und Nebenarbeiten. Die
vorhandenen AuRenwande bestehen gemal Modernisierungskonzept aus ca. 29 cm
Leichtbeton und einem bestehenden Warmedammverbundsystem mit ca. 8 cm EPS-
Dammung einschliellich Armierungsschicht und Oberputz. Das vorhandene
Warmedammverbundsystem soll grundsatzlich erhalten und in schadhaften Bereichen ortlich
instand gesetzt bzw. teilweise erneuert werden. Eine vollflachige Erneuerung oder
Aufdopplung der Fassadendammung ist im Modernisierungskonzept nicht vorgesehen. Die
Arbeiten erfolgen Uberwiegend im bewohnten Bestand. Der Schutz der Bewohner, die
Nutzbarkeit der erforderlichen Gebaudezugange sowie der Schutz vorhandener und bereits
erneuerter Bauteile sind zu berucksichtigen. Fordervorbehalt BEG EM, aufschiebende
Bedingung Die ausgeschriebenen Leistungen sind Gegenstand einer beantragten Foérderung
nach BEG EM. Der Vertrag wird mit Zuschlag geschlossen; die Lieferungs- und
Leistungspflichten stehen unter der aufschiebenden Bedingung der Férderzusage. Sie werden
erst und nur insoweit wirksam, wie die beantragte Férderung durch die zustandige Forderstelle
bewilligt wird. Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer Uber den Eintritt der Bedingung
unverzuglich in Textform. Bis dahin bestehen keine Ausfuhrungs-, Beschaffungs-, Vorhalte-
oder sonstigen kostenverursachenden Leistungspflichten des Auftragnehmers. Wird die
Forderung abgelehnt oder tritt die Bedingung nicht bis zum 01.03.2027 ein, entfallt die
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Verpflichtung zur Ausfihrung der betroffenen Leistungen. Ausfuhrungsfristen beginnen erst
mit Eintritt der Bedingung; weitergehende Anspriche wegen des Nichteintritts sind
ausgeschlossen.

Eljarasazonosito: a43fcc78-2088-46fd-871f-f1ab0bfb9dd0

Bels6 azonosito: 2026-015-4

Az eljaras tipusa: Nyitott

Az eljaras gyorsitott: nem

Az eljaras legfontosabb jellemzéi: Férdervorbehalt BEG EM, aufschiebende Bedingung Die
ausgeschriebenen Leistungen sind Gegenstand einer beantragten Férderung nach BEG EM.
Der Vertrag wird mit Zuschlag geschlossen; die Lieferungs- und Leistungspflichten stehen
unter der aufschiebenden Bedingung der Foérderzusage. Sie werden erst und nur insoweit
wirksam, wie die beantragte Férderung durch die zustandige Forderstelle bewilligt wird. Der
Auftraggeber informiert den Auftragnehmer Gber den Eintritt der Bedingung unverziglich in
Textform. Bis dahin bestehen keine Ausfuhrungs-, Beschaffungs-, Vorhalte- oder sonstigen
kostenverursachenden Leistungspflichten des Auftragnehmers. Wird die Férderung abgelehnt
oder tritt die Bedingung nicht bis zum 01.03.2027 ein, entfallt die Verpflichtung zur Ausfihrung
der betroffenen Leistungen. Ausfihrungsfristen beginnen erst mit Eintritt der Bedingung;
weitergehende Anspriche wegen des Nichteintritts sind ausgeschlossen.

211. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
F6 osztalyozas (cpv): 45000000 Epitési munkak

21.2. Ateljesités helye
Postacim: Kopernikusring 1-9
Varos: Eberswalde
Iranyitészam: 16227
Orszag alegysége (NUTS): Barnim (DE405)
Orszag: Németorszag
Tovabbi informacidk: Gebaudegruppe 1 - Kopernikusring 1-9 - 9 Aufgange - 5 Wohnetagen -
insgesamt 90 Wohnungen - voll unterkellert - Drempelgeschoss zwischen oberster Wohnetage
und Dach - vorhandene Balkonanlagen - Sanierung uberwiegend im bewohnten Bestand
Baubeginn Gesamt: 01.03.2027 Baubeginn Gewerk "Malerarbeiten Fassade": 18.05.2027
Zwischentermine - (Vertragsbestandteil): Kopernikusring 1-9 Fassadenarbeiten "Malerarbeiten
Fassade" 16.04.2027 Fertigstellung Sockel 20.08.2027 Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise
und in Abstimmung mit dem Fensteraustausch sowie den Balkon-, Dach- und
Hauseingangsarbeiten. Die vom Fassadengertst aus auszufiihrenden Leistungen sind vor
dem jeweiligen Gerustabbau fertigzustellen. Der Gerustabbau ist am Kopernikusring 1-9 vom
09.08.2027 bis 20.08.2027 und am Kopernikusring 36-44 vom 18.10.2027 bis 29.10.2027
vorgesehen Die Sockelbereiche werden in gesonderten Arbeitsabschnitten nach dem
Gerustabbau und der Montage der Hauseingangsuberdachungen fertiggestellt.
Entsprechende Arbeitsunterbrechungen und erneute Einsatze sind bei der Ausfuhrung zu
berlcksichtigen.

2.1.2. A teljesités helye
Postacim: Kopernikusring 36-44
Varos: Eberswalde
Iranyitészam: 16227
Orszag alegysége (NUTS): Barnim (DE405)
Orszag: Németorszag
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Tovabbi informacidk: Gebaudegruppe 2 - Kopernikusring 36-44 - 9 Aufgange - 5 Wohnetagen
- insgesamt 90 Wohnungen - voll unterkellert - Drempelgeschoss zwischen oberster
Wohnetage und Dach - vorhandene Balkonanlagen - Sanierung Uberwiegend im bewohnten
Bestand Kopernikusring 36-44 Fassadenarbeiten "Malerarbeiten Fassade" 11.06.2027
Fertigstellung Sockel 29.10.2027 Bauende Gewerk einschliel3lich Sockelfertigstellung:
17.12.2027 Bauende Gesamt einschliel3lich Aulienanlagen: 21.04.2028

2.1.4. Altalanos informaciék
Tovabbi informaciok: #Bekanntmachungs-ID: CXPOYALH37G#
Jogalap:
2014/24/EU iranyelv
vob-a-eu -

2.1.6. Kizarasi okok
Indokok kizarasra forrasa: Hirdetmény, Kdézbeszerzési dokumentum
Sulyos szakmai kotelességszegés:

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001
Cim: Sanierung Mehrfamilienhaus - Kopernikusring 1-9, 36-44 16227 Eberswalde,
Deutschland, Fassadenarbeiten
Leiras: Vorbereitungs- und Schutzarbeiten Im Wesentlichen sind folgende Leistungen
vorgesehen: - gewerkebezogene Baustelleneinrichtung, - Schutz vorhandener und bereits
erneuerter Fenster, Turen, Verglasungen, Fensterbanke und angrenzender Bauteile, - Schutz
der Balkonbereiche sowie angrenzender Verkehrs- und Aulienflachen, - erforderliche
MalRnahmen zur Herstellung der Baufreiheit im ausgeschriebenen Umfang, - Reinigung der
vorhandenen Fassadenflachen, - Untergrundvorbereitung fir die vorgesehenen
Instandsetzungs- und Beschichtungsarbeiten, - Aufnahme und Entsorgung der bei den
eigenen Arbeiten anfallenden Rickstande und Abfélle. Instandsetzung des vorhandenen
Warmedammverbundsystems Vorgesehen ist die Ortliche Instandsetzung schadhafter
Fassadenbereiche unter Erhalt der Ubrigen Bestandsflachen. Die Arbeiten umfassen
insbesondere: - ortliches Entfernen schadhafter Bestandteile, - Teilerneuerung beschadigter
WDVS-Bereiche, - Wiederherstellung der betroffenen Damm-, Armierungs- und
Oberputzschichten mit zum Bestand geeigneten Materialien, - Instandsetzung schadhafter
Putzbereiche und Risse entsprechend dem festgelegten Sanierungsumfang, - Anarbeitung an
verbleibende Fassadenflachen, - Wiederherstellung der Fassadenanschlisse im
Zusammenhang mit dem Fensteraustausch und den weiteren Modernisierungsarbeiten. Art
und Umfang der Reparaturstellen sowie die Anforderungen an Materialien und Oberflachen
ergeben sich aus dem Leistungsverzeichnis und den zugehdrigen Planungsunterlagen.
Fassadenbeschichtung und Farbgestaltung Vorgesehen ist ein deckender Fassadenanstrich
einschliellich der Fensterlaibungen und der erforderlichen Untergrundvorbereitung. Gemaf
Modernisierungskonzept sind fungizid und algizid eingestellte Anstrichsysteme vorgesehen.
Die Beschichtungsstoffe mussen fiir den vorhandenen Untergrund und die instand gesetzten
WDVS-Flachen geeignet sein. Die Farbgestaltung erfolgt nach dem fur die Ausfuhrung
festgelegten Farbkonzept und den zugehdrigen Bemusterungsfestlegungen. Fensterbanke
und Anschlussbereiche Das Modernisierungskonzept sieht insbesondere folgende
MalRnahmen vor: - Erneuerung der AulRenfensterbanke, - Abdichtung der Anschlussfuge
zwischen Unterschnittprofil und Fensterbank, - Herstellung bzw. Wiederherstellung der
zugehorigen Fassaden- und Laibungsanschlisse, - Anschluss der Balkonkonstruktionen an

730404-2026 Page 3/9



die betroffenen WDVS-Bereiche mittels Kompribandern, - Anpassung und Einarbeitung der
erneuerten Hauseingangsbereiche in die bestehende Fassade. Die Zuordnung der
Fensterbank- und Anschlussarbeiten zum Fassaden- oder Fenstergewerk erfolgt gemaf
Leistungsverzeichnis und abgestimmter Schnittstellenfestlegung. Sockelbereiche Die
Sockelbereiche sind entsprechend dem ausgeschriebenen Leistungsumfang instand zu
setzen und fertigzustellen. Die Ausfiihrung erfolgt in gesonderten Arbeitsabschnitten nach
dem GerUstabbau und unter BerUcksichtigung der nachfolgenden Arbeiten an Hauseingangen
und Auflenanlagen. Anschlisse an angrenzende Bauteile und AuRenflachen sind mit den
beteiligten Gewerken abzustimmen. Giebelbild am Kopernikusring 36 Das vorhandene
Giebelbild am Kopernikusring 36 ist zu erhalten und bei den Fassadenarbeiten vor
Beschéadigung und Uberarbeitung zu schiitzen. Die im Modernisierungskonzept vorgesehene
Reinigung und Uberarbeitung des Wandbildes ist hinsichtlich Ausfiihrung, Zustandigkeit und
Abgrenzung zu den Ubrigen Fassadenarbeiten gesondert festzulegen. Gerust und
Schnittstellen Die Fassadengeriste werden Uber das gesonderte Gewerk Gerustbau
bereitgestellt. Die Nutzung und erforderliche Anpassungen sind mit der Bauleitung und dem
Gerustbauunternehmen abzustimmen. Besonders zu berlcksichtigen sind die Schnittstellen
zu: - Fenster- und AulRenturarbeiten, - Aullenfensterbanken und deren Abdichtung, -
Balkonbrustungen, Balkongelandern und Balkonanschlissen, - Dach-, Dachrand- und
Klempnerarbeiten, - Hauseingangstiren und Hauseingangsuberdachungen, -
Gerustverankerungen und deren Rickbau, - Sockel- und AuRenanlagenarbeiten.
Nachlaufende Anschluss- und Ausbesserungsarbeiten sind entsprechend der tatsachlichen
Gewerkeabfolge und dem ausgeschriebenen Umfang auszufihren. Abschlussarbeiten Zum
Leistungsumfang gehdren die zugehdrigen Reinigungs- und Entsorgungsarbeiten sowie die
gemal} Leistungsverzeichnis geforderten Nachweise und Dokumentationsunterlagen zu den
ausgefuhrten Instandsetzungs- und Beschichtungssystemen.

Bels6 azonosité: 2026-015-4

5.1.1. Cél
A szerz6dés jellege: Epitési beruhazas
F6 osztalyozas (cpv): 45000000 Epitési munkak

5.1.2. A teljesités helye
Postacim: Kopernikusring 1-9
Varos: Eberswalde
Iranyitészam: 16227
Orszag alegysége (NUTS): Barnim (DE405)
Orszag: Németorszag
Tovabbi informacidk: Gebaudegruppe 1 - Kopernikusring 1-9 - 9 Aufgange - 5 Wohnetagen -
insgesamt 90 Wohnungen - voll unterkellert - Drempelgeschoss zwischen oberster Wohnetage
und Dach - vorhandene Balkonanlagen - Sanierung uberwiegend im bewohnten Bestand
Baubeginn Gesamt: 01.03.2027 Baubeginn Gewerk "Malerarbeiten Fassade": 18.05.2027
Zwischentermine - (Vertragsbestandteil): Kopernikusring 1-9 Fassadenarbeiten "Malerarbeiten
Fassade" 16.04.2027 Fertigstellung Sockel 20.08.2027 Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise
und in Abstimmung mit dem Fensteraustausch sowie den Balkon-, Dach- und
Hauseingangsarbeiten. Die vom Fassadengertst aus auszufiihrenden Leistungen sind vor
dem jeweiligen Gerustabbau fertigzustellen. Der Gerustabbau ist am Kopernikusring 1-9 vom
09.08.2027 bis 20.08.2027 und am Kopernikusring 36-44 vom 18.10.2027 bis 29.10.2027
vorgesehen Die Sockelbereiche werden in gesonderten Arbeitsabschnitten nach dem
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Gerustabbau und der Montage der Hauseingangsuberdachungen fertiggestellt.
Entsprechende Arbeitsunterbrechungen und erneute Einsatze sind bei der Ausfiihrung zu
bertcksichtigen.

5.1.2. A teljesités helye
Postacim: Kopernikusring 36-44
Varos: Eberswalde
Iranyitészam: 16227
Orszag alegysége (NUTS): Barnim (DE405)
Orszag: Németorszag
Tovabbi informaciok: Gebaudegruppe 2 - Kopernikusring 36-44 - 9 Aufgange - 5 Wohnetagen
- insgesamt 90 Wohnungen - voll unterkellert - Drempelgeschoss zwischen oberster
Wohnetage und Dach - vorhandene Balkonanlagen - Sanierung Uberwiegend im bewohnten
Bestand Kopernikusring 36-44 Fassadenarbeiten "Malerarbeiten Fassade" 11.06.2027
Fertigstellung Sockel 29.10.2027 Bauende Gewerk einschlieBlich Sockelfertigstellung:
17.12.2027 Bauende Gesamt einschliel3lich Aulienanlagen: 21.04.2028

5.1.3. Becsiilt idétartam
Egyéb idétartam: Ismeretlen

5.1.6. Altalanos informaciék
Fenntartott részvétel:
A részvétel lenetésége mindenki el6tt nyitott.
Meg kell adni a szerz6dés teljesitésére kinevezett személyzet tagjainak nevét és szakmai
képesitését: Ajanlatra vonatkozo kovetelmény
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kozbeszerzési projekt
A kOzbeszerzésre a kormanyzati kozbeszerzés megallapodas alkalmazando: nem
Ebben a kézbeszerzésben kis- és kdzépvallalkozasok (kkv-k) is részt vehetnek: nem

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kozbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Selekcios kritériumok forrasai: Hirdetmény, Kézbeszerzési dokumentum
Kritérium: Bejegyzés egy relevans szakmai nyilvantartasba
Kivalasztasi kritérium leirasa: 1) Praqualifizierte Unternehmen: fliihren den Nachweis der
Eignung durch den Eintrag im der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von
Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis). Ersatzweise kénnen fir den Eintrag in
die Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.
(Praqualifikationsverzeichnis) oder den Eintrag in das Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnis fur Bauleistungen (ULV) nachfolgende Einzelnachweise eingereicht
werden: a.) Bescheinigung des Finanzamtes Uber die Zahlung von Steuern und Abgaben. b.)
Bescheinigung der Krankenkasse uber die ordnungsgemafie Entrichtung der gesetzlichen
Beitrage. c.) Nachweis der Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft . d.) Nachweis der
Eintragung in das Berufsregister (Handwerkskammer bzw. IHK) . e.) Nachweis einer gultigen
Betriebshaftpflichtversicherung. Wenn keine Giiltigkeitsdauer angegeben ist, dirfen die unter
a. bis e. geforderten Bescheinigungen und Nachweise am Tag des Eroffnungstermins nicht
alter als ein Jahr sein. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen die
Eignung entsprechend nachzuweisen. Auslandische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen des Herkunftslandes vorzulegen. Bei Dokumenten, die nicht in deutscher
Sprache verfasst sind, ist eine beglaubigte Ubersetzung ins Deutsche beizufligen
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Kritérium: Atlagos éves munkaerd

Kivalasztasi kritérium leirasa: Erklarung Uber die Zahl der in den abgeschlossenen
Geschaftsjahren 2023, 2024, 2025 jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte. Als
Mindestanforderung gilt eine durchschnittliche Anzahl von gréfer gleich 5 Arbeitskraften bei in
den abgeschlossenen Geschaftsjahren 2023, 2024, 2025.

Kritérium: Teljes éves forgalom

Kivalasztasi kritérium leirasa: Erklarung Uber den Gesamtumsatz in den abgeschlossenen
Geschaftsjahren 2023, 2024, 2025. Als Mindestanforderung gilt ein mittlerer
Jahresgesamtumsatz in den abgeschlossenen Geschaftsjahren 2023, 2024, 2025 in H6he von
1.000.000 EUR Brutto

Kritérium: Hivatkozasok a meghatarozott munkakra

Kivalasztasi kritérium leirasa: Referenzliste Uber ahnliche Leistungen in vergleichbarer
Grolenordnung, welche im Zeitraum 01.01.2021 bis zur Angebotser6ffnung abgeschlossen
wurden (Abnahme durch den Auftraggeber), mit folgenden Angaben: - Auftraggeber (Name
und Adresse) - Ansprechpartner beim Auftraggeber mit Telefonnummer - Bezeichnung des
Referenzprojektes - Beschreibung der Art der Leistung - Beschreibung des
Leistungsumfanges - Ausfuhrung unter bewohnten Bedingungen (ja / nein) - Auftragssumme
(brutto) - Ausfihrungszeitraum (von / bis) zu 4) Als Mindestanforderung gilt eine vergleichbare
Referenz (Ausfuhrung von Fassadenarbeiten im Zuge einer KomplettmalRnahme in
bewohntem Zustand), welche im Zeitraum vom 01.01.2021 bis zur Angebotserdffnung
abgeschlossen wurde, mit einer Bruttoauftragssumme von mindestens 500.000 EUR.

5.1.10. Odaitélési szempontok
Kritérium:
Tipus: Ar
Leiras: Grundsatzlich erteilt die WHG den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot. Die
WHG ermittelt das wirtschaftlichste Angebot anhand folgender Kriterien: Uberblick der
Zuschlagskriterien a) Angebotspreis 100 % I. Preis A) Preis: der Preis geht mit 100 % in die
Gesamtwichtung ein. Der Bieter mit dem glinstigsten Gesamtpreis erhalt 100 (ungewichtete)
Punkte. Multipliziert mit der Wichtung ergeben sich damit 100 gewichtete Punkte maximal fur
den besten Preis. Die teureren Bieter erhalten im Verhaltnis zum "Bestbieter" nach der
folgenden Formel die gewichteten Punkte: (Preis Bestbieter / Preis Angebot) * 100 Punkte *
Wichtung
Kategoria az odaitélési szempont sulya: Sulyozas (pontok, pontos)
Ertékelési szempont szama: 100

5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérheték: német
Hatarid6 kiegészit6é informaciok bekéréséhez: 16/11/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Kbzép-
eurdpai id6, nyari idészamitas szerinti nyugat-eurdpai idé
A kdzbeszerzési dokumentumok cime: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite
/notice/ CXP9YALH37G/documents
Ad hoc kommunikaciés csatorna:
Webcim: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXPOYALH37G

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Kotelezd
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A benyujtasra hasznalhato cim: https://vergabemarkiplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice
/CXPOYALH37G

Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: német
Elektronikus katalogus: Nem megengedett

Valtozatok: Nem megengedett

Az ajanlattevék tobb ajanlatot nyujthatnak be: Nem megengedett

Az ajanlatok beérkezésének hatarideje: 25/11/2026 14:30:00 (UTC+01:00) Kdzép-eurdpai id6,
nyari idészamitas szerinti nyugat-eurdpai idé

Az az id6tartam, amig az ajanlatnak érvényesnek kell maradnia: 28 Napok

A benyujtasi hataridé utan megadhato kiegészité informaciok:

A vev6 mérlegelése alapjan az ajanlattevével kapcsolatos 6sszes dokumentum benyujthato
egy késbébbi idépontban.

Tovabbi informaciok: siehe Vergabeunterlagen

A nyilvanos felbontassal kapcsolatos informaciok:

Megnyitas datuma: 25/11/2026 14:30:00 (UTC+01:00) Kézép-eurdpai idd, nyari idészamitas
szerinti nyugat-europai id6

A szerzédés feltételei:

A szerzédést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Nem

Elektronikus szamlazas: Kotelezé

Elektronikus megrendelésre fog sor kerulni: igen

Elektronikus fizetésre fog sor kertlni: igen

5.1.15. Sajatos beszerzési médszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozoé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. Tovabbi informaciok, kozvetités és feliilvizsgalat
Felllvizsgalati szervezet: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Minesterium fur
Wirtschaft und Energie
A felulvizsgalati hataridékre vonatkozo informaciok: Genaue Angaben zu den Fristen fur die
Einlegung von Rechtsbehelfen sind in § 160 Abs. 3 und § 135 GWB geregelt: Innerhalb von
15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung der Auftraggeberin, einer Ruge nicht abhelfen
zu wollen, kann ein Nachprifungsverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160
Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Vorschriften im Internet: https://dejure.org/gesetze/GWB/160.html
https://dejure.org/gesetze/GWB/135.html
A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciot nyujté szervezet: WHG
Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH
A felllvizsgalati eljarasokrol tovabbi informaciokat nyujté szervezet: WHG Wohnungsbau- und
Hausverwaltungs GmbH
Részvételi jelentkezéseket fogado szervezet: WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs
GmbH

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001
Hivatalos név: WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH
Regisztracios szam: DE1704944449
Postacim: Dorfstr. 09
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Varos: Eberswalde

Iranyitoszam: 16227

Orszag alegysége (NUTS): Barnim (DE405)

Orszag: Németorszag

Kapcsolattarté pont: Frau Heike Dieball, Herr Eric Boden
E-mail-cim: whg-einkauf-vertrag@whg-ebw.de
Telefonszam: +49 33343020

Internetcim: https://www.whg-ebw.de

E szervezet szerepei:

Vevo

A kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatban tovabbi informaciét nyujté szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogadod szervezet

8.1. ORG-0002
Hivatalos név: WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH
Regisztracios szam: DE1704944449
Postacim: Dorfstr. 09
Varos: Eberswalde
Iranyitészam: 16227
Orszag alegysége (NUTS): Barnim (DE405)
Orszag: Németorszag
Kapcsolattarté pont: Frau Heike Dieball, Herr Eric Boden
E-mail-cim: whg-einkauf-vertrag@whg-ebw.de
Telefonszam: +49 33343020
Internetcim: https://www.whg-ebw.de
E szervezet szerepei:
A felllvizsgalati eljarasokrol tovabbi informaciokat nyujté szervezet

8.1. ORG-0003
Hivatalos név: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Minesterium fur Wirtschaft und
Energie
Regisztracios szam: t:03318661719
Postacim: Heinrich-Mann-Allee 107
Varos: Potsdam
Iranyitészam: 14473
Orszag alegysége (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404)
Orszag: Németorszag
E-mail-cim: Vergabekammer@MWAE.brandenburg.de
Telefonszam: +49331866-1610
Fax: +49331866-1652
E szervezet szerepei:
Felllvizsgalati szervezet

8.1. ORG-0004
Hivatalos név: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Regisztracios szam: 0204:994-DOEVD-83
Varos: Bonn
Iranyitészam: 53119
Orszag alegysége (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Orszag: Németorszag
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E-mail-cim: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefonszam: +49228996100

E szervezet szerepei:

TED eSender

A hirdetményre vonatkozé informacidk

A hirdetmény azonositoja/verzidja: d88e31c7-dcdf-4c4a-aaee-d81646f2f3f8 - 01
Hirdetményminta tipusa: Verseny

A hirdetmény tipusa: Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus
ajanlatkérdkre vonatkozo6 szabalyok

A hirdetmény altipusa: 16

A hirdetmény megkuldésének datuma: 21/10/2026 13:15:14 (UTC+02:00) Kelet-eurdpai idd,
nyari idészamitas szerinti kbzép-eurodpai id6

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhet6: német

A hirdetmény kozzétételi szama: 730404-2026

HL S kiadas szama: 205/2026

A kodzzététel datuma: 22/10/2026
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