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See the notice on TED website 165636-2018 - Risultati
Danimarca-Copenaghen: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
OJ S 74/2018 17/04/2018
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Banedanmark
Numero di identificazione nazionale: 18632276
Indirizzo postale: Amerika Plads 15
Città: København Ø
Codice NUTS: DK0 Danmark
Codice postale: 2100
Paese: Danimarca
E-mail: Ressourceudbud2018@bane.dk

:Indirizzi Internet
Indirizzo principale: http://www.bane.dk

Principali settori di attività
Servizi ferroviari

Sezione II: Oggetto

Entità dell'appalto 

Denominazione
Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

Codice CPV principale
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Tipo di appalto
Servizi

Breve descrizione
I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og 
i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og 
inspektionsvirksomhed nr.  har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om 2017/S 007-010760
ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.
I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende 
delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig 
evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

Descrizione

https://ted.europa.eu/it/notice/-/detail/165636-2018
mailto:Ressourceudbud2018@bane.dk?subject=TED
http://www.bane.dk
https://ted.europa.eu/it/notice/-/detail/010760-2017
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II.2.1. Denominazione
Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1
Lotto n.: 1

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2
Lotto n.: 2

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende ”Projektleder 2 – Broer, 37 
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse 
inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én 
delkontrakt herfor.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1
Lotto n.: 3

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2
Lotto n.: 4

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
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II.2.3. Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1
Lotto n.: 5

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
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Denominazione
Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2
Lotto n.: 6

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende ”Byggeleder 2 – Broer, 37 
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse 
inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én 
delkontrakt herfor.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1
Lotto n.: 7

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.
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Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2
Lotto n.: 8

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3
Lotto n.: 9
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Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4
Lotto n.: 10

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.
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Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1
Lotto n.: 11

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2
Lotto n.: 12

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
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Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3
Lotto n.: 13

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1
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Lotto n.: 14

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på 
tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2
Lotto n.: 15

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på 
tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.



165636-2018 Page 11/55

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13. Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1
Lotto n.: 16

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende ” Projektleder 1 – Sikring, 37 
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse 
inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor 
opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2
Lotto n.: 17

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
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Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3
Lotto n.: 18

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione
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II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1. Denominazione
Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1
Lotto n.: 19

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2
Lotto n.: 20

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3
Lotto n.: 21

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 
3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til 
projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4
Lotto n.: 22

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
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II.2.11.
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 
4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til 
projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5
Lotto n.: 23

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.
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II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 
5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til 
projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.
.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6
Lotto n.: 24

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 
6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til 
projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7
Lotto n.: 25

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
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II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3. Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 
7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til 
projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8
Lotto n.: 26

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.
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II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 
8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til 
projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9
Lotto n.: 27

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 
9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til 
projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1
Lotto n.: 28

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
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II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Byggeleder inden for Sikring og Fjernstryring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs 
af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – 
Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2
Lotto n.: 29

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Byggeleder inden for Sikring og Fjernstryring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs 
af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14. Informazioni complementari
Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – 
Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3
Lotto n.: 30

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Byggeleder inden for Sikring og Fjernstryring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs 
af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – 
Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4
Lotto n.: 31

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
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II.2.2.

II.2.1.
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstryring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs 
af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – 
Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor hvorfor delkontrakten blev annulleret.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5
Lotto n.: 32

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Byggeleder inden for Sikring og Fjernstryring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs 
af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – 
Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor hvorfor delkontrakten blev annulleret.
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II.2. Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1
Lotto n.: 33

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2
Lotto n.: 34

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
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II.2.1.
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II.2.14.
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II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11. Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM 
Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede 
sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1
Lotto n.: 35

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2
Lotto n.: 36

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
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II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3. Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)
Lotto n.: 37

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på 
tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no
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II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14. Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding
Lotto n.: 38

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet 
projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1
Lotto n.: 39

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
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II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende ”Byggeleder – Spor 1, 37 
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse 
inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå 
denne delkontrakt.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2
Lotto n.: 40

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende ”Byggeleder – Spor 2, 37 
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse 
inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå 
denne delkontrakt.

Descrizione
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II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1. Denominazione
Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3
Lotto n.: 41

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende ”Byggeleder – Spor 3, 37 
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse 
inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå 
denne delkontrakt.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4
Lotto n.: 42

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende ”Byggeleder – Spor 4, 37 
timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse 
inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå 
denne delkontrakt.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding
Lotto n.: 43

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på 
tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende ”Byggeleder – Dæmning, 
jord og afvanding, 37 timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra 
ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og 
der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2. Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner
Lotto n.: 44

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af 
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende ”Byggeleder – 
Konstruktioner, 37 timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer 
til bygygeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke 
længere behov for at indgå denne delkontrakt.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1
Lotto n.: 45

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen 
i Banedanmark.
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II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5. Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2
Lotto n.: 46

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen 
i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1
Lotto n.: 47
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II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i 
Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2
Lotto n.: 48

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK032 Sydjylland
Luogo principale di esecuzione: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

Descrizione dell'appalto
AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i 
Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.
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II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Banedanmark besluttetede at annullere delkontrakt 48 vedrørende ”AM koordinator 2, 20 timer 
pr. uge” Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for 
de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for 
denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)
Lotto n.: 49

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Luogo principale di esecuzione: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

Descrizione dell'appalto
CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs 
af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Descrizione

Denominazione
Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2
Lotto n.: 50

Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice NUTS: DK032 Sydjylland
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V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

Luogo principale di esecuzione: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

Descrizione dell'appalto
CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs 
af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organisation / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

Descrizione

Tipo di procedura
Procedura ristretta

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

Informazioni di carattere amministrativo

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 007-010760

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso 
periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 1

Denominazione:
Projektleder - Broer

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
07/03/2018

https://ted.europa.eu/it/notice/-/detail/010760-2017
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V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.1.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2. Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: COWI A/S
Numero di identificazione nazionale: 44623528
Indirizzo postale: Parallelvej 2
Città: Kongens Lyngby
Codice NUTS: DK013 Nordsjælland
Codice postale: 2800
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 655 600,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 665 600,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 2

Denominazione:
Projektleder - Broer

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 3

Denominazione:
Projekteringsleder - Broer

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
14/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Atkins Danmark A/S
Numero di identificazione nazionale: 26 04 84 94
Indirizzo postale: Arne Jacobsens Allé 17
Città: København S
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice postale: 2300
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 924 480,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 924 480,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 4

Denominazione:
Projekteringsleder Broer

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
07/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Niras A/S
Numero di identificazione nazionale: 37 29 57 28
Indirizzo postale: Sortemosevej 19
Città: Allerød
Codice NUTS: DK013 Nordsjælland
Codice postale: 3450
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 913 600,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 913 600,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
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V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.1.

V.1.

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 5

Denominazione:
Byggeleder Broer

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 6

Denominazione:
Byggeleder Broer

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 7

Denominazione:
Projekteringsleder Kørestrøm

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
19/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Balslev Consulting Engineers A/S
Numero di identificazione nazionale: 46 57 97 12
Indirizzo postale: Produktionsvej 2
Città: Glostrup
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice postale: 2600
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
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V.2.1.

V.2.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.2.6.

V.2.5.

Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 173 156,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 173 156,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 8

Denominazione:
Projekteringsledelse - Kørestrøm

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
14/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Atkins Danmark A/S
Numero di identificazione nazionale: 46 57 97 12
Indirizzo postale: Arne Jacobsens Allé 17
Città: København S
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice postale: 2300
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 310 240,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 5 310 240,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 9

Denominazione:
Projekteringsleder - Kørestrøm

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto
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V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

Data di conclusione del contratto d'appalto
08/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: COWI A/S
Numero di identificazione nazionale: 44 62 35 28
Indirizzo postale: Parallelvej 2
Città: Kongens Lyngby
Codice NUTS: DK013 Nordsjælland
Codice postale: 2800
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 106 000,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 106 000,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 10

Denominazione:
Projekteringsleder - Kørestrøm

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
07/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Trailc
Numero di identificazione nazionale: 34 24 53 39
Indirizzo postale: Virumbakken 10
Città: Virum
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice postale: 2830
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: sì

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
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V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.1.

V.2.6.

V.2.5.

Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 695 680,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 695 680,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 11

Denominazione:
Projekteringsleder Stærkstrøm

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 12

Denominazione:
Projekteringsleder - Stærkstrøm

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
05/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Numero di identificazione nazionale: 20 43 61 90
Indirizzo postale: Herstedøstervej 27-29
Città: Albertslund
Codice NUTS: DK012 Københavns omegn
Codice postale: 2620
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 6 118 320,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 6 118 320,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
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V.1.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 13

Denominazione:
Projekteringsleder - Stærkstrøm

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
14/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Atkins Danmark A/S
Numero di identificazione nazionale: 26 04 84 94
Indirizzo postale: Arne Jacobsens Allé 17
Città: København S
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice postale: 2300
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 993 680,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 993 680,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 14

Denominazione:
Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 15

Denominazione:
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V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.1.

V.1.

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 16

Denominazione:
Projektleder - Sikring

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 17

Denominazione:
Projektleder - Sikring

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
09/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Rambøll Danmark A/S
Numero di identificazione nazionale: 35 12 84 17
Indirizzo postale: Hannemanns Allé 53
Città: København S
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice postale: 2300
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 213 560,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 213 560,00 DKK

Informazioni sui subappalti
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V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.2.6. Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 18

Denominazione:
Projektleder - Sikring

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
18/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: KP Consulting ApS
Indirizzo postale: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal
Città: Århus C
Codice NUTS: DK042 Østjylland
Codice postale: 8000
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: sì

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 790 760,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 790 760,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 19

Denominazione:
Projekteringsleder - Sikring

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
14/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3. Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Atkins Danmark A/S
Numero di identificazione nazionale: 26 04 84 94
Indirizzo postale: Arne Jacobsens Allé 17
Città: København S
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice postale: 2300
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 463 200,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 463 200,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 20

Denominazione:
Projekteringsleder - Sikring

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
14/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Atkins Danmark A/S
Numero di identificazione nazionale: 26 04 84 94
Indirizzo postale: Arne Jacobsens Allé 17
Città: København S
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice postale: 2300
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 772 000,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 5 772 000,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
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V.1.

V.1.

V.1.

V.1.

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 21

Denominazione:
Projekteringsleder - Sikring

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 22

Denominazione:
Projekteringsleder - Sikring

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 23

Denominazione:
Projekteringsleder - Sikring

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 24

Denominazione:
Projekteringsleder - Sikring

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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V.1.

V.1.

V.1.

V.1.

Lotto n.: 25

Denominazione:
Projekteringsleder - Sikring

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 26

Denominazione:
Projekteringsleder - Sikring

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 27

Denominazione:
Projekteringsleder - Sikring

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 28

Denominazione:
Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 29

Denominazione:
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V.1.

V.1.

V.1.

V.1.

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 30

Denominazione:
Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 31

Denominazione:
Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 32

Denominazione:
Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 33

Denominazione:
CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.1.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2. Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
14/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Atkins Danmark A/S
Numero di identificazione nazionale: 26 04 84 94
Indirizzo postale: Arne Jacobsens Allé 17
Città: København S
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice postale: 2300
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 463 200,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 463 200,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 34

Denominazione:
CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 35

Denominazione:
Projekteringsleder - Spor

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
08/03/2018
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V.2.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: COWI A/S
Numero di identificazione nazionale: 44 62 35 28
Indirizzo postale: Parallelvej 2
Città: Kongens Lyngby
Codice NUTS: DK013 Nordsjælland
Codice postale: 2800
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 924 960,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 924 960,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 36

Denominazione:
Projekteringsleder - Spor

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
09/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Insuco ApS
Numero di identificazione nazionale: 36 40 31 79
Indirizzo postale: Fruebjergvej 2
Città: København Ø
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice postale: 2100
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 035 800,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 035 800,00 DKK



165636-2018 Page 49/55

V.1.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.2.6.

V.2.5. Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 37

Denominazione:
Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
09/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Insuco ApS
Numero di identificazione nazionale: 36 40 31 79
Indirizzo postale: Fruebjergvej 2
Città: København Ø
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice postale: 2100
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 091 960,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 091 960,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 38

Denominazione:
Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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V.1.

V.1.

V.1.

V.1.

Lotto n.: 39

Denominazione:
Byggeleder - Spor

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 40

Denominazione:
Byggeleder - Spor

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 41

Denominazione:
Byggeleder - Spor

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 42

Denominazione:
Byggeleder - Spor

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 43

Denominazione:



165636-2018 Page 51/55

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.1.

V.1.

Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 44

Denominazione:
Byggeleder - Konstruktioner

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 45

Denominazione:
Assisterende byggeleder

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
09/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Rambøll Danmark A/S
Numero di identificazione nazionale: 35 12 84 17
Indirizzo postale: Hannemanns Allé 53
Città: København S
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice postale: 2300
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 155 840,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 155 840,00 DKK

Informazioni sui subappalti
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V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

V.2.6. Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 46

Denominazione:
Assisterende byggeleder

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
07/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: COWI A/S
Numero di identificazione nazionale: 44 62 35 28
Indirizzo postale: Parallelvej 2
Città: Kongens Lyngby
Codice NUTS: DK013 Nordsjælland
Codice postale: 2800
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 790 760,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 790 760,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 47

Denominazione:
Arbejdsmiljø koordinator

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto

Data di conclusione del contratto d'appalto
23/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no



165636-2018 Page 53/55

V.2.

V.1.

V.1.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3. Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Atkins Danmark A/S
Numero di identificazione nazionale: 26 04 84 94
Indirizzo postale: Arne Jacobsens Allé 17
Città: København S
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice postale: 2300
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 258 000,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 258 000,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 48

Denominazione:
Arbejdsmiljø koordinator

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 49

Denominazione:
CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Lotto n.: 50

Denominazione:
CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

Aggiudicazione di appalto
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VI.4.4.

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1. Data di conclusione del contratto d'appalto
23/03/2018

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Atkins Danmark A/S
Numero di identificazione nazionale: 26 04 84 94
Indirizzo postale: Arne Jacobsens Allé 17
Città: København S
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice postale: 2300
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: no

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 861 950,00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 861 950,00 DKK

Informazioni sui subappalti

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

Informazioni complementari

Procedure di ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Klagenævnet for Udbud
Indirizzo postale: Nævnenes hus, Toldboden 2
Città: Viborg
Codice postale: 8800
Paese: Danimarca
E-mail: klfu@erst.dk
Tel.: +45 35291095
Indirizzo Internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 
2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren 
har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren 
har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er 
blevet offentliggjort.

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Indirizzo postale: Carl Jacobsens Vej 35
Città: Valby

mailto:klfu@erst.dk?subject=TED
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
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VI.5.

Codice postale: 2500
Paese: Danimarca
E-mail: kfst@kfst.dk
Tel.: +45 41715000
Indirizzo Internet: www.kfst.dk

Data di spedizione del presente avviso
13/04/2018

mailto:kfst@kfst.dk?subject=TED
http://www.kfst.dk

