Germania-Düsseldorf: Preparazione di siti
OJ S 66/2021 06/04/2021
Avviso di preinformazione
Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1. Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt — Zentrale Vergabestelle
Indirizzo postale: Willi-Becker-Allee 10
Città: Düsseldorf
Codice NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Codice postale: 40213
Paese: Germania
E-mail: vergabestelle@duesseldorf.de
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.duesseldorf.de/vergabe.html

I.3. Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://vergabe.duesseldorf.de
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vergabe.duesseldorf.de
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Schulverwaltungsamt
Indirizzo postale: Auf´m Hennekamp 45
Città: Düsseldorf
Codice NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Codice postale: 40225
Paese: Germania
E-mail: jolanta.olbrich@duesseldorf.de
Tel.: +49 2118994523
Fax: +49 2118934523
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.duesseldorf.de/

I.4. Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale

I.5. Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1. Entità dell'appalto

II.1.1. Denominazione
Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium Felix-Klein-Straße 3

II.1.2. Codice CPV principale
45113000 Preparazione di siti

II.1.3. Tipo di appalto
Lavori

II.1.4. Breve descrizione
Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.
Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.
Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:
— Baustelleneinrichtung,
— Gerüstbauarbeiten,
— Rohbauarbeiten,
— Metallbauarbeiten,
— Fassadenarbeiten,
— Gipskartonarbeiten,
— Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
— Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
— Sanitär- und Heizungsarbeiten,
— Lüftungs- und Kälteanlagen,
— Förderanlagen,
— MSR Anlagen,
— Elektroarbeiten.

II.1.5. Valore totale stimato

II.1.6. Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2. Descrizione

II.2.2. Codici CPV supplementari
45262100 Lavori di ponteggio, 45223220 Lavori di rustico, 45262670 Lavorazione del metallo, 45443000 Lavori di facciata, 45324000 Opere in cartongesso, 45112700 Lavori di architettura paesaggistica, 45112000 Lavori di scavo e movimento terra, 45232460 Lavori sanitari, 45330000 Lavori di idraulica, 45331000 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, 45331210 Lavori di installazione di impianti di ventilazione, 45331231 Lavori di installazione di impianti di refrigerazione, 38570000 Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo, 42417000 Elevatori e trasportatori, 45311000 Lavori di cablaggio e di connessione elettrici, 45231400 Lavori generali di costruzione di linee elettriche, 45231600 Lavori di costruzione di linee di comunicazione, 45310000 Lavori di installazione di

cablaggi, 45311100 Lavori di cablaggio elettrico, 45311200 Lavori di connessione elettrici, 45312000 Lavori di installazione di sistemi di allarme e di antenne, 45312100 Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio, 45314000 Installazione di dispositivi di telecomunicazione, 45312200 Lavori di installazione di sistemi d'allarme antifurto, 45315100 Lavori di installazione di ingegneria elettrica, 45315600 Impianti a bassa tensione

II.2.3. Luogo di esecuzione

Codice NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Luogo principale di esecuzione: Düsseldorf

II.2.4. Descrizione dell'appalto

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.
Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.
Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:
— Baustelleneinrichtung,
— Gerüstbauarbeiten,
— Rohbauarbeiten,
— Metallbauarbeiten,
— Fassadenarbeiten,
— Gipskartonarbeiten,
— Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
— Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
— Sanitär- und Heizungsarbeiten,
— Lüftungs- und Kälteanlagen,
— Förderanlagen,
— MSR Anlagen,
— Elektroarbeiten.

II.2.5. Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6. Valore stimato

II.2.7. Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Inizio: 12/07/2021 Fine: 26/10/2023

II.2.10. Informazioni sulle varianti

II.2.11. Informazioni relative alle opzioni

II.2.13. Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14. Informazioni complementari

II.3. Data prevista di pubblicazione del bando di gara
01/04/2021

Sezione IV: Procedura

IV.1. Descrizione

IV.1.3. Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8. Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2. Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.5. Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3. Informazioni complementari

VI.4. Procedure di ricorso

VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Vergabekammer Rheinland
Città: Kön
Paese: Germania

VI.4.3. Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des Verstoßes, der zur Unwirksamkeit des Vertrages führt, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss oder im Falle der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union 30 Kalendertage nach dieser Veröffentlichung.
Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit
— der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Data di spedizione del presente avviso
01/04/2021