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See the notice on TED website 236561-2022 - Gara
Ungheria-Eger: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
OJ S 87/2022 04/05/2022
Bando di gara
Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Eszterházy Károly Egyetem
Numero di identificazione nazionale: 15834481210
Indirizzo postale: Eszterházy Tér 1.
Città: Eger
Codice NUTS: HU312 Heves
Codice postale: 3300
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Lánchidi Csaba
E-mail: lanchidicsaba@gmail.com
Tel.: +36 305579422
Fax: +36 36795230

:Indirizzi Internet
Indirizzo principale: https://uni-eszterhazy.hu/

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000315722021/reszletek
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ekr.gov.
hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000315722021/reszletek
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Felsőoktatási intézmény

Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto

Entità dell'appalto 

Denominazione
Tervezői és tervezői művezetési feladatok ellátása
Numero di riferimento: EKR000315722021

Codice CPV principale
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

https://ted.europa.eu/it/notice/-/detail/236561-2022
mailto:lanchidicsaba@gmail.com?subject=TED
https://uni-eszterhazy.hu/
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000315722021/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000315722021/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000315722021/reszletek
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Tipo di appalto
Servizi

Breve descrizione
Tervezői és tervezői művezetési feladatok ellátása Ajánlatkérő fenntartásában lévő épületek 
rekonstrukciójához, fejlesztéséhez, felújításához az alábbiak szerint:
1. rész: A Líceum épületének részleges rekonstrukciója,
2. rész: Szőlészeti és borászati oktató- kutató és szaktanácsadási központ épület 
együttesének rekonstrukciója, Eger, Kőlyuktető külterület,
3. rész: Teremtésvédelemi beruházások, zöldenergia felhasználás kialakítása, zöld egyetem 
létrehozása,
4. rész: Eger, Széchenyi utca 47. sz. alatti épületegyüttes egyetemi telephellyé fejlesztése, 
rekonstrukciója,
5. rész: Eger, Almagyar dombi kampusz oktatási és kollégiumi infrastruktúrájának fejlesztése, 
Eger, Leányka utca,
6. rész: Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájának (Eger, Barkóczy utca 5.) felújítása,
7. rész: Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájának ( Eger, Bartók tér 4.) felújítása.
8. rész: Egészségház utcai "B" épületének felújítása
9. rész: Eszterházy torna-, sport- és versenycsarnok építése

Valore totale stimato

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

Descrizione

Denominazione
A Líceum épületének részleges rekonstrukciója
Lotto n.: 1

Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione, 71245000 Piani di 

, approvazione, piani di esecuzione e specifiche 71356400 Servizi di pianificazione tecnica

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU312 Heves
Luogo principale di esecuzione: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Descrizione dell'appalto
A Líceum épületének részleges rekonstrukciója (Eger, Eszterházy tér 1.)
A 2012-ben történt részleges rekonstrukcióval érintett épület, tereinek és területeinek 
vizsgálata, a vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a 
pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás oktatási, igazgatási és műemlékvédelmi 
szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti 
vizsgálatok elkészítése. A felújításra kerülő épület műemléki védettségű. (Törzsszáma 2025 -
helyrajzi száma: 4949).
Épület kb. 13 000 m2. (nettó alapterület)
I. szakasz energetikai fejlesztések:
Padlásfödém és csatlakozó szerkezetek vizsgálata és külső oldali hőszigetelése járófelületek 
kialakításával, külső nyílászárók vizsgálata cseréje, felújítása, árnyékolás megoldása.
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A meglévő fűtési rendszer felülvizsgálata korszerűsítése, új kondenzációs kazán, hőleadók 
cseréje, termosztatikus szelepek beépítése szükség szerint a csatlakozó vezetékek és elosztó 
hálózat korszerűsítése, cseréje, részleges hűtési rendszerkialakítása.
Alagsorszellőző rendszer vizsgálata korszerűsítése hővisszanyerős energiatakarékos szellőző 
rendszer kialakítása.
50kWp kapacitású napelem elhelyezésének vizsgálata, tervezése a műemlékvédelmi 
szempontok figyelembe vételével.
Levegő-víz hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kiépítése az épület egyes területein a 
padlástérben kialakítandó gépészeti helyiséggel, falba rejtett vezetékekkel műemléki terekben.
II. szakasz:
Díszterem freskóinak restaurálása, világítási, audiovizuális és fűtési rendszer felújítása. 
Strukturális átalakítások, színházterem, oktatási és kiszolgáló terek racionalizálása és 
rekonstrukciók, oktatási, irodai, közösségi terek, mosdók, folyosók, teljes világítás, elektromos 
és informatikai hálózat, teljes épületgépészeti vezetékhálózat és szaniterek és szerelvények 
komplex vizsgálata. Biztonsági és beléptető rendszer kiépítése, kamerarendszer felújítása.
Mindkét szakaszra az alábbi ütemezés vonatkozik.
I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások
- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és 
szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, 
tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a 
szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére 
elfogadásra bemutatni.
II. Ütem: Építési /örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint 
mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- felmérési tervek, örökségvédelemhez szükséges kutatási anyagok
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési 
tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, 
melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és 
árazatlanköltségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és 
árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, (figyelem: a 
felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére 
vonatkozó becslés átadása.
IV. Ütem Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló 
közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai 
résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű 
feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a 
megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések 
megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 600 mérnöknap 
igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői 
művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő 
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helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői 
felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a 
Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek 
keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan 
megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban 
felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek 
minősül.
- Részletesen a műszaki leírásban.
- Tervezői művezetés legfeljebb 600 mérnöknap.

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 
nap) / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 50

Valore stimato

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi 
Tervéhez kapcsolódó felhívások.

Informazioni complementari
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az 
előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

Descrizione

Denominazione
Szőlészeti és borászati oktató központ
Lotto n.: 2
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Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione, 71245000 Piani di 

, approvazione, piani di esecuzione e specifiche 71356400 Servizi di pianificazione tecnica

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU312 Heves
Luogo principale di esecuzione: Eger, Kőlyuktető külterület

Descrizione dell'appalto
A szőlészeti és borászati oktatás, kutatás-fejlesztési kiválósági központ, valamint 
szaktanácsadási központ épületkomplexumának, szőlőterületeinek, pincészetének teljeskörű 
rekonstrukciója. Épület kb. 6 000 m2 (nettó alapterület), külső terület kb. 30 000 m2.
A központi épület, laboratóriumi épületek, szőlőfeldolgozó és tanüzem, a tufába vájt 
pincerendszer építőmesteri, gépészeti és elektromos felújítása ezek bővítései, napelemes 
relektromos áram termelő rendszer telepítése, kamera-; beléptető rendszer kiépítése új 
turisztikai bemutató, vendégház, parkoló, gépszín és külső út-terep, közmű rendezés.
Az épületkomplexum és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a 
megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, 
fejlesztési szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és 
környezeti vizsgálatok elkészítése.
I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások
- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és 
szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, 
tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a 
szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére 
elfogadásra bemutatni.
II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- felmérési tervek
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési 
tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, 
melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan 
költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott 
költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás 
során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó 
becslés átadása.
IV. Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló 
közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai 
résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű 
feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a 
megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések 
megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
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- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 800 mérnöknap 
igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői 
művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő 
helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői 
felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a 
Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek 
keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan 
megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban 
felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek 
minősül.
Részletesen a műszaki leírásban.
Tervezői művezetés legfeljebb 800 mérnöknap.

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 
nap) / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 50

Valore stimato

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi 
Tervéhez kapcsolódó felhívások.

Informazioni complementari
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az 
előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

Descrizione

Denominazione
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Teremtésvédelemi beruházások
Lotto n.: 3

Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione, 71245000 Piani di 

, approvazione, piani di esecuzione e specifiche 71356400 Servizi di pianificazione tecnica

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU312 Heves
Luogo principale di esecuzione: Eger, Eszterházy tér 1.

Descrizione dell'appalto
Fenntartható, Zöld Egyetem kialakítása megújuló energiaforrásokra való áttérés, 
energiafelhasználás racionalizálás, napenergia hasznosítási felületek kialakítása, hőszivattyús 
fűtési rendszerek beépítése, energiahatékonyság növelése. Az egyetem telephelyeinek, 
épületeinek és nyitott tereinek energetikai vizsgálata, korszerűsítése. Az egyetem 
létesítményei közötti energiaellátási rendszerek összehangolásának optimalizálása, „smart” 
technikák, energiatároló rendszerek és megújuló energia termelő rendszerek alkalmazásával. 
Az épületek és helyszínek komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel 
történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési 
szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti 
vizsgálatok elkészítése.
I. ütem: Tanulmány terv készítése
II. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások
- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és 
szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, 
tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a 
szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére 
elfogadásra bemutatni.
III. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- felmérési tervek, örökségvédelemhez szükséges kutatási anyagok
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési 
tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, 
melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
IV. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és 
árazatlanköltségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld) megfelelő -árazatlan és 
árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a 
felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére 
vonatkozó becslés átadása.
V. Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló 
közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai 
résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű 
feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a 
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II.2.6.

II.2.5.

megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések 
megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 200 mérnöknap 
igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői 
művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő 
helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői 
felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a 
Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek 
keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan 
megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban 
felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek 
minősül.
Részletesen a műszaki leírásban.
Tervezői művezetés legfeljebb 200 mérnöknap.

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 
nap) / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 50

Valore stimato

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi 
Tervéhez kapcsolódó felhívások.

Informazioni complementari
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az 
előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

Descrizione
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1. Denominazione
Széchenyi u. 47. egyetemi telephellyé fejlesztése
Lotto n.: 4

Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione, 71245000 Piani di 

, approvazione, piani di esecuzione e specifiche 71356400 Servizi di pianificazione tecnica

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU312 Heves
Luogo principale di esecuzione: Eger, Széchenyi utca 47.

Descrizione dell'appalto
Eger, Széchenyi utca 47. sz. és az Eger, Vitkovics M. utca 24. sz. alatti épületegyüttes 
egyetemi telephellyé fejlesztése, rekonstrukciója.
Eger, Széchenyi utca 47. sz.: Ingatlan területe: 5174 m2; épület nettó alapterület: 1902 m2.
Eger,, Vitkovics M. utca 24. sz.: Ingatlan területe: 1003 m2; épület nettó alapterület: 92 m2.
Az épület és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt 
egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak 
megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok 
elkészítése.
Teljes épület, infrastruktúra és ingatlan terület felújítása napelemes relektromos áram termelő 
rendszer telepítése, kamera-; beléptető rendszer kiépítése.
I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások
- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és 
szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, 
tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a 
szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére 
elfogadásra bemutatni.
II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- felmérési tervek, kutatási anyagok
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési 
tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, 
melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és 
árazatlanköltségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és 
árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, továbbá a 
kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.
IV. Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló 
közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai 
résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű 
feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a 



236561-2022 Page 10/29

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.10.

II.2.7.

II.2.6.

II.2.5.

megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések 
megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 200 mérnöknap 
igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői 
művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő 
helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői 
felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a 
Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek 
keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan 
megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban 
felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek 
minősül.
Részletesen a műszaki leírásban.
Tervezői művezetés legfeljebb 200 mérnöknap.

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 
nap) / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 50

Valore stimato

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi 
Tervéhez kapcsolódó felhívások.

Informazioni complementari
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az 
előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

Descrizione
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1. Denominazione
Almagyar dombi kampusz fejlesztése
Lotto n.: 5

Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione, 71245000 Piani di 

, approvazione, piani di esecuzione e specifiche 71356400 Servizi di pianificazione tecnica

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU312 Heves
Luogo principale di esecuzione: Eger Leányka utca

Descrizione dell'appalto
Új kb. 12000 m2-es nettó alapterületű oktatási épület valamint kollégium kialakítása fedett 
parkolókkal. Környezetrendezés parkoló kialakítás.
Az épületek és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel 
történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a beruházás, fejlesztési 
szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti 
vizsgálatok elkészítése.
I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások, telepítés 
vizsgálata
- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és 
szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, 
tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a 
szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére 
elfogadásra bemutatni.
II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- felmérési tervek
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési 
tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, 
melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan 
költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott 
költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás 
során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó 
becslés átadása.
IV. Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló 
közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai 
résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű 
feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a 
megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések 
megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
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- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 1400 mérnöknap 
igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői 
művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő 
helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői 
felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a 
Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek 
keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan 
megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban 
felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek 
minősül.
Részletesen a műszaki leírásban.
Tervezői művezetés legfeljebb 1400 mérnöknap.

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 
nap) / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 50

Valore stimato

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi 
Tervéhez kapcsolódó felhívások.

Informazioni complementari
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az 
előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

Descrizione

Denominazione
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

Barkóczy u. 5. alatti gyakorlóiskola felújítása.
Lotto n.: 6

Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione, 71245000 Piani di 

, approvazione, piani di esecuzione e specifiche 71356400 Servizi di pianificazione tecnica

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU312 Heves
Luogo principale di esecuzione: Eger, Barkóczy utca 5.

Descrizione dell'appalto
Oktatási épületek rekonstrukciója, tornaterem felújítása, új udvari étkező és oktatási épület 
kialakítása. Épület kb. 5 200 m2 (nettó alapterület).
Az épületek és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel 
történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési 
szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti 
vizsgálatok elkészítése.
Külső-belső felújítás, homlokzat, burkolatok, festések, szaniterek, szerelvények, nyílászárók. 
Statikai ellenőrzés és meglévő problémák javítása. Környezetrendezés, parkosítás. Kamera 
és beléptető rendszer kiépítése, elektromos és gépészeti felújítás.
I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások
- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és 
szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, 
tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a 
szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére 
elfogadásra bemutatni.
II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- felmérési tervek
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési 
tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, 
melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan 
költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott 
költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás 
során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó 
becslés átadása.
IV. Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló 
közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai 
résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű 
feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a 
megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések 
megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
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- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 300 mérnöknap 
igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői 
művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő 
helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői 
felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a 
Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek 
keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan 
megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban 
felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek 
minősül.
Részletesen a műszaki leírásban.
Tervezői művezetés legfeljebb 300 mérnöknap.

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 
nap) / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 50

Valore stimato

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi 
Tervéhez kapcsolódó felhívások.

Informazioni complementari
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az 
előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

Descrizione

Denominazione
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

Bartók tér 4. gyakorlóiskola felújítása.
Lotto n.: 7

Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione, 71245000 Piani di 

, approvazione, piani di esecuzione e specifiche 71356400 Servizi di pianificazione tecnica

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU312 Heves
Luogo principale di esecuzione: Eger, Bartók tér 4.

Descrizione dell'appalto
Oktatási épületek rekonstrukciója. Épület kb. 4 700 m2 (nettó alapterület)
Az épület és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt 
egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak 
megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok 
elkészítése.
Külső-belső felújítás, homlokzat, burkolatok, festések, szaniterek, szerelvények, udvari oldali 
nyílászárók Környezetrendezés, parkosítás. Kamera és beléptető rendszer kiépítése, 
elektromos és gépészeti felújítás.
I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások
- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és 
szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, 
tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a 
szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére 
elfogadásra bemutatni.
II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- felmérési tervek
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési 
tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, 
melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan 
költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott 
költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás 
során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó 
becslés átadása.
IV. Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló 
közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai 
résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű 
feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a 
megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések 
megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
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- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 300 mérnöknap 
igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői 
művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő 
helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői 
felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a 
Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek 
keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan 
megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban 
felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek 
minősül.
Részletesen a műszaki leírásban.
Tervezői művezetés legfeljebb 300 mérnöknap.

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 
nap) / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 50

Valore stimato

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi 
Tervéhez kapcsolódó felhívások.

Informazioni complementari
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az 
előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

Descrizione

Denominazione
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II.2.3.

II.2.2.

Egészségház utcai "B" épületének felújítása
Lotto n.: 8

Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione, 71245000 Piani di 

, approvazione, piani di esecuzione e specifiche 71356400 Servizi di pianificazione tecnica

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU312 Heves
Luogo principale di esecuzione: Eger, Egészségház utca

Descrizione dell'appalto
Az Egyetem egri, Egészségház utcai "B" épületének teljeskörű felújítása, oktatási, közösségi 
és szolgáltatási tereinek, környezetének fejlesztése. Energetikai szempontrendszerű 
felülvizsgálata, , hallgatói és turisztikai célú szolgáltató terek kialakítása. Nettó alapterület: 
8205 m2.
Az épület és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt 
egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak 
megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok 
elkészítése. Épület elektromos, gépészeti és építőmesteri felújítása.
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és 
szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, 
tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a 
szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére 
elfogadásra bemutatni.
II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- felmérési tervek
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési 
tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, 
melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan 
költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott 
költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás 
során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó 
becslés átadása.
IV. Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló 
közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai 
résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű 
feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a 
megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések 
megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 600 mérnöknap 
igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői 
művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő 
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helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői 
felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a 
Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek 
keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan 
megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban 
felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek 
minősül.
Részletesen a műszaki leírásban.
Tervezői művezetés legfeljebb 600 mérnöknap.

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 
nap) / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 50

Valore stimato

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi 
Tervéhez kapcsolódó felhívások.

Informazioni complementari
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az 
előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

Descrizione

Denominazione
Eszterházy torna-, sport- és versenycsarnok építés
Lotto n.: 9
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II.2.4.

II.2.3.

Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione, 71245000 Piani di 

, approvazione, piani di esecuzione e specifiche 71356400 Servizi di pianificazione tecnica

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU312 Heves
Luogo principale di esecuzione: Eger, Dr Nagy János utca - 4486/2 hrsz.

Descrizione dell'appalto
Új Eszterházy torna-, sport- és versenycsarnok építése. A hallgatói igényeket, az egyetemi 
versenysport támogatását, a gyakorlóiskola testnevelés oktatásának támogatását, a sport- és 
szabadidős szolgáltatások bővítését támogató sport infrastruktúra-fejlesztés. Kb. 3000m2 
(nettó alapterület).
Az épület és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt 
egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak 
megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok 
elkészítése.
I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások
- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és 
szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, 
tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a 
szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére 
elfogadásra bemutatni.
II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési 
tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, 
melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan 
költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott 
költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás 
során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó 
becslés átadása.
IV. Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló 
közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai 
résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű 
feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a 
megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések 
megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 600 mérnöknap 
igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői 
művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő 
helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői 
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III.1.1.

III.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.10.

II.2.7.

II.2.6.

II.2.5.

felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a 
Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek 
keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan 
megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban 
felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek 
minősül.
Részletesen a műszaki leírásban.
Tervezői művezetés legfeljebb 600 mérnöknap.

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 
nap) / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az 
M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, 
max. 36 hónap) / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 50

Valore stimato

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi 
Tervéhez kapcsolódó felhívások.

Informazioni complementari
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az 
előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Condizioni di partecipazione

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: 
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III.1.2.

A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatálya alá 
tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bek. alapján jár el.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján a szerződés teljesítése során tervezői 
tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó 
tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében 
(Magyar Építész Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, illetve a nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedése 
szerinti ország nyilvántartásában vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban 
előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal [Kbt. 65. § (1) bek. c) 
pontja, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján].
Ajánlatkérő kétség esetén a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet ajánlattevőtől arra 
vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végzi a tervezői 
szolgáltatást, amely alapján a vállalkozások székhelye szerint illetékes területi építész kamara 
nyilvántartásban szerepelnie kell.
Igazolási módok:
A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:
A.1) Előzetes igazolás
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró 
okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-
7. §-ai alapján. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 
67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8. és 10. valamint a 12-16. §-ai alapján köteles 
igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be 
változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
B.1) Előzetes igazolás
Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az 
alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő 
nem írja elő).
B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
SZ/1. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alkalmassági feltétel teljesülését. 
A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes 
ellenőrzésére a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban nincsen mód - a 
nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a 
nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő 
benyújtásával szükséges igazolni.
Az SZ/1. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bek. szerint 
együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy a szerződés teljesítése során a tervezési 
tevékenységet végző gazdasági szereplőnek az SZ/1. követelménynek saját magának meg 
kell felelnie. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kbt. 65. § (7) és 
(9) bekezdése szerint is igazolhatja, azzal, hogy az SZ/1. követelmény igazolására akkor 
vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, 
amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll.

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
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III.1.3.

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti 
(tervezési feladatok elvégzése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló 
nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem 
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett 
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. 
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan 
jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény 
és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Ha az ajánlattevő az árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes 
időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az 
alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal 
jogosult igazolni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy 
Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem 
kéri, elegendő a IV. rész (alfa) pont kitöltése.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) - (7) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal 
lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti 
(tervezési feladatok elvégzése) árbevétele nem éri el az
1 rész tekintetében 150 millió Ft-ot.
2 rész tekintetében 200 millió Ft-ot.
3 rész tekintetében 40 millió Ft-ot.
4 rész tekintetében 40 millió Ft-ot.
5 rész tekintetében 200 millió Ft-ot.
6 rész tekintetében 40 millió Ft-ot.
7 rész tekintetében 40 millió Ft-ot.
8. rész tekintetében 100 millió Ft-ot.
9. rész tekintetében 40 millió Ft-ot.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők 
együttesen (összesítve) is megfelelhetnek. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a 
magasabb árbevételi követelményt teljesíteni, a követelmények nem adódnak össze.

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
1) Előzetes igazolás:
M1). Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja 
az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását 
Ajánlatkérő nem írja elő).
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2) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására benyújtandó igazolások: M1). 
Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 72 hónap 
legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásának vagy beruházásainak 
ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a 
321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § (3) bek. alapján, az alábbiak szerint:
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- a teljesítés helye,
- a referencia mennyisége, az ellenszolgáltatás értéke (az alkalmasság megítéléséhez 
szükséges
részletezettséggel),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az M1) referenciakövetelmény esetében a vizsgált 
időszak alatt az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 72 hónapban befejezett, de 
legfeljebb 108 hónapban belül megkezdett beruházásokat veszi figyelembe [321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan 
teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy 
tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §]. 
Közös teljesítés esetén az a tevékenység vehető figyelembe, melyet igazoltan 
ajánlattevővégzett, illetve a teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22.§ (5) bekezdésének 
előírása irányadó. A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági 
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet 
a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11)-(12) bekezdéseire.
M2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
- ajánlattevő általi megnevezését, valamint amennyiben a szakember rendelkezik 
jogosultsággal (illetve vezető tervezői címmel), a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási 
számát,
- a jogosultság (illetve a vezető tervezői cím) fennállásának igazolását egyszerű másolati 
példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara ( ) vagy a Magyar Mérnöki http://mek.hu/
Kamara ( ) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám http://mmk.hu/
alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M2). alkalmassági feltétel teljesülését, és
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a 
szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, továbbá
- kizárólag az előírt jogosultság (illetve vezető tervezői cím) fennállásának hiányában, valamint 
az M2). alpont esetében a végzettséget igazoló okirat(ok)másolatát és szakmai tapasztalata 
saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését
Az önéletrajzban a szükséges szakmai tapasztalatot év-hónap bontásban szükséges 
megadni. A párhuzamos szakmai tapasztalatokat Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a bemutatott szakember az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy szükséges 
megadni a jogosultság első megszerzésének időpontját is.
Figyelemmel a Kbt. 69. § (7) bekezdésére, Ajánlatkérő előírja, hogy a szakemberekkel 
kapcsolatos értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése 
érdekében a szakember önéletrajzát, amely tartalmazza mind az alkalmasság, mind az 
értékelés szempontjából releváns többlettapasztalatot, mar az ajánlattétel során be kell 
nyújtani.
A releváns kamarai jogosultság megléte esetén a szakmai tapasztalat meglétének igazolására 
az alkalmassági követelmény meglétének igazolására szolgáló önéletrajz, és a végzettséget 
igazoló dokumentummásolat helyett elegendő benyújtani a jogosultság megszerzésének 
pontos dátuma (év, hónap, nap), a jogosultság igazolásának elérési útvonala, valamint a 

http://mek.hu/
http://mmk.hu/
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kamarai nyilvántartási számának megjelölése az értékelési szempontra alátámasztására 
benyújtandó önéletrajzban, vagy egyéb dokumentumban.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
M1). Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszaszámított 72hónapban teljesített legfeljebb
1 rész: legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább 
épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - 
tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében 
legalább 5000 m2 nettó alapterületű műemlékiépületben elvégzett valamennyi szakterületre 
kiterjedő tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési 
tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.
2 rész: legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább 
épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - 
tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében 
legalább 3000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő 
tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési 
tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.
3 rész: 1 db - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési 
feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, 
amelynek tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció 
elkészítését is tartalmazták.
4 rész: 1 db - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési 
feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, 
amelynek tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció 
elkészítését is tartalmazták.
5 rész: legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább 
épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - 
tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében 
legalább 5000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő 
tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési 
tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.
6 rész: legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább 
épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - 
tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében 
legalább 3000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő 
tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési 
tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.
7 rész: legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább 
épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - 
tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében 
legalább 2000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő 
tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési 
tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.
8. rész legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább 
épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - 
tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében 
legalább 3000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő 
tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési 
tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.
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9. rész legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább 
épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - 
tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében 
legalább 2000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő 
tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési 
tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.
A referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M1). pontok közül több 
alkalmassági mimimumkövetelmény vonatkozásában is be lehet mutatni. Több részre történő 
ajánlattétel esetén elegendő a magasabb referencia követelményt teljesíteni, a követelmények 
nem adódnak össze.
M2). Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához az alábbi 
szakemberekkel:
Valamennyi rész esetében irányadó:
M2.1.) Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. rész 2. pontban 
meghatározottépítészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező (vagy 
azzal egyenértékű) jogosultság (É- teljes körű tervezőijog./ korábban É1 - vagy azzal 
egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. 
(amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az 
alkalmasság igazolt).
M2.2.) Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. rész 34. pontban 
meghatározott építményvillamossági tervezési (vagy azzal egyenértékű) szakterületre 
vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (V- teljes körűtervezői jog - vagy azzal 
egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. 
(amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az 
alkalmasság igazolt)
M2.3.) Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. rész 32. pontban 
meghatározott építmények gépészeti tervezési (vagy azzal egyenértékű) szakterületre 
vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (G- teljes körűtervezői jog - vagy azzal 
egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. 
(amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az 
alkalmasság igazolt)
M2.4.) Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. rész 30. pontban 
meghatározott tartószerkezeti tervezési (vagy azzal egyenértékű) szakterületre vonatkozó 
korlátozás nélküli tervező jogosultság (T- teljes körűtervezői jog - vagy azzal egyenértékű) 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a 
szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság 
igazolt)
Ajánlatkérő az M2.1-M2.4 szakemberek között átfedés - részenként is - lehetséges.

Condizioni relative al contratto d'appalto

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto
Valamennyi közbeszerzési rész tekintetében irányadó:
A teljesítés igazolására szolgáló szakmai igazolást a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő 
vállalkozó) készre jelentését követő 5 (öt) munkanapon belül kerül kiállításra a szerződésben 
részletezettek szerint. Ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján 
benyújtott számlát fogadja el.
A kifizetés a teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla 
ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla kézhezvételének napját követő 
30 (harminc) napon belül, banki átutalással történik, az utófinanszírozás szabályai szerint.
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Ajánlatkérő elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az 
EN 16931-1:2017 számú EU szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az 
EUHL-ben közzétett szintaxislistának.
Ha a fenti határidők utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.
Ajánlatkérő előleget nem, részszámlázási lehetőséget ütemenként biztosít.
Nyertes ajánlattevő 3 (három) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására 
jogosult.
1. részszámla: I. Ütem - nettó ajánlati ár: 20%
2. részszámla: II. Ütem: nettó ajánlati ár: 20%
3. részszámla: III. Ütem: nettó ajánlati ár: 40 %
Végszámla: IV. Ütem: nettó ajánlati ár: 20 %
(A 3. rész esetében 4 (négy) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására 
jogosult.
1. részszámla: I. Ütem - nettó ajánlati ár: 10%
2. részszámla: II. Ütem: nettó ajánlati ár: 10%
3. részszámla: III. Ütem: nettó ajánlati ár: 20 %
4. részszámla: IV. Ütem: nettó ajánlati ár: 40 %
Végszámla: V. Ütem: nettó ajánlati ár: 20 %)
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) szerint.
Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és 2016. évi IX. törvény 
szerinti behajtási költségátalány érvényesek.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF
Késedelmi kötbér: a Szerződésben, vagy a Szerződés alapján írásban meghatározott bármely 
kötbérterhes határidő tekintetében, olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik. A 
késedelmi kötbér a határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár. Mértéke: nettó ajánlati 
ár 0,5 %-a, max: nettó ajánlati ár 20 %-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a 
kötbérmaximumot, a Megrendelő elállhat vagy azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést és 
jogosult a Vállalkozóval szemben meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Meghiúsulási kötbér: ha nyertes ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból a szerződés 
teljesítése elmarad mértéke nettó ajánlati ár 20 %-a. További információk a közbeszerzési 
dokumentumokban.
A nyertes ajánlattevő a Szerződés alapján az általa elkészített Tervek hibátlan minőségéért és 
rendeltetésszerű felhasználásra alkalmasságáért a Terv leszállításától kezdődően a 
Beruházás keretében a Tervek alapján elkészült kivitelezési munkák utolsó műszaki átadás-
átvételi eljárásának lezárásától számított 36 (harminchat) hónapig terjedő időre jótállást vállal 
a szerződésben foglaltak szerint.
Teljesítési biztosíték: nettó ajánlati ár 5 %-a.
Jólteljesítési Biztosíték: nettó ajánlati ár 5 %-a.
Esedékesség: Teljesítési Biztosíték a Szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon 
belül, a Jólteljesítési Biztosíték: a Jótállási Időszak kezdő napján.
További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione 
del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

Descrizione
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IV.2.3.
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IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1. Tipo di procedura
Procedura aperta

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

Informazioni di carattere amministrativo

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/06/2022 14:00Ora locale: 

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Ungherese

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/06/2022 16:00Ora locale: 
Luogo: 
https://ekr.gov.hu
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: A Kbt. 68. §-a és 424
/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

Sezione VI: Altre informazioni

Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

Informazioni complementari
1. Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra;
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 67. § (4) bek.-ben foglaltakra;
- felelősségbiztosításról;
- bemutatott szakemberekről;
AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá
- az ESPD-t (kitöltve);
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot;
- az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az 
ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd 
vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű 
dokumentumát;

https://ekr.gov.hu
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- meghatalmazott eljárása esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen 
kiállított meghatalmazást;
- az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat alátámasztó dokumentumokat a közb. 
dok. szerint;
2) AK a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
3) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. alkalmazásra 
kerül.
4) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni 
kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az 
ellenszolgáltatásmegosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges 
felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k 
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k 
megjelölését.
5) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez 
képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.
6) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, 
valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az 
órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
7) Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk:
- adható pontszám: 0-10; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti;
- alk. módszerek: ár szempontnál fordított arányosítás; előteljesítés és szakemberek: egyenes 
arányosítás;
- a vázlatterv előteljesítése tekintetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 30 naptári nap. 
Az ennek megfelelő és az ennél magasabb megajánlás esetén is max. 10 pont szerezhető. Az 
ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje 0 naptári nap. (Kbt 77. § (1)). Jelen értékelési 
szempontnál nap alatt naptári nap értendő.
8) Helyszíni bejárást nem tart.
9) AK tájékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes 
adatait az EU 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli. 
A GDPR rendelet alapján AT-nek űrlapon kell megerősítenie az ajánlatban közölt személyes 
adatok kezeléséhez való hozzájárulását.
10) Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépését követő 30 
napon belül rendelkeznie kell legalább
1. rész: 100 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 200 millió Ft/év
2. rész: 100 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 200 millió Ft/év
3. rész: 40 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 80 millió Ft/év
4. rész: 25 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 50 millió Ft/év
5. rész: 100 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 200 millió Ft/év
6. rész: 40 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 80 millió Ft/év
7. rész: 40 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 80 millió Ft/év
8. rész: 100 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 150 millió Ft/év
9. rész: 35 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 70 millió Ft/év
tervezői felelősségbiztosítással. Nyertes ATnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az 
eljárást megindító felhívás M2. pontjában előírt szakemberek vonatkozásában a 266/2013. 
(VII.11) Korm. rendelet szerinti, a felhívás vonatkozó pontjában meghatározott vagy azzal 
egyenértékű jogosultsággal, valamint kamarai nyilvántartásban való szerepléssel.
11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Lánchidi Csaba (00605)
12) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy feltételes közbeszerzést folytat le 
valamennyi rész vonatkozásában a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján azzal, hogy a támogatásra 
irányuló igény - az ajánlatkérő által igényeltek szerinti - elfogadását a Kbt. 135. § (12) 
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bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződések hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. A 
Szerződés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapján azon a 
napon lép hatályba, amely napon a vonatkozó, a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító 
támogatási szerződés, vagy - amennyiben releváns - a támogatási szerződés módosítása 
aláírásra kerül, vagy a forrás biztosításra kerül, és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik, 
és erről Vállalkozó a Megrendelő tájékoztatása alapján tudomást szerez. A támogatási 
szerződés megkötése vagy a forrás biztosításáról Megrendelő haladéktalanul köteles a 
Vállalkozót írásban, igazolt módon tájékoztatni. Amennyiben a támogatási szerződés 
megkötése vagy a forrás biztosítása a jelen Szerződés megkötésének időpontját megelőzően 
megtörténik / aláírásra / rendelkezésre bocsájtásra kerül, úgy a Szerződés hatálybalépésének 
napja a fentiek szerint a Szerződést későbbi időpontban aláíró Fél aláírásának a napja; 
Megrendelő ebben az esetben erről köteles tájékoztatni a Kivitelezőt Amennyiben a fenti 
feltétel a Szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a Szerződés 
minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
13) A II.2.7) pontjában meghatározott 12 hónapos időtartam a szerződés hatálybalépésétől 
számítandó és a tervezési feladatok elvégzésére vonatkozik. A tervezői művezetési feladatok 
ellátására vonatkozó feladatok ezen a határidőn túl értelmezhetőek. A Nyertes Ajánlattevővel 
megkötésre kerülő megbízási szerződés időbeli hatálya az adott közbeszerzési részre 
vonatkozó kivitelezési tevékenység átadás átvételét követő 30 nap (a tervezői művezetés 
okán).

Procedure di ricorso
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Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
Kbt. 6. része szerint
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