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383192-2026 - Gara

Svizzera — Lavori di installazione di cablaggi — PWA.T4 (selektiv) Ausschreibung Elektro,
Schwachstrominstallationen (Baukostenplan BKP 236)

OJ S 106/2026 04/06/2026

Bando di gara o di concessione — regime ordinario

Lavori

1. Committente

1.1. Committente
Nome ufficiale: Flughafen Zirich AG - Terminal Development
E-mail: daliborpaul.cron.extern@zurich-airport.com
Attivita dell'ente aggiudicatore: Attivita aeroportuali

2. Procedura

2.1. Procedura
Titolo: PWA.T4 (selektiv) Ausschreibung Elektro, Schwachstrominstallationen (Baukostenplan
BKP 236)
Descrizione: Die Infrastruktur des Flughafens Zurich unterliegt einem schrittweisen
Erneuerungsprozess. In den letzten 15 Jahren sind verschiedene Teile der zentralen
Flughafeninfrastruktur umfassend saniert und erweitert worden: Das Dock B wurde komplett
umgebaut, der Terminal 2 totalsaniert und erweitert, und zwischen den Terminal 1 und 2
wurde das neue Sicherheitskontrollgebaude mit zentralisiertem Zugang in das Airside Center
erstellt. Derzeit werden die zentrale Gepacksortieranlage noérdlich des Terminal 1 erweitert
und das flughafenweite Gepacksortiersystem abgeldst und erneuert. In einem nachsten Schritt
mussen die in die Jahre gekommenen Teile der zentralen Flughafen- Infrastruktur ersetzt
werden: Das Dock A wurde zusammen mit dem Tower 1985 in Betrieb genommen und blieb in
seiner Struktur bis heute weitgehend unverandert. Bezlglich Funktionalitat, Nachhaltigkeit und
Qualitat kann das Dock A die heutigen Anforderungen nicht mehr erfullen. Aufgrund einer
umfassenden Analyse wurde entschieden, das bestehende Dock A durch einen Neubau
nordlich des heutigen Gebaudes zu ersetzen. Der Ersatzneubau fur das Dock A, der neue
Tower und das umfassend sanierte Vorfeld zum Dock A mit allen weiteren Anpassungen,
Erweiterungen und Umbauten der zentralen Flughafeninfrastruktur sind die sichtbar
wichtigsten baulichen Massnahmen der nachsten 15 bis 20 Jahre. Bei der etappenweisen
Realisierung muss gewahrleistet werden, dass der Betrieb normal weitergefuhrt werden kann
und mit den neu erstellten Gebauden die kunftigen funktionalen Anforderungen erflllt werden
konnen. Das Projekt PWA «Perimeterfreilegung Wurzel A» beinhaltet die Umsetzung von
Anpassungen an bestehenden Medien und Anlagen. Diese befinden sich im und auch
ausserhalb des Abbruchsperimeters der Wurzel Dock A. Die Arbeiten sind flr den Bauzustand
des Ruckbaus und fur die weiteren Phasen des Hauptprojekts Luftseite im Zeitraum von 2026-
2033 zu realisieren. Im Abbruchperimeter der Dockwurzel A sind essenzielle Teile der
Gebaudetechnik fir die Versorgung des Kontroll-Towers, Dockwurzel A, Dock A, Airside
Center und der Passkontrollhalle verortet. Beim dem hier beschriebenen Teilprojekt PWA.T4
geht es um das Netzwerk fur die ICT und die zugehdrigen Schwachstromanlagen
(Glasfaserkabel und Kupferkabel, z.B. fur die Telefonie, Bundelfunk, Mobile u.a.m.). Samtliche
Medien, welche im Bestand durch die Wurzel Dock A fihren, sind umzuverlegen und
zuruckzubauen, weshalb diverse provisorische Umverlegungen notwendig werden. Dazu sind
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mehrere zeitlich nacheinander durchzufihrende Schritte notwendig, weshalb das Projekt
weiter unterteilt wird. Der erste Schritt (PWA.T4.1) realisiert ein autonomes Dock A (A20). In
den weiteren, zukunftigen Schritten (PWA.T4.2 bis PWA.T4.4) mussen die Medien im
INNERERN Medienkanal und im FLUSI-Kanal umverlegt werden, weil sie zu einem spateren
Zeitpunkt fur das Projekt DTW weichen mussen. Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung
ist das Teilprojekt PWA.T4 Netzwerk fur die ICT und die zugehdrigen Schwachstromanlagen
(Glasfaserkabel und Kupferkabel, z.B. fur die Telefonie), welches im Projekt EFHK PWA
«Perimeterfreilegung Wurzel A» eingebettet ist. Fir die Realisierung werden Elektro-
Unternehmerleistungen fiur die SIA-Phase 5 gesucht. Vorbereitung — Teilnahme an
Projektsitzungen und Abklarungen und Einholen von Bewilligungen — Koordination von
Schnittstellen-/Nachbarprojekten — Koordination diverser Fachdienste der Flughafen Zirich
AG, insbesondere mit dem Betrieb Flughafen — Koordination und Detailplanungen mit diversen
fur die jeweiligen Kundenbelange zustandigen fachlichen Dienststellen. Dabei sind die
Kundenanforderungen in Bezug auf maximal zulassiger Unterbruchszeiten, verfigbarer
Redundanzen sowie erforderlicher Risikomassnahmen zu bericksichtigen, da insbesondere
wahrend Ferien- und Hochbetriebsphasen Unterbriiche teilweise nicht oder nur mit
Begleitmassnahmen zulassig sind. Technische Umsetzung — AVOR teilweise unter
Berucksichtigung kundenspezifischer Anforderungen — Baustelleneinrichtungen, Provisorien —
Ausmitteln der Bestands-Kabel — Anpassen der Infrastruktur — Erstellen der Installationen
gemass Leistungsbeschreibung inkl. Wochenend- und Nachtzuschlage — Erstellen der
Patchungen und Inbetriebnahmen gemass Leistungsbeschreibung inkl. Wochenend- und
Nachtzuschlage. Aufgrund der geforderten ausserst reduzierten Zeitfenster flir sowohl den
Unterbruch als auch fur die anschliessende Wiederinbetriebnahme ist zwingend von der
Durchfluhrung nachtlicher Arbeiten auszugehen. Dabei sind entsprechende Roll-Back
Szenarien im Voraus detailliert zu konzipieren und im Bedarfsfall ordnungsgemass
umzusetzen. Ferner wird die Gesamtheit der Massnahmen durch den Umstand zusatzlich
erschwert, dass ein Uber mehrere Jahre hinweg etappiert durchzufihrendes Vorgehen
erforderlich ist. Abschluss der Arbeiten — Teilnahme und Mitwirken bei Inbetriebnahmen und
Abnahmen — Ruckbau der Installationen inkl. fachgerechte Entsorgung in Absprache mit
FZAG — Meldungen von zu reparierenden Brandschottungen — Erstellen der Dokumentationen
inkl. RiUckmeldung zu Medienverwaltungslisten Stérungsbehebung — Aufgrund der Tatsache,
dass sowohl Kundenleitungen als auch betriebsrelevante Leitungen betroffen sein kdnnen,
mussen maogliche Stérungsbehebungen innerhalb von rund 30 bis 60 Minuten lokalisiert und
adressiert werden kdnnen, um bei Bedarf sofort einzugreifen.

Identificativo della procedura: c568ab14-47a1-4fad-8291-6fc403e04628

Tipo di procedura: Ristretta

La procedura é accelerata: no

2.1.1. Finalita
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45310000 Lavori di installazione di cablaggi

2.1.2. Luogo di esecuzione
Localita: Flughafen-Zurich
Codice postale: 8058
Suddivisione del paese (NUTS): Zurich (CH040)
Paese: Svizzera

2.1.4. Informazioni generali
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
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2.1.6. Motivi di esclusione
Fonti dei motivi di esclusione: Documento di gara

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0000
Titolo: PWA.T4 (selektiv) Ausschreibung Elektro, Schwachstrominstallationen (Baukostenplan
BKP 236)
Descrizione: Die Infrastruktur des Flughafens Zurich unterliegt einem schrittweisen
Erneuerungsprozess. In den letzten 15 Jahren sind verschiedene Teile der zentralen
Flughafeninfrastruktur umfassend saniert und erweitert worden: Das Dock B wurde komplett
umgebaut, der Terminal 2 totalsaniert und erweitert, und zwischen den Terminal 1 und 2
wurde das neue Sicherheitskontrollgebdude mit zentralisiertem Zugang in das Airside Center
erstellt. Derzeit werden die zentrale Gepacksortieranlage noérdlich des Terminal 1 erweitert
und das flughafenweite Gepacksortiersystem abgeldst und erneuert. In einem nachsten Schritt
mussen die in die Jahre gekommenen Teile der zentralen Flughafen- Infrastruktur ersetzt
werden: Das Dock A wurde zusammen mit dem Tower 1985 in Betrieb genommen und blieb in
seiner Struktur bis heute weitgehend unverandert. Bezlglich Funktionalitat, Nachhaltigkeit und
Qualitat kann das Dock A die heutigen Anforderungen nicht mehr erfullen. Aufgrund einer
umfassenden Analyse wurde entschieden, das bestehende Dock A durch einen Neubau
nordlich des heutigen Gebaudes zu ersetzen. Der Ersatzneubau fur das Dock A, der neue
Tower und das umfassend sanierte Vorfeld zum Dock A mit allen weiteren Anpassungen,
Erweiterungen und Umbauten der zentralen Flughafeninfrastruktur sind die sichtbar
wichtigsten baulichen Massnahmen der nachsten 15 bis 20 Jahre. Bei der etappenweisen
Realisierung muss gewahrleistet werden, dass der Betrieb normal weitergefluihrt werden kann
und mit den neu erstellten Gebauden die kinftigen funktionalen Anforderungen erfillt werden
konnen. Das Projekt PWA «Perimeterfreilegung Wurzel A» beinhaltet die Umsetzung von
Anpassungen an bestehenden Medien und Anlagen. Diese befinden sich im und auch
ausserhalb des Abbruchsperimeters der Wurzel Dock A. Die Arbeiten sind fir den Bauzustand
des Ruckbaus und fir die weiteren Phasen des Hauptprojekts Luftseite im Zeitraum von 2026-
2033 zu realisieren. Im Abbruchperimeter der Dockwurzel A sind essenzielle Teile der
Gebaudetechnik fir die Versorgung des Kontroll-Towers, Dockwurzel A, Dock A, Airside
Center und der Passkontrollhalle verortet. Beim dem hier beschriebenen Teilprojekt PWA.T4
geht es um das Netzwerk fir die ICT und die zugehoérigen Schwachstromanlagen
(Glasfaserkabel und Kupferkabel, z.B. fur die Telefonie, Bundelfunk, Mobile u.a.m.). Samtliche
Medien, welche im Bestand durch die Wurzel Dock A fihren, sind umzuverlegen und
zurlckzubauen, weshalb diverse provisorische Umverlegungen notwendig werden. Dazu sind
mehrere zeitlich nacheinander durchzufliihrende Schritte notwendig, weshalb das Projekt
weiter unterteilt wird. Der erste Schritt (PWA.T4.1) realisiert ein autonomes Dock A (A20). In
den weiteren, zuklnftigen Schritten (PWA.T4.2 bis PWA.T4.4) missen die Medien im
INNERERN Medienkanal und im FLUSI-Kanal umverlegt werden, weil sie zu einem spateren
Zeitpunkt fur das Projekt DTW weichen missen. Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung
ist das Teilprojekt PWA.T4 Netzwerk fur die ICT und die zugehdrigen Schwachstromanlagen
(Glasfaserkabel und Kupferkabel, z.B. fir die Telefonie), welches im Projekt EFHK PWA
«Perimeterfreilegung Wurzel A» eingebettet ist. Fur die Realisierung werden Elektro-
Unternehmerleistungen flr die SIA-Phase 5 gesucht. Vorbereitung — Teilnahme an
Projektsitzungen und Abklarungen und Einholen von Bewilligungen — Koordination von
Schnittstellen-/Nachbarprojekten — Koordination diverser Fachdienste der Flughafen Zirich
AG, insbesondere mit dem Betrieb Flughafen — Koordination und Detailplanungen mit diversen
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fur die jeweiligen Kundenbelange zustandigen fachlichen Dienststellen. Dabei sind die
Kundenanforderungen in Bezug auf maximal zulassiger Unterbruchszeiten, verfigbarer
Redundanzen sowie erforderlicher Risikomassnahmen zu bericksichtigen, da insbesondere
wahrend Ferien- und Hochbetriebsphasen Unterbriiche teilweise nicht oder nur mit
Begleitmassnahmen zuldssig sind. Technische Umsetzung — AVOR teilweise unter
Berucksichtigung kundenspezifischer Anforderungen — Baustelleneinrichtungen, Provisorien —
Ausmitteln der Bestands-Kabel — Anpassen der Infrastruktur — Erstellen der Installationen
gemass Leistungsbeschreibung inkl. Wochenend- und Nachtzuschlage — Erstellen der
Patchungen und Inbetriebnahmen gemass Leistungsbeschreibung inkl. Wochenend- und
Nachtzuschlage. Aufgrund der geforderten ausserst reduzierten Zeitfenster flir sowohl den
Unterbruch als auch fur die anschliessende Wiederinbetriebnahme ist zwingend von der
Durchfluhrung nachtlicher Arbeiten auszugehen. Dabei sind entsprechende Roll-Back
Szenarien im Voraus detailliert zu konzipieren und im Bedarfsfall ordnungsgemass
umzusetzen. Ferner wird die Gesamtheit der Massnahmen durch den Umstand zusatzlich
erschwert, dass ein Uber mehrere Jahre hinweg etappiert durchzufihrendes Vorgehen
erforderlich ist. Abschluss der Arbeiten — Teilnahme und Mitwirken bei Inbetriebnahmen und
Abnahmen — Ruckbau der Installationen inkl. fachgerechte Entsorgung in Absprache mit
FZAG — Meldungen von zu reparierenden Brandschottungen — Erstellen der Dokumentationen
inkl. RiUckmeldung zu Medienverwaltungslisten Stérungsbehebung — Aufgrund der Tatsache,
dass sowohl Kundenleitungen als auch betriebsrelevante Leitungen betroffen sein kdnnen,
mussen mogliche Stérungsbehebungen innerhalb von rund 30 bis 60 Minuten lokalisiert und
adressiert werden kdnnen, um bei Bedarf sofort einzugreifen.

5.1.1. Finalita
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45310000 Lavori di installazione di cablaggi

5.1.2. Luogo di esecuzione
Localita: Flughafen-Zirich
Codice postale: 8058
Suddivisione del paese (NUTS): Zurich (CH040)
Paese: Svizzera

5.1.3. Durata stimata
Data di inizio: 15/11/2026
Data di fine durata: 31/12/2030

5.1.4. Rinnovo
Rinnovi massimi: 1

5.1.6. Informazioni generali
Partecipazione riservata:
La partecipazione non ¢ riservata.
Vanno indicati nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione
dell'appalto: Dato non ancora noto
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto & soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): si

5.1.9. Criteri di selezione
Fonti dei criteri di selezione: Documento di gara
Informazioni sulla seconda fase di una procedura in due fasi:
Numero minimo di candidati da invitare alla seconda fase della procedura: 5

383192-2026 Page 4/7



5.1.10. Criteri di aggiudicazione
Criterio:
Tipo: Qualita
Descrizione: Zuschlagskriterien
Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non pud essere espressa da criteri:
Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11. Documenti di gara
L'accesso a determinati documenti di gara € limitato
Le informazioni sui documenti riservati sono disponibili all'indirizzo seguente: https://www.
simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Canale di comunicazione ad hoc:
Nome: Simap.ch

5.1.12. Condizioni di appalto
Modalita di presentazione:
Presentazione elettronica delle offerte: Non consentita
Giustificazione del motivo per cui la presentazione elettronica non & possibile: Strumenti,
dispositivi o formati di file non abitualmente disponibili
Descrizione: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: tedesco
Catalogo elettronico: Non consentita
Varianti: Non consentita
Gli offerenti possono presentare piu di un'offerta: Non consentita
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 28/06/2026 12:00:00 (UTC+02:
00) ora dell'Europa orientale, ora legale dell'Europa centrale
Condizioni contrattuali:
L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: Non
ancora noto
Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation
auf simap.ch
Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Si fara ricorso all'ordinazione elettronica: no
Sara utilizzato il pagamento elettronico: si
Accordo finanziario: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Tecniche
Accordo quadro:
Nessun accordo quadro
Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Bundesverwaltungsgericht
Informazioni sui termini per il riesame: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfigung kann
gemass Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes uber das offentliche Beschaffungswesen (B6B)
innert 20 Tagen seit Eroéffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und
hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der
beschwerdefuhrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden
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Verflgung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die Bestimmungen des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) Uber den Fristenstillstand finden gemass Art. 56 Abs.
2 BOB keine Anwendung.

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
: Flughafen Zurich AG - Terminal Development

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001
Nome ufficiale: Flughafen Zirich AG - Terminal Development
Numero di registrazione: 95856562-3831-4665-9d10-4cdOafa2ad40
Indirizzo postale: Postfach
Localita: Zurich-Flughafen
Codice postale: 8058
Suddivisione del paese (NUTS): Zurich (CH040)
Paese: Svizzera
E-mail: daliborpaul.cron.extern@zurich-airport.com
Telefono: +41763802233
Ruoli di questa organizzazione:
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

8.1. ORG-0002
Nome ufficiale: Bundesverwaltungsgericht
Numero di registrazione: BVGER
Indirizzo postale: Postfach
Localita: St. Gallen
Codice postale: 9023
Suddivisione del paese (NUTS): St. Gallen (CH055)
Paese: Svizzera
E-mail: info@bvger.admin.ch
Telefono: +41584652626
Indirizzo internet: https://www.bvger.ch
Ruoli di questa organizzazione:
Organizzazione competente per i ricorsi

8.1. ORG-0003
Nome ufficiale: Simap.ch
Numero di registrazione: CHOO1
Indirizzo postale: Holzikofenweg 36
Localita: Bern
Codice postale: 3003
Suddivisione del paese (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Paese: Svizzera
E-mail: support@simap.ch
Telefono: +41584646388
Indirizzo internet: https://www.simap.ch
Ruoli di questa organizzazione:
TED eSender
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Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: d7f3595f-5d71-4146-9a3e-1d78eba02db0 - 01

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione — regime ordinario

Sottotipo di avviso: 17

Data di trasmissione dell'avviso: 03/06/2026 02:25:54 (UTC+02:00) ora dell'Europa orientale,
ora legale dell’'Europa centrale

Lingue in cui il presente avviso & ufficialmente disponibile: tedesco

Numero di pubblicazione dell'avviso: 383192-2026

Numero dell'edizione della GU S: 106/2026

Data di pubblicazione: 04/06/2026
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