

Cechia – Lavori di costruzione per rinnovo di ponti – 11124 - I/11 Ostrava - Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2
OJ S 137/2024 16/07/2024
Avviso di modifica di un appalto - Avviso di rettifica
Lavori

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

E-mail: martina.prchalova@rsd.cz

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: 11124 - I/11 Ostrava - Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2

Descrizione: Předmětem veřejné zakázky je celková demolice a následná výstavba mostů ev. č. 11-142A.1 a 11-142A.2 v Ostravě-Vítkovicích na sil. I/11. Součástí této zakázky bude také oprava vozovky v úseku ul. Závodní – Plzeňská (SO 101). Jedná se o opravu provozních škod (staré vysprávký, podélné rozvětvené trhliny, mozaikové trhliny, příčné trhliny, ztráta asfaltového tmele) na silnici I/11, ul. Rudné v Ostravě, km 286,009 - 286,665 provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Stávající stav je způsoben stářím asfaltového souvrství a jeho opotřebováním vlivem intenzity dopravy.

Identificativo della procedura: c74b19ff-b68a-4667-8c41-845eccc59e1f

Identificativo interno: 16PU-003882

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Lavori

Classificazione principale (cpv): 45221119 Lavori di costruzione per rinnovo di ponti

2.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Paese: Cechia

2.1.4. Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

32014L0024 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001

Titolo: 11124 - I/11 Ostrava - Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2

Descrizione: Předmětem veřejné zakázky je celková demolice a následná výstavba mostů ev. č. 11-142A.1 a 11-142A.2 v Ostravě-Vítkovicích na sil. I/11. Součástí této zakázky bude také oprava vozovky v úseku ul. Závodní – Plzeňská (SO 101). Jedná se o opravu provozních škod

(staré vysprávkky, podélné rozvětvené trhliny, mozaikové trhliny, příčné trhliny, ztráta asfaltového tmele) na silnici I/11, ul. Rudné v Ostravě, km 286,009 - 286,665 provozního staničení, které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Stávající stav je způsoben stářím asfaltového souvrství a jeho opotřebením vlivem intenzity dopravy.

Identificativo interno: 16PU-003882

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Lavori

Classificazione principale (cpv): 45221119 Lavori di costruzione per rinnovo di ponti

Opzioni:

Descrizione delle opzioni: ZBV 15.2.3

5.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Paese: Cechia

5.1.3. Durata stimata

Data di inizio: 01/10/2021

Data di fine durata: 30/04/2024

5.1.6. Informazioni generali

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

5.1.7. Appalto strategico

Obiettivo dell'appalto strategico: Conseguimento di obiettivi sociali

Obiettivo di carattere sociale perseguito: Opportunità di occupazione per i disoccupati di lunga durata, le persone svantaggiate e/o con disabilità, Condizioni di lavoro eque

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Informazioni sui termini per il riesame: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul

nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

6. Risultati

Valore di tutti i contratti assegnati in questo avviso: 239 339 576,14 CZK

7. Modifica

7.1. Modifica

Identificatore dell'avviso di aggiudicazione del contratto precedente: 35714-2021

Motivo della modifica: Necessità di modifiche dovute a circostanze non prevedibili da un committente diligente.

Descrizione: ZBV č. 15.2.3 sk.3, změna záporná - 62 331,68 Kč bez DPH

7.1.1. Modifica

Descrizione delle modifiche: Zadavatel předpokládal množství prací v zadávací dokumentaci a množství bylo upřesněno v rámci RDS a potvrzeno při realizaci. Týká se položek 13,35; 14,15; 6; 7; 8; 2; 3; 9; 12; 28.

Identificativo della sezione: CON-0001

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Numero di registrazione: 65993390

Indirizzo postale: Na Pankráci 546

Località: Praha
Codice postale: 14000
Paese: Cechia
E-mail: martina.prchalova@rsd.cz
Telefono: +420 954904430

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Numero di registrazione: 65349423
Indirizzo postale: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Località: Brno - Černá Pole
Codice postale: 60200
Suddivisione del paese (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Paese: Cechia
E-mail: posta@uhos.cz
Telefono: +420 542167111
Indirizzo internet: <https://uhos.gov.cz>

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

8.1. ORG-0003

Nome ufficiale: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Numero di registrazione: 25869523
Indirizzo postale: Albertova 229/21
Località: Olomouc - Nová Ulice
Codice postale: 77900
Suddivisione del paese (NUTS): Olomoucký kraj (CZ071)
Paese: Cechia
E-mail: ids@ids-olomouc.cz
Telefono: +420 585757041
Indirizzo internet: <https://www.ids-olomouc.cz>

Ruoli di questa organizzazione:

Offerente

10. Modifica

Versione dell'avviso precedente da modificare: 417542-2024

Motivo principale della modifica: Rettifica errore committente

10.1. Modifica

Identificativo della sezione: RES-0001

Descrizione delle modifiche: Výsledek: Hodnota všech veřejných zakázek uvedených v oznámení - 239 339 576,14 Kč bez DPH. Původně uvedena chybná částka 243 569 951,73 Kč bez DPH.

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: 9bea68e7-1481-438a-a06a-abba0ce93b4f - 01

Tipo di formulario: Modifica dell'appalto

Tipo di avviso: Avviso di modifica di un appalto

Sottotipo di avviso: 38

Data di trasmissione dell'avviso: 15/07/2024 10:55:12 (UTC+2)

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: ceco

Numero di pubblicazione dell'avviso: 427073-2024

Numero dell'edizione della GU S: 137/2024

Data di pubblicazione: 16/07/2024