

Germania-Francoforte sul Meno: Lavori di costruzione di catenarie
OJ S 147/2023 02/08/2023
Avviso di modifica
Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1. Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: DB Netz AG
Indirizzo postale: Adam - Riese - Str. 11 - 13
Città: Frankfurt am Main
Codice NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Paese: Germania
Persona di contatto: Kirschner, Ralf
E-mail: Ralf.RA.Kirschner@deutschebahn.com
Tel.: +49 8913085615
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: <http://www.deutschebahn.com>
Indirizzo del profilo di committente: <http://www.deutschebahn.com/de/geschaeftelieferantenportal/>

Sezione II: Oggetto

II.1. Entità dell'appalto

II.1.1. Denominazione

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.1.2. Codice CPV principale

45234160 Lavori di costruzione di catenarie

II.1.3. Tipo di appalto

Lavori

II.2. Descrizione

II.2.1. Denominazione

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung
Lotto n.: 1

II.2.2. Codici CPV supplementari

45234160 Lavori di costruzione di catenarie

II.2.3. Luogo di esecuzione

Codice NUTS: DE21L Starnberg
Luogo principale di esecuzione: Tutzing

II.2.4. Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.2.7. Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Inizio: 20/04/2022 Fine: 31/12/2023

II.2.13. Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:
no

Sezione IV: Procedura

IV.2. Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1. Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto

Numero dell'avviso nella GU S: [2022/S 079-213741](#)

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Contratto d'appalto n.: 21FEI55824

Lotto n.: 1

Denominazione:

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

V.2. Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1. Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione

19/04/2022

V.2.2. Informazioni sulle offerte

V.2.4. Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3. Informazioni complementari

VI.4. Procedure di ricorso

VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt

Città: Bonn

Codice postale: 52123

Paese: Germania

VI.4.3. Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem

Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten

Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der

Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der

Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden .

VI.5. Data di spedizione del presente avviso

28/07/2023

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione

VII.1. Descrizione dell'appalto dopo le modifiche

VII.1.1. Codice CPV principale

45234160 Lavori di costruzione di catenarie

VII.1.2. Codici CPV supplementari

VII.1.3. Luogo di esecuzione

Codice NUTS: DE21L Starnberg

Luogo principale di esecuzione: Tutzing

VII.1.4. Descrizione dell'appalto

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

VII.1.5. Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Inizio: 20/04/2022 Fine: 31/12/2023

VII.1.6. Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione

VII.2. Informazioni relative alle modifiche

VII.2.1. Descrizione delle modifiche

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti)
:

MKA 09 - Lieferung und Montage eines Kabelaufbauschafts zur Einführung und Unterbringung von diversen Kabel

VII.2.2. Motivi della modifica

Necessità di lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente/concessionario originale [articolo 43, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE]Descrizione dei motivi economici o tecnici e dei disguidi e della duplicazione dei costi che impediscono un cambiamento di contraente:

Zur Errichtung des bei dem BÜ Zirngibl notwendigen BSH zur Unterbringung der FWA der OSE werden von einigen GewerkeKabeleinführungen benötigt. Diese werden nun durch einen Kabelanschlusschacht realisiert.Durch parallel verlaufendeBauarbeiten des OLA AN wird eine beeinträchtigung des Bauablaufs erwartet wenn der Kabelschacht durch eine 2. Firmageliefert wird. Da die Stellung vom Gleis aus in Kombination mit dem BSH stattfindet wird mit einem weiteren AN eineBeeinträchtigung im Bauablauf erwartet.

VII.2.3. Aumento del prezzo