

Danija-Kopenhaga: Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

OJ S 74/2018 17/04/2018

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos
Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1. Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas: Banedanmark

Nacionalinis registracijos Nr.: 18632276

Adresas: Amerika Plads 15

Miestas: København Ø

NUTS kodas: DK0 Danmark

Pašto kodas: 2100

Šalis: Danija

El. paštas: Ressourceudbud2018@bane.dk

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: <http://www.bane.dk>

I.6. Pagrindinė veikla

Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1. Pirkimo apimtis

II.1.1. Pavadinimas

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

II.1.2. Pagrindinis BVPŽ kodas

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.1.3. Sutarties tipas

Paslaugos

II.1.4. Trumpas aprašymas

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

II.1.6. Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1
Pirkimo dalies Nr.: 1

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70
Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:
ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2
Pirkimo dalies Nr.: 2

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70
Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1
Pirkimo dalies Nr.: 3

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70
Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2
Pirkimo dalies Nr.: 4

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1

Pirkimo dalies Nr.: 5

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2
Pirkimo dalies Nr.: 6

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70
Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:
ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1
Pirkimo dalies Nr.: 7

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2

Pirkimo dalies Nr.: 8

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3

Pirkimo dalies Nr.: 9

II.2.2.

Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija**II.2. Aprašymas****II.2.1. Pavadinimas**

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4

Pirkimo dalies Nr.: 10

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13.

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1
Pirkimo dalies Nr.: 11

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70
Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2
Pirkimo dalies Nr.: 12

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3

Pirkimo dalies Nr.: 13

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2

Pirkimo dalies Nr.: 15

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1
Pirkimo dalies Nr.: 16

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70
Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende ” Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2
Pirkimo dalies Nr.: 17

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3

Pirkimo dalies Nr.: 18

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybių, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1
Pirkimo dalies Nr.: 19

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70
Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2
Pirkimo dalies Nr.: 20

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70
Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3
Pirkimo dalies Nr.: 21

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70
Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4
Pirkimo dalies Nr.: 22

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5

Pirkimo dalies Nr.: 23

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13.

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6
Pirkimo dalies Nr.: 24

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7
Pirkimo dalies Nr.: 25

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8

Pirkimo dalies Nr.: 26

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybių, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13.

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9
Pirkimo dalies Nr.: 27

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybu, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70
Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1
Pirkimo dalies Nr.: 28

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybu, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2

Pirkimo dalies Nr.: 29

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybu, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3
Pirkimo dalies Nr.: 30

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybu, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70
Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4
Pirkimo dalies Nr.: 31

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybu, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5

Pirkimo dalies Nr.: 32

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1
Pirkimo dalies Nr.: 33

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:
ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2
Pirkimo dalies Nr.: 34

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM

Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1

Pirkimo dalies Nr.: 35

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2

Pirkimo dalies Nr.: 36

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)

Pirkimo dalies Nr.: 37

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding
Pirkimo dalies Nr.: 38

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70
Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1
Pirkimo dalies Nr.: 39

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2

Pirkimo dalies Nr.: 40

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybių, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3
Pirkimo dalies Nr.: 41

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70
Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:
ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4
Pirkimo dalies Nr.: 42

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding

Pirkimo dalies Nr.: 43

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybių, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner
Pirkimo dalies Nr.: 44

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70
Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1
Pirkimo dalies Nr.: 45

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Pirkimo dalies Nr.: 46

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Pirkimo dalies Nr.: 47

II.2.2.

Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija**II.2. Aprašymas****II.2.1. Pavadinimas**

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2

Pirkimo dalies Nr.: 48

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK032 Sydjylland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13.

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge" Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)
Pirkimo dalies Nr.: 49

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK022 Vest- og Sydsjælland

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Pirkimo dalies Nr.: 50

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

NUTS kodas: DK032 Syddjylland

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Pirkimo aprašymas

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 70

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1. Aprašymas

IV.1.1. Procedūros tipas

Ribotas konkursas

IV.1.3. Informacija apie preliminarįją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

IV.1.8. Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip

IV.2. Administracinė informacija

IV.2.1. Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą

IV.2.9. Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant reguliary orientacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas:

Projektleder - Broer

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

07/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 5

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: COWI A/S

Nacionalinis registracijos Nr.: 44623528

Adresas: Parallelvej 2

Miestas: Kongens Lyngby

NUTS kodas: DK013 Nordsjælland

Pašto kodas: 2800

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 3 655 600,00 DKK

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 3 665 600,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą**V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina****V dalis: Sutarties skyrimas**

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas:

Projektleder - Broer

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 3

Pavadinimas:

Projekteringsleder - Broer

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas**V.2.1. Sutarties sudarymo data**

14/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 2

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3.

Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Atkins Danmark A/S

Nacionalinis registracijos Nr.: 26 04 84 94

Adresas: Arne Jacobsens Allé 17

Miestas: København S

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

Pašto kodas: 2300

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 924 480,00 DKK

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 2 924 480,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą**V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina****V dalis: Sutarties skyrimas**

Pirkimo dalies Nr.: 4

Pavadinimas:

Projekteringsleder Broer

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas**V.2.1. Sutarties sudarymo data**

07/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 4

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Niras A/S

Nacionalinis registracijos Nr.: 37 29 57 28

Adresas: Sortemosevej 19

Miestas: Allerød

NUTS kodas: DK013 Nordsjælland

Pašto kodas: 3450

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 1 913 600,00 DKK

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 913 600,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą**V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina**

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 5

Pavadinimas:

Byggeleder Broer

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 6

Pavadinimas:

Byggeleder Broer

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 7

Pavadinimas:

Projekteringsleder Kørestrøm

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

19/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 4

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Balslev Consulting Engineers A/S

Nacionalinis registracijos Nr.: 46 57 97 12

Adresas: Produktionsvej 2

Miestas: Glostrup

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

Pašto kodas: 2600

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 4 173 156,00 DKK
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 4 173 156,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 8

Pavadinimas:

Projekteringsledelse - Kørestrøm

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

14/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 4

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Atkins Danmark A/S

Nacionalinis registracijos Nr.: 46 57 97 12

Adresas: Arne Jacobsens Allé 17

Miestas: København S

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

Pašto kodas: 2300

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 5 310 240,00 DKK

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 5 310 240,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 9

Pavadinimas:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1.

Sutarties sudarymo data

08/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 5

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: COWI A/S

Nacionalinis registracijos Nr.: 44 62 35 28

Adresas: Parallelvej 2

Miestas: Kongens Lyngby

NUTS kodas: DK013 Nordsjælland

Pašto kodas: 2800

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 106 000,00 DKK

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 2 106 000,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą**V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina****V dalis: Sutarties skyrimas**

Pirkimo dalies Nr.: 10

Pavadinimas:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas**V.2.1. Sutarties sudarymo data**

07/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 6

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Trailc

Nacionalinis registracijos Nr.: 34 24 53 39

Adresas: Virumbakken 10

Miestas: Virum

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

Pašto kodas: 2830

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: taip

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 695 680,00 DKK
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 2 695 680,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 11

Pavadinimas:

Projekteringsleder Stærkstrøm

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 12

Pavadinimas:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

05/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 4

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Nacionalinis registracijos Nr.: 20 43 61 90

Adresas: Herstedøstervej 27-29

Miestas: Albertslund

NUTS kodas: DK012 Københavns omegn

Pašto kodas: 2620

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 6 118 320,00 DKK

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 6 118 320,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 13

Pavadinimas:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

14/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 3

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Atkins Danmark A/S

Nacionalinis registracijos Nr.: 26 04 84 94

Adresas: Arne Jacobsens Allé 17

Miestas: København S

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

Pašto kodas: 2300

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 1 993 680,00 DKK

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 993 680,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 14

Pavadinimas:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 15

Pavadinimas:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 16

Pavadinimas:

Projektleder - Sikring

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 17

Pavadinimas:

Projektleder - Sikring

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

09/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 4

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Rambøll Danmark A/S

Nacionalinis registracijos Nr.: 35 12 84 17

Adresas: Hannemanns Allé 53

Miestas: København S

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

Pašto kodas: 2300

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 4 213 560,00 DKK

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 4 213 560,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 18

Pavadinimas:

Projektleder - Sikring

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

18/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 4

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: KP Consulting ApS

Adresas: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

Miestas: Århus C

NUTS kodas: DK042 Østjylland

Pašto kodas: 8000

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: taip

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 4 790 760,00 DKK

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 19

Pavadinimas:

Projekteringsleder - Sikring

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

14/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 2

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Atkins Danmark A/S
Nacionalinis registracijos Nr.: 26 04 84 94
Adresas: Arne Jacobsens Allé 17
Miestas: København S
NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
Pašto kodas: 2300
Šalis: Danija
Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 3 463 200,00 DKK
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą**V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina****V dalis: Sutarties skyrimas**

Pirkimo dalies Nr.: 20

Pavadinimas:

Projekteringsleder - Sikring

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas**V.2.1. Sutarties sudarymo data**

14/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 2

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Atkins Danmark A/S
Nacionalinis registracijos Nr.: 26 04 84 94
Adresas: Arne Jacobsens Allé 17
Miestas: København S
NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
Pašto kodas: 2300
Šalis: Danija
Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 5 772 000,00 DKK
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 5 772 000,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą**V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina**

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 21

Pavadinimas:

Projekteringsleder - Sikring

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 22

Pavadinimas:

Projekteringsleder - Sikring

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 23

Pavadinimas:

Projekteringsleder - Sikring

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 24

Pavadinimas:

Projekteringsleder - Sikring

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 25

Pavadinimas:

Projekteringsleder - Sikring

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 26

Pavadinimas:

Projekteringsleder - Sikring

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 27

Pavadinimas:

Projekteringsleder - Sikring

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 28

Pavadinimas:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 29

Pavadinimas:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 30

Pavadinimas:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 31

Pavadinimas:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 32

Pavadinimas:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 33

Pavadinimas:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

14/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 4

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Atkins Danmark A/S

Nacionalinis registracijos Nr.: 26 04 84 94

Adresas: Arne Jacobsens Allé 17

Miestas: København S

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

Pašto kodas: 2300

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 3 463 200,00 DKK

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 34

Pavadinimas:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 35

Pavadinimas:

Projekteringsleder - Spor

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

08/03/2018

V.2.2.

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 6

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: COWI A/S

Nacionalinis registracijos Nr.: 44 62 35 28

Adresas: Parallelvej 2

Miestas: Kongens Lyngby

NUTS kodas: DK013 Nordsjælland

Pašto kodas: 2800

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 3 924 960,00 DKK

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 3 924 960,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą**V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina****V dalis: Sutarties skyrimas**

Pirkimo dalies Nr.: 36

Pavadinimas:

Projekteringsleder - Spor

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas**V.2.1. Sutarties sudarymo data**

09/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 5

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Insuco ApS

Nacionalinis registracijos Nr.: 36 40 31 79

Adresas: Fruebjergvej 2

Miestas: København Ø

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

Pašto kodas: 2100

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 035 800,00 DKK

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 2 035 800,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 37

Pavadinimas:

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

09/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 2

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Insuco ApS

Nacionalinis registracijos Nr.: 36 40 31 79

Adresas: Fruebjergvej 2

Miestas: København Ø

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

Pašto kodas: 2100

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 091 960,00 DKK

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 2 091 960,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 38

Pavadinimas:

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 39

Pavadinimas:

Byggeleder - Spor

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 40

Pavadinimas:

Byggeleder - Spor

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 41

Pavadinimas:

Byggeleder - Spor

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 42

Pavadinimas:

Byggeleder - Spor

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 43

Pavadinimas:

Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 44

Pavadinimas:

Byggeleder - Konstruktioner

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 45

Pavadinimas:

Assisterende byggeleder

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

09/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 7

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Rambøll Danmark A/S

Nacionalinis registracijos Nr.: 35 12 84 17

Adresas: Hannemanns Allé 53

Miestas: København S

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

Pašto kodas: 2300

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 4 155 840,00 DKK

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 4 155 840,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 46

Pavadinimas:

Assisterende byggeleder

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

07/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 7

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: COWI A/S

Nacionalinis registracijos Nr.: 44 62 35 28

Adresas: Parallelvej 2

Miestas: Kongens Lyngby

NUTS kodas: DK013 Nordsjælland

Pašto kodas: 2800

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 4 790 760,00 DKK

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 47

Pavadinimas:

Arbejdsmiljø koordinator

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

23/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 7

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Atkins Danmark A/S
Nacionalinis registracijos Nr.: 26 04 84 94
Adresas: Arne Jacobsens Allé 17
Miestas: København S
NUTS kodas: DK01 Hovedstaden
Pašto kodas: 2300
Šalis: Danija
Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 1 258 000,00 DKK
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 258 000,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą**V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina****V dalis: Sutarties skyrimas**

Pirkimo dalies Nr.: 48

Pavadinimas:

Arbejdsmiljø koordinator

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 49

Pavadinimas:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

V.1. Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta

Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 50

Pavadinimas:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

23/03/2018

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 4

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Atkins Danmark A/S

Nacionalinis registracijos Nr.: 26 04 84 94

Adresas: Arne Jacobsens Allé 17

Miestas: København S

NUTS kodas: DK01 Hovedstaden

Pašto kodas: 2300

Šalis: Danija

Rangovas yra MVĮ: ne

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 2 861 950,00 DKK

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 2 861 950,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą**V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina****VI dalis: Papildoma informacija**

VI.3. Papildoma informacija**VI.4. Peržiūros procedūros****VI.4.1. Peržiūros institucija**

Oficialus pavadinimas: Klagenævnet for Udbud

Adresas: Nævnenes hus, Toldboden 2

Miestas: Viborg

Pašto kodas: 8800

Šalis: Danija

El. paštas: kflu@erst.dk

Telefonas: +45 35291095

Interneto adresas: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud>

VI.4.3. Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4. Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Adresas: Carl Jacobsens Vej 35

Miestas: Valby

Pašto kodas: 2500

Šalis: Danija

El. paštas: kfst@kfst.dk

Telefonas: +45 41715000

Interneto adresas: www.kfst.dk

VI.5. Šio skelbimo išsiuntimo data

13/04/2018