

**Vokietija, VFR-Diuseldorfas: Statybviētės darbai**  
**OJ S 66/2021 06/04/2021**  
**Išankstinis informacinis skelbimas**  
**darbai**

**Teisinis pagrindas:**  
Direktyva 2014/24/ES

## **I dalis: Perkančioji organizacija**

---

### **I.1. Pavadinimas ir adresai**

Oficialus pavadinimas: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt —  
Zentrale Vergabestelle

Adresas: Willi-Becker-Allee 10

Miestas: Düsseldorf

NUTS kodas: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Pašto kodas: 40213

Šalis: Vokietija

El. paštas: [vergabestelle@duesseldorf.de](mailto:vergabestelle@duesseldorf.de)

**Interneto adresas (-ai):**

Pagrindinis adresas: <https://www.duesseldorf.de/vergabe.html>

### **I.3. Komunikavimas**

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:

<https://vergabe.duesseldorf.de>

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: <https://vergabe.duesseldorf.de>

Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:

Oficialus pavadinimas: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister,  
Schulverwaltungsamt

Adresas: Auf'm Hennekamp 45

Miestas: Düsseldorf

NUTS kodas: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Pašto kodas: 40225

Šalis: Vokietija

El. paštas: [jolanta.olbrich@duesseldorf.de](mailto:jolanta.olbrich@duesseldorf.de)

Telefonas: +49 2118994523

Faksas: +49 2118934523

**Interneto adresas (-ai):**

Pagrindinis adresas: <https://www.duesseldorf.de/>

### **I.4. Perkančiosios organizacijos tipas**

Regiono ar vietos valdžios institucija

### **I.5. Pagrindinė veikla**

Bendros viešosios paslaugos

## **II dalis: Objektas**

---

### **II.1. Pirkimo apimtis**

### **II.1.1. Pavadinimas**

Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium Felix-Klein-Straße 3

### **II.1.2. Pagrindinis BVPŽ kodas**

45113000 Statybviētės darbai

### **II.1.3. Sutarties tipas**

Darbai

### **II.1.4. Trumpas aprašymas**

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.

Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.

Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:

- Baustelleneinrichtung,
- Gerüstbauarbeiten,
- Rohbauarbeiten,
- Metallbauarbeiten,
- Fassadenarbeiten,
- Gipskartonarbeiten,
- Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
- Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
- Sanitär- und Heizungsarbeiten,
- Lüftungs- und Kälteanlagen,
- Förderanlagen,
- MSR Anlagen,
- Elektroarbeiten.

### **II.1.5. Numatoma bendra vertė**

### **II.1.6. Informacija apie pirkimo dalis**

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne

## **II.2. Aprašymas**

### **II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)**

45262100 Pastolių surinkimo darbai, 45223220 Karkasinių konstrukcijų statymas, 45262670 Metalo apdirbimas, 45443000 Fasadų įrengimo darbai, 45324000 Sausatinkio darbai, 45112700 Kraštovaizdžio darbai, 45112000 Kasimo ir žemės perstūmos darbai, 45232460 Sanitariniai darbai, 45330000 Vandentiekio ir sanitarinių įrenginių įrengimo darbai, 45331000 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai, 45331210 Vėdinimo įrengimo darbai, 45331231 Šaldymo įrenginių montavimo darbai, 38570000 Kontrolės ir reguliavimo prietaisai ir aparatai, 42417000 Keltuvai ir konvejeriai, 45311000 Elektros laidų tiesimo ir įrengimo darbai, 45231400 Elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai, 45231600 Ryšių linijų tiesimo darbai, 45310000 Elektros instaliacijos montavimo darbai, 45311100 Elektros laidų tiesimo darbai,

45311200 Elektros įrengimo darbai, 45312000 Signalizacijos sistemų ir antenų montavimo darbai, 45312100 Gaisrinės signalizacijos sistemų montavimo darbai, 45314000 Telekomunikacijų įrangos įrengimas, 45312200 Apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemų montavimo darbai, 45315100 Elektros instaliacijos inžinerinio montavimo darbai, 45315600 Žemos įtampos instaliacijos montavimo darbai

### **II.2.3. Įgyvendinimo vieta**

NUTS kodas: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt  
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Düsseldorf

### **II.2.4. Pirkimo aprašymas**

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.

Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.

Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:

- Baustelleneinrichtung,
- Gerüstbauarbeiten,
- Rohbauarbeiten,
- Metallbauarbeiten,
- Fassadenarbeiten,
- Gipskartonarbeiten,
- Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
- Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
- Sanitär- und Heizungsarbeiten,
- Lüftungs- und Kälteanlagen,
- Förderanlagen,
- MSR Anlagen,
- Elektroarbeiten.

### **II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai**

Toliau pateikti kriterijai  
Kaina

### **II.2.6. Numatoma vertė**

### **II.2.7. Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė**

Pradžia: 12/07/2021 Pabaiga: 26/10/2023

### **II.2.10. Informacija apie alternatyvius pasiūlymus**

### **II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes**

### **II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus**

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:  
ne

## **II.2.14. Papildoma informacija**

### **II.3. Numatoma skelbimo apie pirkimą paskelbimo data**

01/04/2021

## **IV dalis: Procedūra**

---

### **IV.1. Aprašymas**

#### **IV.1.3. Informacija apie preliminarią sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą**

#### **IV.1.8. Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)**

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip

### **IV.2. Administracinė informacija**

#### **IV.2.5. Numatyta data pradėti sutarties skyrimo procedūrą**

## **VI dalis: Papildoma informacija**

---

### **VI.3. Papildoma informacija**

#### **VI.4. Peržiūros procedūros**

##### **VI.4.1. Peržiūros institucija**

Oficialus pavadinimas: Vergabekammer Rheinland

Miestas: Kön

Šalis: Vokietija

##### **VI.4.3. Peržiūros procedūra**

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des Verstoßes, der zur Unwirksamkeit des Vertrages führt, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss oder im Falle der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union 30 Kalendertage nach dieser Veröffentlichung.

Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit

- der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

#### **VI.5. Šio skelbimo išsiuntimo data**

01/04/2021