

235413-2026 - Konkursas

Prancūzija – Pastato pertvarkymo darbai – Tramway T7 Travaux de Réaménagement du Bâtiment CONDORCET

OJ S 67/2026 07/04/2026

Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka - Skelbimas apie pakeitimą
Darbai

1. Pirkėjas

1.1. Pirkėjas

Oficialus pavadinimas: Setec Organisation au nom et pour le compte d'Ile de France Mobilités

E. paštas: setec.t7.amj.orga@setec.com

Perkančiojo subjekto veiklos sritis: Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų paslaugos

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Pavadinimas: Tramway T7 Travaux de Réaménagement du Bâtiment CONDORCET

Aprašymas: Dans le cadre de l'opération d'aménagement du tramway T7 phase 2 entre Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge, des travaux de réaménagement/réhabilitation du Bâtiment Condorcet, situé sur la commune de Juvisy-sur-Orge au 4 rue Condorcet, sont rendus nécessaires en vue de la relocalisation temporaire de l'ensemble des services de l'Hôtel de Ville et de l'IUT d'Evry. Les objectifs principaux de l'opération sont les suivants : - Permettre la relocalisation temporaire de l'Hôtel de Ville et de l'IUT dans des conditions fonctionnelles et réglementaires satisfaisantes, - Garantir le respect des exigences réglementaires, notamment en matière de sécurité incendie, d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité des personnes (ERP), - Assurer la maîtrise des délais, la date de mise à disposition des locaux constituant un enjeu majeur et non décalable pour le projet de prolongement du T7 dans sa globalité, et notamment pour le marché travaux de Génie Civil, - Mettre en oeuvre des solutions techniques compatibles avec le caractère temporaire de l'occupation, tout en garantissant un niveau de qualité et de sécurité adapté aux usages. Le besoin porte sur la réalisation de travaux de réaménagement intérieur et d'adaptation technique d'un bâtiment existant, incluant notamment : - Des travaux de curage et de redistribution des espaces, - La refonte de l'ensemble des installations techniques (CFO/CFA, CVC, SSI), - La mise en conformité réglementaire du bâtiment au regard de son classement ERP, - L'aménagement des espaces nécessaires au fonctionnement des services municipaux et universitaires,

Procedūros identifikatorius: bc1b4c63-0ab4-4052-a44c-a5dbb4e07d2e

Vidaus identifikatorius: 2026-019

Pirkimo būdas: Atviras

Procedūra pagreitinta: ne

2.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Darbai

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45262700 Pastato pertvarkymo darbai

Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 45216110 Su teisėtvarka susijusių pastatų statybos darbai, 45214400 Universiteto pastatų statybos darbai

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Miestas: JUVISY-SUR-ORGE

Pašto kodas: 91260

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Essonne (FR104)

Šalis: Prancūzija

2.1.3. Vertė

Numatoma vertė be PVM: 0,00 EUR

2.1.4. Bendra informacija

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

2.1.6. Pašalinimo pagrindai

Pašalinimo pagrindų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001

Pavadinimas: Tramway T7 Travaux de Réaménagement du Bâtiment CONDORCET

Aprašymas: Dans le cadre de l'opération d'aménagement du tramway T7 phase 2 entre Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge, des travaux de réaménagement/réhabilitation du Bâtiment Condorcet, situé sur la commune de Juvisy-sur-Orge au 4 rue Condorcet, sont rendus nécessaires en vue de la relocalisation temporaire de l'ensemble des services de l'Hôtel de Ville et de l'IUT d'Evry. Les objectifs principaux de l'opération sont les suivants : - Permettre la relocalisation temporaire de l'Hôtel de Ville et de l'IUT dans des conditions fonctionnelles et réglementaires satisfaisantes, - Garantir le respect des exigences réglementaires, notamment en matière de sécurité incendie, d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité des personnes (ERP), - Assurer la maîtrise des délais, la date de mise à disposition des locaux constituant un enjeu majeur et non décalable pour le projet de prolongement du T7 dans sa globalité, et notamment pour le marché travaux de Génie Civil, - Mettre en œuvre des solutions techniques compatibles avec le caractère temporaire de l'occupation, tout en garantissant un niveau de qualité et de sécurité adapté aux usages. Le besoin porte sur la réalisation de travaux de réaménagement intérieur et d'adaptation technique d'un bâtiment existant, incluant notamment : - Des travaux de curage et de redistribution des espaces, - La refonte de l'ensemble des installations techniques (CFO/CFA, CVC, SSI), - La mise en conformité réglementaire du bâtiment au regard de son classement ERP, - L'aménagement des espaces nécessaires au fonctionnement des services municipaux et universitaires, Il est à noter que les travaux s'inscrivent dans un planning particulièrement contraint, avec une durée globale d'exécution réduite.

Vidaus identifikatorius: 1

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Darbai

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45262700 Pastato pertvarkymo darbai

Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 45216110 Su teisėtvara susijusių pastatų statybos darbai,

45214400 Universiteto pastatų statybos darbai

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Miestas: JUVISY-SUR-ORGE

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Essonne (FR104)

Šalis: Prancūzija

5.1.3. Numatomas galiojimas

Galiojimas: 5,5 Mėnesiai

5.1.4. Atnaujinimas

Daugiausiai atnaujinimų: 0

5.1.5. Vertė

Numatoma vertė be PVM: 0,00 EUR

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Papildomos informacijos prašymo terminas: 11/04/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Pirkimo dokumentų adresas: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_0uWE3YhUoP

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_0uWE3YhUoP

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: prancūzų kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Reikalingas pažangusis arba kvalifikuotas elektroninis parašas (kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 910/2014)

Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos

Finansinės garantijos aprašymas: Retenue de Garantie : 5% du montant du marché.

Concernant l'avance : Fournir une Garantie A Première Demande couvrant 100% du montant de l'avance ; impossibilité de remplacement par caution personnelle et solidaire.

Pasiūlymų priėmimo terminas: 21/04/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 10 Mėnesiai

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne

Su sutarties vykdymu susijusios sąlygos: Sans Objet

Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

Dalyvių grupė, kuriai skiriama sutartis, turi būti tam tikros teisinės formos: Groupement conjoint avec mandataire solidaire ou groupement solidaire. Cette exigence est justifiée du fait de la durée contrainte prévue pour l'exécution du marché, celle-ci s'expliquant par le fort enjeu, pour la bonne exécution du projet « prolongement du tramway 7 » dans sa globalité, de la relocalisation temporaire de l'ensemble des services de l'Hôtel de Ville de Juvisy-sur-Orge et de l'IUT d'Evry.

Finansinės sąlygos: Marché à Prix Forfaitaire (DPGF)

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Tarpininkavimo organizacija: Setec Organisation au nom et pour le compte dlle de France Mobilités

Peržiūros organizacija: Setec Organisation au nom et pour le compte dlle de France Mobilités

Informacija apie peržiūros terminus: Informations relatives aux délais de recours: Informations relatives aux délais de recours: (i) avant la signature du marché : - un référé précontractuel (art. L. 551-1 et suivants du Code de Justice Administrative), depuis le début de la procédure jusqu'à la date de conclusion du contrat. (ii) Après la signature du marché : - un référé contractuel (art. L. 551-13 et suivants du Code de Justice Administrative), le jour suivant la notification du marché et selon les délais précisés par l'article R. 551-7 et suivants du Code de Justice Administrative ; - un recours en contestation de la validité du contrat (Conseil d'Etat, 4 avril 2014, no358994, Département de Tarn et Garonne) dans un délai de 2 mois suivant la parution de l'avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation. Tribunal Administratif de Paris 7 Rue de Jouy 75181 PARIS CEDEX 04 Tél : 0144594400 Télécopie : 0144594646 Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: Setec Organisation au nom et pour le compte dlle de France Mobilités

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: Setec Organisation au nom et pour le compte dlle de France Mobilités

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001

Oficialus pavadinimas: Setec Organisation au nom et pour le compte dlle de France Mobilités

Registracijos numeris: 70200590100104

Pašto adresas: 42-52 Quai de la Rapée

Miestas: Paris

Pašto kodas: 75012

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Paris (FR101)

Šalis: Prancūzija

E. paštas: setec.t7.amj.orga@setec.com

Telefono numeris: 0182516700

Informacijos mainų galinis taškas (URL): https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_0uWE3YhUoP

Pirkėjo profilis: <https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp>

Šios organizacijos vaidmenys:

Pirkėjas

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą

Peržiūros organizacija

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras

Tarpininkavimo organizacija

10. Pakeitimas

Ankstesnė skelbimo redakcija, kuri turi būti pakeista

:

061742d4-2f84-4b86-9822-6769525d85f2-01

Pagrindinė pakeitimo priežastis

:

Pirkėjo klaidų ištaisymas

Aprašymas

:

Les candidats sont informés que les principales modifications apportées aux pièces du DCE sont les suivantes : RC : Date de remise des plis prolongée jusqu'au 21 avril 2026 à 17h00 (heure locale) Article 4.5 : Modification du délai global du marché et insertion de délais partiels Acte d'engagement : Article B.2 : Complément apporté Article C : Modification du délai global et insertion de délais partiels Annexe 1 : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) : Modifications des onglets CE N°01 (curage/démolition) et CE 2.04 (Menuiseries intérieures) suite aux précisions apportées sur le périmètre des prestations à réaliser. Annexes 3 : Retrait de toutes références à des prix unitaires CCAP : Retrait du périmètre des prestations attendues du curage du RDC = impact sur articles 1.1.2 et 1.2.1 Article 3 : Modification du délai global et insertion de délais partiels Article 9.4 : Précisions apportées en raison de l'introduction d'une phase de réception partielle Article 10 : Modifications apportées en raison de l'introduction d'une phase de réception partielle Article 16 : Précisions et modifications apportées au titres des assurances souscrites par le Maître d'Ouvrage CCTP : IDFM_JUVISY-DCE-CE00- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES - IND A : Modifications apportées sur les prestations à réaliser IDFM_JUVISY-DCE-ADDITIF AU CCTP - CE01-Demo_Curage_Gros_Oeuvre : Modifications apportées sur le périmètre des prestations IDFM_JUVISY-DCE-ADDITIF AU CCTP-CE01-FINITIONS AMENAGEMENT : Modifications apportées sur les prestations à réaliser. Les modifications apportées au CCTP apparaissent sous forme d'addendum. Pour avoir une lecture complète du CCTP dans sa nouvelle version, il convient de lire le CCTP V1 (DCE Version Initial) et d'y ajouter les éléments compris dans les pièces ici fournies. Annexes au CCTP : Annexe 2 - Planning prévisionnel - 2026.04.01 - V4 Planning prévisionnel détaillé TCE - Bâtiment Condorcet-Ind B : Modification du délai global du marché et insertion de délais partiels. L'ensemble des pièces ci-dessus listées sont mises à la disposition des candidats tant en version "suivi des modifications" que "nettoyée".

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: 7f38c77b-f54c-4a39-a403-a31acc31b3d7 - 02

Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rūšis: Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

Skelbimo porūšis: 17

Skelbimo išsiuntimo data: 02/04/2026 15:38:10 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: prancūzų kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 235413-2026

OL S numeris: 67/2026

Paskelbimo data: 07/04/2026