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Vokietija, VFR-Schwerin: Vartotojy programinés jrangos kirimo paslaugos
OJ S 115/2018 19/06/2018

Skelbimas apie sutarties skyrima

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

| dalis: Perkan€ioji organizacija

1. Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit
Adresas: J.-Stelling-Str. 14
Miestas: Schwerin
NUTS kodas: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt
Pasto kodas: 19053
Salis: Vokietija
Asmuo rySiams: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium fir Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit, Referat V 540 (ESF-Fondsverwaltung/-steuerung)
El. pastas: C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.wm.regierung-mv.de

1.4. Perkanciosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdzios institucija

I.5. Pagrindiné veikla
Ekonomikos ir finansy reikalai

Il dalis: Objektas

I.1. Pirkimo apimtis

I.1.1. Pavadinimas
Weiterentwicklung von ISAP, Wartung und Pflege, Férderperiode 2014-2020.
Nuorodos numeris: 2017/S 166-341744

I.1.2. Pagrindinis BVPZ kodas
72230000 Vartotojy programinés jrangos karimo paslaugos

1.1.3. Sutarties tipas
Paslaugos

I.1.4. Trumpas aprasymas
Der Auftraggeber betreibt seit dem Jahr 2000 das Informationssystem fur die
Arbeitsmarktpolitik (ISAP) zur Verwaltung der Férdermittel aus dem Europaischen Sozialfonds
(ESF). Die Verwaltung der Fordermittel umfasst die Antragstellung, Bewilligung, Auszahlung,
Schlussrechnung, Verwendungsnachweispriufung gegeniber dem Zuwendungsempfanger, die
Abrechnung gegenlber der Europaischen Kommission sowie das Monitoring. ISAP ist eine
Individuallésung, die auf einer Oracle Datenbank basiert und in Oracle Forms and Reports
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programmiert wurde. Es existieren Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen (z. B.
ISAP-IDE, P-Info, ProFiskal). Fur die aktuelle Férderperiode 2014-2020 gibt es weiteren
Anpassungsbedarf hinsichtlich der Programmierung am EDV-System ISAP. Zudem mussen
die Wartung und Pflege fur das Gesamtsystem erfolgen.

I.1.6. Informacija apie pirkimo dalis
Si sutartis suskaidyta j pirkimo dalis: ne

1.1.7. Bendra pirkimo verté
Verté be PVM: 1 284 000,00 EUR

I.2. Aprasymas

1.2.2. Kitas (-i) $io pirkimo BVPZ kodas (-ai)
72267000 Programinés jrangos priezidros ir tvarkymo paslaugos

I1.2.3. |gyvendinimo vieta
NUTS kodas: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt

1.2.4. Pirkimo aprasymas
Art und Umfang der Dienstleistungen:
Die Beschaffung bezieht sich auf die Programmierung, Wartung und Pflege der
Individualsoftware ISAP. Spatere Auftragsgegenstande sind insbesondere:
— Erstellung aller Zahlungsantrage gegenuber der EU-Kommission aus ISAP,
— Programmierung von Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen wie ISAP-iDE, P-
Info und ProFiskal,
— Anbindung eines Dokumentenmanagementsystems, gegenwartig DOMEA (flr gesamte
Landesregierung eingeflhrt), zur Bearbeitung und Verwaltung der in ISAP erzeugten
Dokumente sowie Integration der Dokumentenvorlagen,
— Implementation des LUCOM-Formularservers (fur gesamte Landesregierung eingefuhrt) far
die zentrale Bereitstellung und Einreichung von Formularen im Zuge der Antragstellung und
Berichterstattung,
— Implementierung neuer elektronischer Ubertragungswege zwischen Antragsteller und
Verwaltung entsprechend den eCohesion-Anforderungen unter Einbeziehung von
Signaturverfahren wie DE-Mail und/oder elD,
— Programmierung von Abfragen fur Auswertungen,
— Programmierung von Standardantragsmasken in ISAP fir alle Férderinstrumente, ggf.
erganzt um forderpunktspezifische Erganzungsmasken,
— Ergebnisdarstellung der Vor-Ort-Kontrollen und Belegprifungen in Form statistisch
auswertbarer Fehlerkategorisierungen,
— Darstellung projektspezifischer Pauschalkorrekturen,
— Richtlinienspezifische Erfassung von Kofinanzierungsmitteln,
— Anlegen der sog. ,113-Felder-Liste” flir jedes Forderinstrument,
— Schaffung eines Steuerungsinstrumentes, mit dem es maglich ist frihzeitig zu erkennen,
bei welchen Férderinstrumenten es einen Handlungsbedarf gibt, um die Einhaltung n+3-
Regelung sicherstellen zu kénnen,
— Anpassung des Workflows in ISAP an geanderte Ablaufe.

1.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina

I.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybés: taip
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Pasirinkimo galimybiy apradymas:

Ergibt sich wahrend der Vertragslaufzeit ein Mehrbedarf an Personentagen fiir die in der
Anlage Anderungsbedarf beschriebenen Leistungen, kann der Vertrag vom Auftraggeber
einmalig einseitig um bis zu 100 Personentage aufgestockt werden. Der Auftraggeber kann
die Aufstockung nur zum Beginn des folgenden Monats erklaren.

1.2.13. Informacija apie Europos Sajungos fondus
Pirkimas yra susijes su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sgjungos IéSomis:
taip
Projekto identifikacijos duomenys:

1.2.14. Papildoma informacija
IV dalis: Procediira

IV.1. Aprasymas

IV.1.1. Procediros tipas
Sutarties skyrimas be iSankstinio skelbimo apie kvietimg dalyvauti konkurse Europos Sagjungos
oficialiajame leidinyje toliau iSvardytais atvejais

e Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominés veiklos vykdytojas dél
Sios priezasties:
® konkurencijos nebuvimas dél techniniy priezas€iy

Paaiskinimas:

Der Auftrag kann wegen seiner technischen Besonderheiten nur von der Proximity Technology
GmbH ausgefiihrt werden. Die technischen Besonderheiten liegen in einem Spezialwissen,
welches nicht durch Ausbildungsgange erworben werden kann. Es hat sich durch die
langjahrigen Erfahrungen im Rahmen der Vorarbeiten innerhalb von 18 Jahren
herausgebildet. Es bezieht sich auf die Zusammenhange und Wirkungsweisen der
Individualsoftware ISAP. Mit dem Auftrag soll unmittelbar nach Zuschlagserteilung begonnen
werden. Einen Ubergangs- oder Einarbeitungszeitraum gibt es nicht. Dass sich ein anderes
Unternehmen die in Uber 18 Jahren erworbenen Kenntnisse bis zum Leistungsbeginn
aneignen kann, erscheint nicht als realistisch. Das Risiko von Fehlfunktionen in ISAP muss
vermieden werden, um die Abrechnungsfahigkeit der EU-Mittel gegenliber der Kommission
nicht zu gefahrden. Die Abrechnung ist nur innerhalb eines engen Zeitrahmens mdglich. Es
geht um die wesentliche Verringerung von Risikopotentialen im Interesse der
Systemsicherheit und Funktion von ISAP. Die Programmierung einer neuen Software scheidet
aus, da ISAP auslauft und nur noch in den verbleibenden Jahren der Forderperiode 2014 bis
2020 eingesetzt werden soll. Hintergrund ist ein Modernisierungsbedarf wie eine Anpassung
an neue Technologien. Die Vorbereitungen fiir die Erstellung einer fondsubergreifenden
gemeinsamen Software in der nachsten Forderperiode laufen bereits. Die Einflhrung einer
neuen Individualsoftware bedarf jahrelanger Vorbereitung. Ein sofortiger Ubergang, so wie
hier gefordert, ist mit einer neuen Individualsoftware nicht mdglich. Der Erwerb einer
Standardsoftware scheidet aus, da auf dem Markt eine solche nicht angeboten wird. Zudem
musste bei einer Neuanschaffung eine Umstellung von Anfang an erfolgen, d. h. alle schon in
ISAP bestehenden Funktionalitaten, auf denen aufgebaut werden soll, missten neu
eingerichtet werden. Dies ist mit einem deutlichen Mehraufwand, auch finanzieller Art,
verbunden, als das bestehende System ISAP weiterzuentwickeln. Der Umstieg auf ein
ganzlich anderes System ist dem Auftraggeber nicht zumutbar. Bei der durchgefiuhrten
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europaweiten Markterkundung (incl. Teststellung) konnte kein bis zum Zeitpunkt der
Zuschlagserteilung leistungsbereites Unternehmen gefunden werden.

Informacija apie preliminariaja sutartj arba dinamine pirkimo sistema
VieSasis pirkimas susijes su preliminariosios sutarties sudarymu

Informacija apie Sutartj dél vieSujy pirkimy (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dél vieSujy pirkimy?: taip

Administraciné informacija

Ankstesnis skelbimas apie Sig procediirg
Skelbimo Europos Sagjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2017/S 166-341744

Informacija apie dinaminés pirkimo sistemos taikymo nutraukima

Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant iSankstinj informacinj skelbimg

nutraukima
Sutarties skyrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
Sutarties skyrimas

Sutarties sudarymo data
07/05/2018

Informacija apie pasitlymus
Gauty pasitlymy skaicius: 1
Sutartis paskirta ekonominés veiklos vykdytojy grupei: ne

Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Proximity Technology GmbH
Adresas: Zirkusweg 1

Miestas: Hamburg

NUTS kodas: DE600 Hamburg

Pasto kodas: 20359

Salis: Vokietija

Rangovas yra MV|: ne

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies verte
Bendra sutarties / pirkimo dalies verté: 1 284 000,00 EUR

Informacija apie subrangos sutarc€iy sudaryma

: Papildoma informacija

Papildoma informacija

Perziuros procediiros

Perziuros institucija

Oficialus pavadinimas: Vergabekammern bei dem Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern
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Adresas: J.-Stelling-Str. 14
Miestas: Schwerin

Pasto kodas: 19053

Salis: Vokietija

V1.4.3. Perziiros procedira
Tiksli informacija apie perzitros procedury terming (-us):
§ 135 GWB - Unwirksamkeit.
(1) Ein offentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der 6ffentliche Auftraggeber
1) gegen § 134 verstofRen hat oder;
2) den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist;
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im
Nachprifungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen
Bieter und Bewerber durch den o&ffentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags,
jedoch nicht spater als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht,
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen
Union.

VI.4.4. Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie perziiros procediirg
Oficialus pavadinimas: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit, Referat V 540 (ESF-Fondsverwaltung/-steuerung)
Adresas: J.-Stelling-Str. 14
Miestas: Schwerin
Pasto kodas: 19053
Salis: Vokietija
El. pastas: C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de
Telefonas: +49 3855885548

VI.5. Sio skelbimo i$siuntimo data
18/06/2018
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