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See the notice on TED website 329096-2022 - Rezultatai
Vengrija-Nyíregyháza: Statybos darbai
OJ S 117/2022 20/06/2022
Skelbimas apie sutarties skyrimą
darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nacionalinis registracijos Nr.: 15731766215
Adresas: Kossuth Tér 1.
Miestas: Nyíregyháza
NUTS kodas: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Pašto kodas: 4400
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Kovács Ádám László
El. paštas: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Telefonas: +36 42524524
Faksas: +36 42311041

:Interneto adresas (-ai)
Pagrindinis adresas: http://www.nyiregyhaza.hu

Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nacionalinis registracijos Nr.: 14605749244
Adresas: Fényes Elek Utca 7-13
Miestas: Budapest
NUTS kodas: HU Magyarország
Pašto kodas: 1024
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Vörösné Bagi Éva
El. paštas: vorosne.bagi.eva@kozut.hu
Telefonas: +36 306680215

:Interneto adresas (-ai)
Pagrindinis adresas: http://www.internet.kozut.hu

Informacija apie pirkimą
Sutartis apima bendrą pirkimą

Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija

Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

https://ted.europa.eu/lt/notice/-/detail/329096-2022
mailto:kovacs.adam@nyiregyhaza.hu?subject=TED
http://www.nyiregyhaza.hu
mailto:vorosne.bagi.eva@kozut.hu?subject=TED
http://www.internet.kozut.hu
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II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1. Pirkimo apimtis

Pavadinimas
Belső körút-László u. kereszt. jelzől. szab. kiv.
Nuorodos numeris: EKR001217452021

Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000 Statybos darbai

Sutarties tipas
Darbai

Trumpas aprašymas
„Belső körút - László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás kivitelezése” jelen 
eljárás mellékletét képező
közbeszerzési dokumentumokban és annak részét képező műszaki mellékeltekben foglaltak 
szerint.
A II.2.4. pont folytatása:
Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett csomópont fejlesztés környezetében kiépített zárt csapadékvíz elvezető csatorna 
található. A Belső körúton, a 4.sz. főutat keresztezve csapadékvíz főgyűjtő halad. Az állami 
közúton a csapadékvíz elvezetés kiépített, ott külön beavatkozás nem szükséges. A tervezett 
kanyarodósávok és egyéb burkolat vízelvezetését a célszerűen elhelyezett új víznyelőkkel 
oldjuk meg, melyeket D200 KGPVC csatornával vezetünk a meglévő vízelvezető rendszerbe.
Az összegyülekező csapadékvizet a meglévő városi csatornarendszer fogadni tudja. A 
tervezett járdaburkolatokról a burkolaton összegyülekező csapadékvíz a burkolat esésének 
kialakításával a zöldsávban elszikkad, illetve részben az útburkolatra jut, ahol a vízelvezető 
rendszerbe folyik.
A burkolatfelújítással érintett szakaszon a burkolat szélek új geometriájához igazodóan egyes 
víznyelőaknák megszüntetésre kerülnek, míg a szükséges helyeken új víznyelőaknák 
létesítendők. A tervezett víznyelőaknák 50x50 cm-es monolit vb. aknák, D400 kN teherbírású 
víznyelőráccsal fedve. Az útburkolatba eső meglévő és megmaradó tisztítóaknák fedlapjait a 
tervezett burkolatok szintjéhez kell igazítani. A meglévő gerinccsatornán új akna nem kerül 
kialakításra.
Gravitációs csatorna építés:
A tervezett gravitációs csatornák anyaga SN 8 KN/m2 gyűrűmerevségű PVC KGEM 
műanyagcső tokos-gumigyűrűs kötésekkel. A tervezett csatornák a keletkező csapadékvíz 
mennyiségekre méretezve D200 méretben készülnek. A tervezett csatornán a terven megjelölt 
helyeken, 50x50 cm-es, anyagában a közegnek ellenálló beton víznyelőaknák készülnek. 
Burkolatban elhelyezett aknák esetében MSZ 894/F-600-as (D 400 KN), zöldsávban MSZ 890
/S-600-as (C 250 KN) típusú aknafedlapokat szükséges beépíteni. A csatornák aknába való 
bekötése aknabekötő idommal történhet.
Az akna süllyedéséből keletkező káros feszültségek megelőzésére az aknától 1,0 m-re tokos, 
gumigyűrűs kötést kell szerelni. Az idomos kötéseknél a csövet különös gondossággal kell az 
ágyazatba helyezni.
A beton műtárgyak anyagukban a szállított közegnek ellenállóak, vízzáróak, szulfátálló cement 
felhasználásával készülnek.
A 60cm-nél kisebb takarás esetén a csatornákat 360°-os vasbeton védelembe kell helyezni.
Középnyomású gázelosztó-vezeték utólagos védelembe helyezése:
A TIGÁZ ZRT, mint gázszolgáltatói engedélyes a közlekedési csomópont útburkolata alá 
kerülő gázvezeték utólagos védelmét írta elő .
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.6.

A meglévő gázelosztó-vezetéket szakfelügyelet mellett fel kell tárni - kézi földmunkával . A 
feltárt vezetékre hasított burokcsövet kell felhelyezni . A burokcső D 315 és 110 KG PVC 
anyagú és SN16 gyűrűmerevségű .
A burokcsövek beépítésénél ügyelni kell a központosító gyűrűk , betétek alkalmazására. A 
központosító-kat - távtartókat max. 2,0 menként kell elhelyezni - úgy , hogy az első betétek a 
burokcső végétől 100 mm-re legyenek . A távtartók rögzítése a haszoncsőre , vagy spirálisan 
feltekerve vagy ragasztva történik. A távtartók beépítését a SZIREX KFT által forgalmazott 
termékkel javasoljuk kivitelezni . A két fél burok/védőcsövet elmozdulás ellen Denso 
csőszigetelő fóliával kell körbetekerni.
A burokcső a gázelosztó-vezeték mechanikai védelmét szolgálja . A burokcsövet 
központosítva , de tok-tömítés és szaglócső nélkül kell beépíteni . A burokcsőbe a 
lehetőségek szerint a haszoncső kötése ne kerüljön.

Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne

Aprašymas

Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45111000 Griovimo, statybvietės parengimo ir valymo darbai, 45111230 Grunto stabilizavimo 

, , , darbai 45112000 Kasimo ir žemės perstūmos darbai 45113000 Statybvietės darbai
, 45233000 Greitkelių, kelių tiesimo, jų pamatų ir dangos klojimo darbai 45233320 Kelių 

pamatų klojimo darbai

Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: 4400 Nyíregyháza 3095/2. hrsz., 3094/1. hrsz., 3212/1. hrsz., 
3212/2. hrsz., 2763/4. hrsz., 3094/9. hrsz.

Pirkimo aprašymas
Kivitelezési feladat leírása:
Útépítési munkák:
- Belső krt. - László utca csomópont:
Rendeltetése: Jelzőlámpás forgalomirányítás bevezetése
Csomóponti ágak: - Belső krt. keleti ág (Család utca felé)
- László utca északi ág (Pazonyi út felé)
- Belső krt. nyugati ág (Hunyadi utca felé)
- László utca déli ág (Szegfű utca felé)
Csatlakozó létesítmény megnevezése: - Belső krt. keleti ág (Család utca felé)
Tervezési osztály: - B.V.c.A
Tervezési sebesség: 50 km/h
Beavatkozási hossz: 100,71 m
Beavatkozás jellege: Forgalmi sávok miatti szélesítés
Csatlakozó létesítmény megnevezése: - László utca északi ág (Pazonyi út felé)
Tervezési osztály: - B.III.a.C
Tervezési sebesség: 60 km/h
Beavatkozási hossz: 97,37 m
Beavatkozás jellege: Balra kanyarodó sáv miatti szélesítés
Csatlakozó létesítmény megnevezése: - Belső krt. nyugati ág (Hunyadi utca felé)
Tervezési osztály: - B.V.c.A
Tervezési sebesség: 50 km/h
Beavatkozási hossz: 69,20 m
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Beavatkozás jellege: Csomópont építés miatti szélesítés
Csatlakozó létesítmény megnevezése: - László utca déli ág (Szegfű utca felé)
Tervezési osztály: - B.III.a.C
Tervezési sebesség: 60 km/h
Beavatkozási hossz: 49,76 m
Beavatkozás jellege: Csomópont építés miatti csatlakozás szélesítés
A tervezett jelzőlámpás csomópontban a forgalomszámlálásokat figyelembe véve kerültek 
meghatározásra a sávok száma, valamint a letiltásra kerülő forgalmi irányok. A Belső körút 
keleti ágán (Család utca felől) a forgalmi adatok alapján nagyarányú jobbra kikanyarodás 
tapasztalható, mely számára biztosítandó egy külön sáv. Az egyenesen tovább haladó 
forgalom számára szintén külön forgalmi sávot kellene kialakítani. A nagyarányú szélesítés és 
geometriai változtatások elkerülése érdekében az egyenesen és jobbra forgalmi irányoknak 
nem két külön sáv kerül kialakításra, hanem egy elején elválasztás nélküli majd a felállási 
vonalnál már elválasztott ám mégis egy 5,75 m széles egybefüggő sávként kezelhető forgalmi 
sáv kerül kialakításra. A csomópont ezen ágán gyalogos átvezetés kerül kialakításra, mely 
későbbi fejlesztések során az épített környezet bontása nélkül csupán a burkolati jelek újra 
festésével kerékpáros átvezetéssel is bővíthető. A szélesítés okán a belső krt. keleti ágán 
található lakossági útcsatlakozás korrekciója szükséges. A Belső körút nyugati városközpont 
felé vezető ágán jelenleg kisebb forgalomra való tekintettel minimális szélesítés mellett egy 
egyenesen és jobbra sáv alakítandó ki. Tehát a Belső krt. mindkét ágán a nagyívű balra 
kanyarodó mozgások tiltása bevezetendő. Megrendelői kérésre, valamint forgalombiztonsági 
okokból célszerű a László utca mindkét irányból történő balra kanyarodó mozgások tiltása, ám 
a forgalmi adatok kiértékelés után látható, hogy északi irányból az Örökösföld felé tartó 
forgalom számottevő, melynek letiltásával a csomópontot követő László utca - Szalag utca 
csomópontra terhelődne a letiltott forgalom. A többletterhelés elkerülése végett kizárólag 
északi irányból Örökösföld felé balra kanyarodó mozgás megtartása mellett döntött 
Ajánlatkérő. Tekintettel a meglévő elválasztó szigetre a tervezett kialakítás egy csökkentett 
keresztmetszeti széleséggel rendelkező sziget kialakítását terveztük az elbontásra kerülő 
közvilágítási lámpaoszlopok pótlására, valamint az osztott pályás útszakasz fenntartása 
érdekében. A tervezett kialakítás szerint kialakult két egyenesen tovább haladó, valamint egy 
önálló balra kanyarodó sáv. László utcán az egyenletes forgalomlefolyás biztosítása céljából a 
Belső krt. mindkét ágára egy kisívű jobbra kikanyarodást segítő lehajtó kerül kialakításra.
Jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása:
Forgalmi rend végleges kialakítása:
- Az új forgalomirányító jelzőlámpát be kell illeszteni a meglévő 4.sz.fkl.úti jelzőlámpa 
hangolásba.
- A hangolás megfelelő kialakítása és a viszonylag nagy forgalmú Hunyadi utca felől balra 
kanyarodó járművek részére, Örökösföld irányába új forgalmi sáv építése vált szükségessé.
- Ugyancsak sávbővítésre van szükség a Belső krt. Örökösföld felöli ágán, ahol jelentős a 
jobbra kanyarodó forgalom, s hogy a jobbra kiegészítő jelző szabad jelzése is ki legyen 
használva és az egyenesen tovább haladni szándékozók, ezt ne akadályozzák maximális sáv 
szélességet (5,5m) terveztünk, mely mellett a jobbra kanyarodók a csomóponti ág saját zöldje 
és a kiegészítő jobbra szabad jelzésre is át tudnak haladni a kereszteződésben.
- A csomópont gyér forgalmú járműmozgások letiltásra kerülnek:
4.sz,fkl.úton Szegfű utca felől balra kanyarodás, valamint a Bujtos és Örökösföld felől Belső 
krt-ról balra kanyarodás
- Ezen három balra kanyarodás tiltásával elkerüljük a 4 fázisú vagy a 3 fázisú „telezöldes” 
forgalom szabályozást, s így a forgalmi rend közlekedés biztonságilag a legkedvezőbb, s a 
jelzési időtervek (programok) ideálisan illeszthetők a meglévő hangolásba.
Forgalomirányító jelzőlámpa telepítése:
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

A tervezett geometriát és az előzőekben felsorolt elvárások teljesítését figyelembe véve, a 4.
sz.főútvon „zöld hullámot” biztosító jelzőlámpa elrendezés és szabályozástechnika kerül 
kialakításra. A jelzőlámpa elhelyezést JLP-1m tervlap tartalmazza, feltüntetve rajta jelzőket, 
KRESZ táblákat, oszlopokat. A jelzőlámpa működtetésére 1 vezérlő berendezésre van 
szükség 1csp-s kialakítással, hangolással és egy villamos energia vételi hely kiépítésével.
A vezérlő berendezést 1csp-s, LED-s 40V ac fénypont vezérléssel és az országos 
Távfelügyeleti Rendszerbe bekapcsolva lehet telepíteni.
A jelzőfejek 40V ac Led-s fényforrásúak:
a felállási vonalaktól út melletti jelző esetén 2,5m, út feletti jelző esetén min:7,5 távolságba 
szerelhetők nyilas irányítás esetén az út feletti jelző a forgalmi sáv tengelyébe szerelendő és 
ismétlő jelzű felszerelését kéri az állami közút kezelője kör jelzés (nem biztosított mozgás) 
esetén 2 sávban az azonos irányba
haladók részére 1db út feletti jelző szerelendő fel a 2 forgalmi sáv közös tengelyvonalában.
Folytatás a II.1.4. pontban.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, 
tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321
/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes 
ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai 
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet 
tartalmazza.

Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: 2.) Az AF III.1.3) M.2.1. szerinti (MV-KÉ) alkalmassági 
követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 
hó) / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: 3.) Az AF III.1.3) M.2.2. szerinti (MV-VZ) alkalmassági 
követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 
hó) / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: 4.) A kötelezően előírt 3 év (36 hónap) jótállási időn felül vállalt 
többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap) / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 70

Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne

Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: 
taip
Projekto identifikacijos duomenys: TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003

Papildoma informacija
Részajánlattétel lehetőségének kizárása:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét. Az útépítési munkákkal együtt járó 
további szakági kivitelezési munkák (közműcsatorna építés, jelzőlámpás forgalomszabályozás 
kivitelezése, elektromos munkák, gázvezeték utólagos védelembe helyezése) olyan jellegű 
munkák, melyek egymásra épülnek, és magas szintű összehangolt ütemezést igényelnek és 
azok egy egységet képeznek, a biztonságos és hatékony munkavégzés
abban az esetben biztosítható, amennyiben egy egységként valósul meg egy generál 
kivitelező irányítása mellett.
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IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

Az egymásra épülő munkafázisokra tekintettel fizikailag sem lehetséges, hogy több különböző 
vállalkozó részére kerüljön átadásra a munkaterület.
Az egymásra épülő munkafázisok megfelelő előrehaladása Megrendelő által úgy 
ellenőrizhető, amennyiben egy generál vállalkozó felelőssége alá tartozik, továbbá az 
előrehaladás akadály nélkül úgy szervezhető meg, amennyiben egy vállalkozó felel a 
kivitelezési munkák előrehaladásáért, illetve szervezéséért.
Tekintettel arra, hogy támogatásból megvalósuló beruházás a jelen építési munka, így az 
elszámolás, valamint az adminisztrációs terhek, költségek is kevesebbe kerülnek, továbbá 
sem gazdaságilag, sem műszakilag nem
tekinthető ésszerűnek a részekre bontás, a beruházás esetében nem eredményezné a 
hatékonyságot sem gazdasági, sem műszaki,sem
minőségi téren.
A garanciális jogok érvényesítése tárgyi beruházást tekintve abban az esetben biztosítóható 
megfelelően, amennyiben egy vállalkozóval történik szerződéskötés.
Az eljárás feltételes közbeszerzési eljárásként kerül lefolytatásra a Kbt. 53.§ (6) bekezdése 
alapján. Amennyibe a rendelkezésre álló fedezet nem nyújt megfelelő fedezetet a nyertes 
ajánlattevő ajánlati árának kiegyenlítésére, úgy a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő vállalkozási szerződés akkor lép hatályba, amikor az ajánlati ár kiegyenlítéséhez 
szükséges fedezet az Ajánlatkérő rendelkezésére áll, és erről nyertes Ajánlattevőt írásban 
értesíti. Mindezek alapján a szerződés hatálybalépése az nap, amikor az értesítést a nyertes 
Ajánlattevő kézhez veszi. Fedezethiány esetén Ajánlatkérő támogatás kiegészítése iránt 
támogatási kérelmet fog benyújtani.
Amennyiben a Vállalkozási szerződés az írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő 
megküldésétől számított 180 napon belül nem lép hatályba, úgy szerződő felek mentesülnek a 
kötelemtől

IV dalis: Procedūra

Aprašymas

Procedūros tipas
Atviras konkursas

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip

Administracinė informacija

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 236-620632

Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą

Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą 
nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:
Belső körút-László u. kereszt. jelzől. szab. kiv.

https://ted.europa.eu/lt/notice/-/detail/620632-2021
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VI.4.4.

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.1.

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne

Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

Papildoma informacija
1.)
A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:
● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek be.
2.)
Tárgyi eljárás vonatkozásában valamennyi ajánlattevő neve, címe és adószáma:
1.)
Ajánlattevő neve: "NYÍR-SL" Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Belső körút 47/A.
Ajánlattevő adószáma: 14687530-2-15
2.)
Ajánlattevő neve: Szakács és Társai Ipari-Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Simai út 40.
Ajánlattevő adószáma: 11494980-2-15

Peržiūros procedūros

Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593

Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Kbt. 148. § szerint.

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresas: Riadó u. 5
Miestas: Budapest
Pašto kodas: 1026
Šalis: Vengrija
El. paštas: dontobizottsag@kt.hu
Telefonas: +36 18828592
Faksas: +36 18828593

mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED
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VI.5. Šio skelbimo išsiuntimo data
15/06/2022


