

337017-2026 - Konkursas

Estija – Visi ar daliniais statybos ir civilinės inžinerijos darbai – EMO laienduse ehitustööd
OJ S 94/2026 18/05/2026
Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka - Skelbimas apie pakeitimą
Darbai

1. Pirkėjas

1.1. Pirkėjas

Oficialus pavadinimas: Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla
E. paštas: info@ivkh.ee
Pirkėjo teisinė forma: Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
Perkančiosios organizacijos veiklos sritis: Sveikata

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Pavadinimas: EMO laienduse ehitustööd
Aprašymas: SA Ida- Viru Keskhaigla Ahtme üksuse olemasoleva K- korpuse esimesel korrusel paikneva erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ruumide osaline rekonstrueerimine ja osakonnale juurdeehituse ehitamine koos selle juurde kuuluvate, sihipäraseks kasutuselevõtuks vajalike, sise- ja välisrajatiste ehitustööd. Ehitustööde mahus tuleb rajada projektijärgne ühendusgalerii haigla H- ja L(G)-korpuse vahele ning EMO juurdeehituse keldrikorrusele planeeritud varjendi ehitustööd. / Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused: Vaata hanke alusdokumentidest
Procedūros identifikatorius: 11655939-582b-4a88-8029-00e6a0172730
Vidaus identifikatorius: 307675-0000
Pirkimo būdas: Atviras
Procedūra pagreitinta: ne
Pagrindiniai procedūros ypatumai: Avatud hankemenetlus

2.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45200000 Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Kirde-Eesti (EE00A)
Šalis: Estija
Papildoma informacija: Kohtla-Järve

2.1.3. Vertė

Numatoma vertė be PVM: 6 900 000,00 EUR

2.1.4. Bendra informacija

Papildoma informacija: Riigihange ei ole jaotatud osadeks, kuna käesoleva riigihanke jagamine osadeks ei ole tehniliselt mõistlik, sest peatöövõtu meetodil tellitav ehitustöö moodustab ühtse terviku. Erinevate tööliikide tellimisel eraldi hangetena toob kaasa suure riski, mis mõjutab oluliselt tähtaegseid ja sidusaid lahendusi. Eraldi hangetena ehitustööd

tellides on tegemist suure riskiga, et ühe osa töö tegemise venimise tõttu ei ole võimalik töö teisi osasid plaanipäraselt alustada või lõpuni viia, mistõttu hankija saaks olulist majanduslikku kahju ning ohtu seatakse hanke eesmärgi kavandatud täitmine.

Teisisis põhjendas:

Direktyva 2014/24/ES

2.1.6. Pašalinimo pagrindai

Pašalinimo pagrindų šaltiniai: Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD), Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0000

Pavadinimas: EMO laienduse ehitustööd

Aprašymas: SA Ida- Viru Keskhaigla Ahtme üksuse olemasoleva K- korpuse esimesel korrusel paikneva erakorralise meditsiini osakonna (EMO) ruumide osaline rekonstrueerimine ja osakonnale juurdeehituse ehitamine koos selle juurde kuuluvate, sihipäraseks kasutuselevõtuks vajalike, sise- ja välisrajatiste ehitustööd. Ehitustööde mahus tuleb rajada projektijärgne ühendusgalerii haigla H- ja L(G)-korpuse vahele ning EMO juurdeehituse keldrikorrusele planeeritud varjendi ehitustööd. / Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused: Vaata hanke alusdokumentidest
Vidaus identifikatorius: 307675-0000

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Darbai

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45200000 Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Kirde-Eesti (EE00A)

Šalis: Estija

Papildoma informacija: Kohtla-Järve

5.1.3. Numatomas galiojimas

Galiojimas: 41 Mėnesiai

5.1.5. Vertė

Numatoma vertė be PVM: 6 900 000,00 EUR

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): ne

Papildoma informacija: Riigihange ei ole jaotatud osadeks, kuna käesoleva riigihanke jagamine osadeks ei ole tehniliselt mõistlik, sest peatöövõtu meetodil tellitav ehitustöö moodustab ühtse terviku. Erinevate tööliikide tellimisel eraldi hangetena toob kaasa suure riski, mis mõjutab oluliselt tähtaegseid ja sidusaid lahendusi. Eraldi hangetena ehitustööd tellides on tegemist suure riskiga, et ühe osa töö tegemise venimise tõttu ei ole võimalik töö teisi osasid plaanipäraselt alustada või lõpuni viia, mistõttu hankija saaks olulist majanduslikku kahju ning ohtu seatakse hanke eesmärgi kavandatud täitmine.

5.1.8. Prieinamumo kriterijai

Prieinamumo neįgaliesiems kriterijai neįtraukti, nes nenumatyta, kad pirkimo objektas bus naudojamas fizinių asmenų

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

5.1.10. Skyrimo kriterijai

Kriterijus:

Rūšis: Kaina

Aprašymas: Vaata hanke alusdokumentidest

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 100

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Pirkimo dokumentų adresas: <https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/10062184/documents?group=B>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: <https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/10062184/tenders>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: estų kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos

Pasiūlymų priėmimo terminas: 29/05/2026 12:00:00 (UTC+03:00) Rytų Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 3 Mėnesiai

Informacija apie viešą vokų atplėšimą:

Atidarymo data: 29/05/2026 13:00:00 (UTC+03:00) Rytų Europos vasaros laikas

Vieta: <https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/>

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne

Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: taip

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminariosios sutarties nėra

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Tarpininkavimo organizacija: Riigihangete vaidlustuskomisjon

Peržiūros organizacija: Riigihangete vaidlustuskomisjon

Informacija apie peržiūros terminus: <https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused/riigihanked/vaidlustusmenetlus>

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001

Oficialus pavadinimas: Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla
Registracijos numeris: 90003433
Pašto adresas: Tervise tn 1
Miestas: Kohtla-Järve linn
Pašto kodas: 31025
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (EEZZZ)
Šalis: Estija
Ryšių centras: AILI ARMING
E. paštas: info@ivkh.ee
Telefono numeris: +372 56203520
Interneto adresas: <http://www.ivkh.ee>
Pirkėjo profilis: <http://www.ivkh.ee>
Šios organizacijos vaidmenys:
Pirkėjas
Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą
Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus

8.1. ORG-0002

Oficialus pavadinimas: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Registracijos numeris: 1000123
Pašto adresas: Tartu mnt 85
Miestas: Tallinn
Pašto kodas: 10115
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (EEZZZ)
Šalis: Estija
E. paštas: vako@fin.ee
Telefono numeris: +3726113713
Šios organizacijos vaidmenys:
Peržiūros organizacija
Tarpininkavimo organizacija

8.1. ORG-0003

Oficialus pavadinimas: Riigihangete register
Registracijos numeris: TED64
Pašto adresas: Lökke tn 4
Miestas: Tallinn
Pašto kodas: 10122
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (EEZZZ)
Šalis: Estija
E. paštas: register@riigihanked.riik.ee
Telefono numeris: +3726113693
Šios organizacijos vaidmenys:
TED eSender

10. Pakeitimas

Ankstesnė skelbimo redakcija, kuri turi būti pakeista: f87e2b73-79b8-4fa5-a516-109dc6e22b64-01

10.1. Pakeitimas

Skirsnio identifikatorius: PROCEDURE

Pakeitimų aprašymas: SA Ida-Viru Keskhaigla EMO laienduse ehitustööde näol on tegemist keskmisest keerukama ehitusobjektiga, sest ehitustöid tuleb teostada töötavas haiglas. Tööde teostamisel tuleb tagada aktiivsest ehitusetapist välja jäävate korpuste ja hooneosade tõrgeteta toimine. Tähtaja pikendamine võimaldab pakkujatel süveneda projekti sisusse ja koostada põhjalikult läbitöötatud eelarve.

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: 33d1eca6-386d-4803-97d2-3be5ce88cfcb - 01

Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rūšis: Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

Skelbimo porūšis: 16

Skelbimo išsiuntimo data: 15/05/2026 06:57:28 (UTC+03:00) Rytų Europos vasaros laikas

Skelbimas: išsiuntimo data (e. formų siuntėjas): 15/05/2026 13:00:07 (UTC+03:00) Rytų

Europos vasaros laikas

Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: estų kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 337017-2026

OL S numeris: 94/2026

Paskelbimo data: 18/05/2026