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367884-2026 - Konkursas

Nyderlandai — Statybos darbai —- PRW134-PRJ1520A Uitvoering gemaal Nol Zeven
OJ S 102/2026 29/05/2026
Skelbimas apie pirkima arba koncesija. Jprasta tvarka

Darbai
1. Pirkéjas
1.1. Pirkéjas

Oficialus pavadinimas: Waterschap Scheldestromen

E. pastas: robert.vanderwal@scheldestromen.nl

Pirkéjo teisiné forma: Vietos valdzios institucija

Perkanciosios organizacijos veiklos sritis: Bendrosios vieSosios paslaugos

2. Procedura

2.1. Procedira
Pavadinimas: PRW134-PRJ1520A Uitvoering gemaal Nol Zeven
ApraSymas: Het doel van deze aanbesteding is te komen tot de selectie van één (1)
multidisciplinaire opdrachtnemer, met specifieke kennis expertise in civieltechnische en
werktuigbouwkundige werkzaamheden, die deel zal nemen in de bouwteamfase van het
project. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om aansluitend, als optionele
vervolgstap, de realisatiefase aan de geselecteerde opdrachtnemer te gunnen waarbij deze
optreedt als uitvoerend aannemer en integraal verantwoordelijk is voor de realisatie van de
werkzaamheden t.b.v. het project. Het werk betreft het aanbrengen van een nieuw gemaal in
de bestaande afwateringskoker Nol Zeven, een project van aanbestedende dienst, dat wordt
gebouwd in West-Zeeuws-Vlaanderen om de waterafvoer naar de Westerschelde te
verbeteren en wateroverlast te verminderen. Dit gemaal geeft aanvulling aan de spuicapaciteit
van de huidige uitwateringssluis en is cruciaal voor stabieler waterpeilbeheer en
zoetwatervoorziening. In het voortraject is door aanbestedende dienst al een
variantenafweging uitgevoerd met als doel het vaststellen van de meest optimale inpassing
van pompen in de bestaande spuikokers. Zodanig dat de constructie zo veel mogelijk wordt
gehandhaafd en ook de spuifunctie behouden blijft. Op basis van de geometrische contouren
en bodem- en waterpeilen is geconcludeerd en besloten dat hiertoe alleen horizontaal
opgestelde visvriendelijke axiaal pompen inpasbaar zijn om dit doel zonder grootscheepse
constructieve aanpassingen te kunnen bereiken. Op deze basis is door aanbestedende dienst
een schetsontwerp en voorlopig ontwerp uitgewerkt op basis van een pompopstelling in
verticale hefschuiven ter plaatse van de eerste wakerdeuren. De pompinstallaties moeten
bijdragen aan een betrouwbare waterbeheersing binnen het peilgebied GJP1249. Gemaal Nol
Zeven dient volautomatisch en toeren geregeld te functioneren en te worden aangesloten op
het Centrale Automatiseringssysteem (CAW) van aanbestedende dienst. Het werk in de
bouwteamfase bestaat in hoofdzaak uit het, gezamenlijk met aanbestedende dienst, integraal
en beheerst voorbereiden van de ombouw van de sluiskokers van Nol Zeven. Voor dit project
zijn de volgende activiteiten al aanbesteed door aanbestedende dienst: De levering, transport
en plaatsing van vier (4) stuks horizontaal opgestelde axiaal pompen, één (1) dummy pomp en
twee (2) hefschuiven; Het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden; Het uitvoeren van
automatiseringswerkzaamheden. De opdrachtnemers van deze activiteiten zullen, zoals
hiervoor al aangegeven, als aannemer periodiek actief zijn gedurende de realisatiefase van
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het project, en opdrachtnemer zal hierin een codrdineerde en integrerende rol dienen te
vervullen. In de bouwteamfase staan de volgende resultaten en prestaties centraal: Het
uitwerken van het civieltechnische en werktuigbouwkundige ontwerp. Dit in nauwe
samenwerking met de opdrachtnemers van bovengenoemde activiteiten; Volledige integratie
en afstemming. Dit tussen alle betrokken activiteiten en (neven)aannemers, zodat een
technisch consistent en realiseerbaar totaalontwerp wordt gerealiseerd; Regie en codrdinatie
op raakvlakken. Dit inclusief het voorkomen en tijdig oplossen van ontwerpconflicten, interface
vraagstukken en uitvoeringsrisico’s; Beheersing van budget, planning en risico’s. Dit inclusief
het tijdig signaleren van afwijkingen en het voorstellen van passend beheersmaatregelen;
Opstellen van een gedragen, uitvoerbaar realisatieplan. Dit op een dusdanige manier dat
ontwerpkeuzes, werkvolgorde, risicobeheersing en fasering zijn uitgewerkt; Zorgdragen voor
een beheerst proces richting realisatie. Dit op een dusdanige manier dat helder en duidelijk is
wat er wordt gebouwd, hoe dit wordt gebouwd, en onder welke randvoorwaarden de realisatie
veilig, efficiént en voorspelbaar kan verlopen.

Proceduros identifikatorius: 4c6eeed3-294a-4a1b-a5b1-2709d1bcfde2

Vidaus identifikatorius: 509d1726-c3f7-42c7-871b-0ecbbb3ad17c

Pirkimo badas: Atviras

Procedira pagreitinta: ne

21.1. Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45000000 Statybos darbai
Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 45220000 Inzinerijos ir statybos darbai, 45222000 InZineriniy
statiniy, iSskyrus tunelius, Sachtas, pozemines peréjas ir metro, statybos darbai

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Salis: Nyderlandai
Bet kurioje konkrecios Salies vietoje
Papildoma informacija: Zie aanbestedingsleidraad en overige aanbestedingsdocumenten.

2.1.3. Verté
Numatoma verté be PVM: 190 825,00 EUR

2.1.4. Bendra informacija
Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

2.1.6. Pasalinimo pagrindai
Pasalinimo pagrindy Saltiniai: Pirkimo dokumentas, Europos bendrasis viedyjy pirkimy
dokumentas (EBVPD)

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0000
Pavadinimas: PRW134-PRJ1520A Uitvoering gemaal Nol Zeven
AprasSymas: Het doel van deze aanbesteding is te komen tot de selectie van één (1)
multidisciplinaire opdrachtnemer, met specifieke kennis expertise in civieltechnische en
werktuigbouwkundige werkzaamheden, die deel zal nemen in de bouwteamfase van het
project. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om aansluitend, als optionele
vervolgstap, de realisatiefase aan de geselecteerde opdrachtnemer te gunnen waarbij deze
optreedt als uitvoerend aannemer en integraal verantwoordelijk is voor de realisatie van de
werkzaamheden t.b.v. het project. Het werk betreft het aanbrengen van een nieuw gemaal in
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de bestaande afwateringskoker Nol Zeven, een project van aanbestedende dienst, dat wordt
gebouwd in West-Zeeuws-Vlaanderen om de waterafvoer naar de Westerschelde te
verbeteren en wateroverlast te verminderen. Dit gemaal geeft aanvulling aan de spuicapaciteit
van de huidige uitwateringssluis en is cruciaal voor stabieler waterpeilbeheer en
zoetwatervoorziening. In het voortraject is door aanbestedende dienst al een
variantenafweging uitgevoerd met als doel het vaststellen van de meest optimale inpassing
van pompen in de bestaande spuikokers. Zodanig dat de constructie zo veel mogelijk wordt
gehandhaafd en ook de spuifunctie behouden blijft. Op basis van de geometrische contouren
en bodem- en waterpeilen is geconcludeerd en besloten dat hiertoe alleen horizontaal
opgestelde visvriendelijke axiaal pompen inpasbaar zijn om dit doel zonder grootscheepse
constructieve aanpassingen te kunnen bereiken. Op deze basis is door aanbestedende dienst
een schetsontwerp en voorlopig ontwerp uitgewerkt op basis van een pompopstelling in
verticale hefschuiven ter plaatse van de eerste wakerdeuren. De pompinstallaties moeten
bijdragen aan een betrouwbare waterbeheersing binnen het peilgebied GJP1249. Gemaal Nol
Zeven dient volautomatisch en toeren geregeld te functioneren en te worden aangesloten op
het Centrale Automatiseringssysteem (CAW) van aanbestedende dienst. Het werk in de
bouwteamfase bestaat in hoofdzaak uit het, gezamenlijk met aanbestedende dienst, integraal
en beheerst voorbereiden van de ombouw van de sluiskokers van Nol Zeven. Voor dit project
zijn de volgende activiteiten al aanbesteed door aanbestedende dienst: De levering, transport
en plaatsing van vier (4) stuks horizontaal opgestelde axiaal pompen, één (1) dummy pomp en
twee (2) hefschuiven; Het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden; Het uitvoeren van
automatiseringswerkzaamheden. De opdrachtnemers van deze activiteiten zullen, zoals
hiervoor al aangegeven, als aannemer periodiek actief zijn gedurende de realisatiefase van
het project, en opdrachtnemer zal hierin een codrdineerde en integrerende rol dienen te
vervullen. In de bouwteamfase staan de volgende resultaten en prestaties centraal: Het
uitwerken van het civieltechnische en werktuigbouwkundige ontwerp. Dit in nauwe
samenwerking met de opdrachtnemers van bovengenoemde activiteiten; Volledige integratie
en afstemming. Dit tussen alle betrokken activiteiten en (neven)aannemers, zodat een
technisch consistent en realiseerbaar totaalontwerp wordt gerealiseerd; Regie en codrdinatie
op raakvlakken. Dit inclusief het voorkomen en tijdig oplossen van ontwerpconflicten, interface
vraagstukken en uitvoeringsrisico’s; Beheersing van budget, planning en risico’s. Dit inclusief
het tijdig signaleren van afwijkingen en het voorstellen van passend beheersmaatregelen;
Opstellen van een gedragen, uitvoerbaar realisatieplan. Dit op een dusdanige manier dat
ontwerpkeuzes, werkvolgorde, risicobeheersing en fasering zijn uitgewerkt; Zorgdragen voor
een beheerst proces richting realisatie. Dit op een dusdanige manier dat helder en duidelijk is
wat er wordt gebouwd, hoe dit wordt gebouwd, en onder welke randvoorwaarden de realisatie
veilig, efficiént en voorspelbaar kan verlopen.

Vidaus identifikatorius: 452a28e9-7258-4d14-b0b5-32cfccaa596d

5.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45000000 Statybos darbai
Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 45220000 Inzinerijos ir statybos darbai, 45222000 InZineriniy
statiniy, iSskyrus tunelius, Sachtas, pozemines peréjas ir metro, statybos darbai

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Salis: Nyderlandai
Bet kurioje konkrecios Salies vietoje
Papildoma informacija: Zie aanbestedingsleidraad en overige aanbestedingsdocumenten.

5.1.3. Numatomas galiojimas
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Kitas galiojimas: NeZzinomas

5.1.5. Verté
Numatoma verté be PVM: 190 825,00 EUR

5.1.6. Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisé:
Dalyvavimas nerezervuotas.
Pirkimo projektas, visiSkai arba i$ dalies finansuojamas i$§ ES fondy
Pirkimui taikoma Sutartis dél vieSyjy pirkimy (SVP): ne
Sis viesasis pirkimas taip pat tinkamas mazosioms ir vidutinéms jmonéms (MV)): taip

5.1.9. Atrankos kriterijai
Pasirinkimo kriterijy Saltiniai: Pirkimo dokumentas

5.1.11. Pirkimo dokumentai
Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: nyderlandy kalba
Papildomos informacijos prasymo terminas: 10/06/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Vakary
Europos laikas, GMT
Pirkimo dokumenty adresas: https://s2c.mercell.com/today/211546

5.1.12. Pirkimo salygos
Pateikimo salygos:
Pateikimas elektroninémis priemonémis: Neprivalomos
Pateikimo adresas: https://s2c.mercell.com/today/211546
Kalbos, kuriomis galima pateikti pasitlymus arba dalyvavimo prasymus: nyderlandy kalba
Elektroninis katalogas: DraudZiamos
Alternatyvis pasitlymai: Draudziamos
Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieng pasitlymg: Draudziamos
Pasitlymy priémimo terminas: 24/07/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Vakary Europos laikas, GMT
Laikotarpis, per kurj pasitlymas turi iSlikti galiojantis: 90 Dienos
Informacija, kurig galima papildyti po pateikimo termino:
Véliau dokumenty pateikti negalima.
Sutarties sglygos:
Sutartis turi bati vykdoma pagal globojamy darbo grupiy uzimtumo programas: Ne
Elektroninés sgskaitos faktiros: Neprivalomos
Bus naudojami elektroniniai uZzsakymai: ne
Bus naudojami elektroniniai mokéjimai: taip

5.1.15. Metodai
Preliminarioji sutartis:
Preliminariosios sutarties nera
Informacija apie dinamine pirkimo sistema:
Dinaminés pirkimo sistemos néra

5.1.16. ISsamesné informacija, tarpininkavimas ir perziara
Tarpininkavimo organizacija: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Perzilros organizacija: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Informacija apie perzitros terminus: Aanbestedende dienst hanteert een bezwaartermijn van
twintig (20) kalenderdagen na het publiceren van haar voorlopig gunningsbesiluit.
Organizacija, teikianti informacijg apie tos vietos, kurioje bus vykdoma sutartis, bendrajg
mokesciy reglamentavimo sistema: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
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Organizacija, teikianti informacijg apie tos vietos, kurioje bus vykdoma sutartis, bendrajg
aplinkosaugos reglamentavimo sistemg: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Organizacija, teikianti informacijg apie tos vietos, kurioje bus vykdoma sutartis, bendrajg
uzimtumo apsaugos ir darbo sglygy reglamentavimo sistemg: Rechtbank Zeeland-West-
Brabant

Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedtrg: Waterschap
Scheldestromen

Organizacija, teikianti neinternetine prieigg prie pirkimo dokumenty: Waterschap
Scheldestromen

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie perziGros procediras: Waterschap
Scheldestromen

Organizacija, priimanti dalyvavimo prasymus: Waterschap Scheldestromen
Organizacija, tvarkanti pasidlymus: Waterschap Scheldestromen

8. Organizacijos

8.1.

8.1.

367884-2026

ORG-0001

Oficialus pavadinimas: Waterschap Scheldestromen

Registracijos numeris: 51640813

Pasto adresas: Kanaalweg 1

Miestas: Middelburg

Pasto kodas: 4337PA

Salies administracinis vienetas (NUTS): Overig Zeeland (NL342)
Salis: Nyderlandai

Rysiy centras: Robert van der Wal

E. pastas: robert.vanderwal@scheldestromen.nl

Telefono numeris: +31651154239

Interneto adresas: https://scheldestromen.nl

Pirkéjo profilis: https://s2c.mercell.com/buyer/25857

Sios organizacijos vaidmenys:

Pirkéjas

Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedirg
Organizacija, teikianti neinternetine prieigg prie pirkimo dokumenty
Organizacija, priimanti dalyvavimo praSymus

Organizacija, tvarkanti pasidlymus

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie perziaros proceddras

ORG-0002

Oficialus pavadinimas: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Registracijos numeris: 20169923

Miestas: Breda

Pasto kodas: 4815GW

Salies administracinis vienetas (NUTS): West-Noord-Brabant (NL411)
Salis: Nyderlandai

E. pastas: informatiebalie.breda@rechtspraak.nl
Telefono numeris: +3188 3611553

Interneto adresas: https://www.rechtspraak.nl

Sios organizacijos vaidmenys:

Perzilros organizacija

Tarpininkavimo organizacija
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Organizacija, teikianti informacijg apie tos vietos, kurioje bus vykdoma sutartis, bendrajg
mokescCiy reglamentavimo sistema

Organizacija, teikianti informacijg apie tos vietos, kurioje bus vykdoma sutartis, bendrajg
aplinkosaugos reglamentavimo sistemg

Organizacija, teikianti informacijg apie tos vietos, kurioje bus vykdoma sutartis, bendrajg
uzimtumo apsaugos ir darbo sglygy reglamentavimo sistemg

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: d024c10d-77e3-4701-aa36-532aa9a02605 - 01
Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rasis: Skelbimas apie pirkimg arba koncesijg. |prasta tvarka

Skelbimo porusis: 16

Skelbimo i$siuntimo data: 27/05/2026 17:12:51 (UTC+00:00) Vakary Europos laikas, GMT
Skelbimas: iSsiuntimo data (e. formy siuntéjas): 27/05/2026 17:14:33 (UTC+00:00) Vakary
Europos laikas, GMT

Kalbos, kuriomis Sis skelbimas oficialiai skelbiamas: nyderlandy kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 367884-2026

OL S numeris: 102/2026

Paskelbimo data: 29/05/2026
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